

Loja, 16 de diciembre de 2021  
Of. Nro. JRM-113

Sr. Ing.  
**JORGE MUÑOZ**  
Presidente Ejecutivo de la E.E.R.S.S.A.  
Ciudad

Estimado Ingeniero:

En atención a su cordial invitación realizada mediante el oficio Nro. EERSSA-PREJEC-2021-1405-OF, del 13 de diciembre de 2021, sírvase encontrar adjunto la información solicitada para participar en el proceso BID-EC-L1233-FERUM-EESUR-DI-FI-012.

Por la atención que se sirva dar al presente, le expreso mi agradecimiento.

Atentamente,



Ing. Yofre Ríos Montalván  
SIDE: 03-11-044

CC. ARCHIVO



# Ab. Juan José Rodríguez Granja

1 ESCRITURA NÚMERO 2021-11-01-010-P01974

2 R.E.

3

ESCRITURA DE

4

DECLARACIÓN JURAMENTADA

5

6

OTORGA:

7

YOFRE ARTURO RIOS MONTALVAN

8

9

CUANTÍA: INDETERMINADA

10

DI: DOS COPIAS

11 En la ciudad de Loja, capital de la provincia del  
12 mismo nombre, República del Ecuador, hoy quince de  
13 diciembre del año dos mil veintiuno, ante mí  
14 Magister - Abogado **JUAN JOSE RODRIGUEZ GRANJA**,  
15 **Notario Décimo del Cantón Loja**, comparece el  
16 señor: **YOFRE ARTURO RIOS MONTALVAN**, con cédula de  
17 ciudadanía número: uno uno cero dos tres dos  
18 cuatro siete cinco uno (1102324751), de  
19 nacionalidad ecuatoriana, profesión Ingeniero;  
20 estado civil casado, domiciliado en las calles  
21 Perú y Venezuela, del cantón y provincia de Loja,  
22 número telefónico: cero nueve nueve tres siete  
23 nueve tres dos uno seis (0993793216), hábil en  
24 derecho para contratar y contraer obligaciones, a  
25 quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme  
26 exhibido sus documentos de identificación Y  
27 autorizan que de conformidad a al prescrito en el  
28 artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de

---

NOTARIA DÉCIMA DEL CANTÓN LOJA





## Ab. Juan José Rodríguez Granja



1 Gestión de la Identidad y Datos Civiles el Acceso  
2 al Sistema Nacional de Identificación Ciudadana  
3 para consultar sus datos de identificación  
4 personal y generar el documento que junto con las  
5 copias fotostáticas de cédula y certificado de  
6 última votación debidamente certificadas por mí,  
7 agrego a esta escritura como documentos  
8 habilitantes. Advertido el compareciente por mí el  
9 Notario de los efectos y resultados de esta  
10 escritura, así como examinados que fueron en forma  
11 aislada y separada de que comparecen otorgamiento  
12 de esta escritura sin coacción, amenazas, temor  
13 reverencial, no promesa o seducción, exponen:  
14 **"SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo de escrituras  
15 públicas a su cargo sírvase insertar una de  
16 declaración juramentada de conformidad con las  
17 siguientes cláusulas: **PRIMERA:- COMPARECIENTE:-**  
18 Comparece al otorgamiento de este instrumento  
19 público, comparece el señor: **YOFRE ARTURO RIOS**  
20 **MONTALVAN**, con cédula de ciudadanía número: uno  
21 uno cero dos tres dos cuatro siete cinco uno  
22 (1102324751), de nacionalidad ecuatoriana,  
23 profesión Ingeniero; estado civil casado,  
24 domiciliado en las calles Perú y Venezuela, del  
25 cantón y provincia de Loja, número telefónico:  
26 cero nueve nueve tres siete nueve tres dos uno  
27 seis (0993793216) correo: jofrios@yahoo.es.  
28 **SEGUNDA:- DECLARACIÓN:-** Manifiesta el



## Ab. Juan José Rodríguez Granja



1 compareciente que por el presente instrumento  
2 público, al cual procede libre y voluntariamente,  
3 tiene a bien declarar con la solemnidad del  
4 juramento lo siguiente: "QUE NO ME ENCUENTRO  
5 INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO  
6 ECUATORIANO, NO HE INCUMPLIDO NINGÚN CONTRATO A MI  
7 CARGO DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, Y ASÍ MISMO  
8 DECLARO BAJO JURAMENTO QUE ME COMPROMETO A PRESTAR  
9 MIS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE MANERA ÍNTEGRA  
10 EVITANDO PARTICIPAR EN OTROS PROCEDIMIENTOS DE  
11 CONTRATACIÓN TANTO DE FISCALIZACIÓN COMO DE OBRA  
12 DURANTE EL PERIODO DE MI EVALUACIÓN PRECONTRACTUAL  
13 DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, ADEMÁS EN CASO DE SER  
14 ADJUDICADO HASTA LA CULMINACIÓN DEL CONTRATO A  
15 FISCALIZAR". Es todo cuanto puedo afirmar en honor  
16 a la verdad. **Hasta aquí la minuta** Señor Notario,  
17 Usted se servirá agregar las demás cláusulas de  
18 estilo para la completa validez del presente  
19 documento. Atentamente: Abg. "Rodrigo Monsalves  
20 Andrade con matrícula número once guiones dos mil  
21 dieciocho guion nueve (11-2018- 09)" Hasta aquí la  
22 minuta qua ha sido elaborada por el doctor Rodrigo  
23 Monsalves Andrade y que junto con los documentos  
24 anexos y habilitantes que se incorpora queda  
25 elevada a escritura pública con todo el valor  
26 legal y que, el compareciente acepta en todas y  
27 cada una de sus partes, para la celebración de  
28 la presente escritura se observaron los preceptos





# Ab. Juan José Rodríguez Granja



1 y requisitos previstos en la ley notarial; y,  
 2 leída que le fue al compareciente por mí, el  
 3 notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de  
 4 acto quedando incorporada en el protocolo de esta  
 5 notaría, de todo cuanto doy fe.- FIRMAN) YOFRE  
 6 ARTURO RIOS MONTALVAN y Magister Abogado Juan José  
 7 Rodríguez Granja, Notario Décimo Del Cantón  
 8 Loja.- Se otorgó ante mí, en fe de ello, sello y  
 9 firmo, ésta SEGUNDA COPIA, que la confiero en la  
 10 ciudad de Loja, en la misma fecha de su  
 11 celebración.

12 EL NOTARIO.

13  
 14  
 15 *Juan José Rodríguez Granja*  
 16 Msc. Ab. Juan José Rodríguez Granja  
 17 NOTARIO DÉCIMO  
 18 DEL CANTÓN LOJA



**PROCESO DE CONTRATACION Nro. BID-EC-L1223-FERUM-EESUR-DI-FI-012**

**NOMBRE:** YOFRE ARTURO RÍOS MONTALVÁN

---

**PROFESION:** INGENIERO ELÉCTRICO

---

**NACIONALIDAD:** ECUATORIANO

---

**POSICION PROPUESTA:** FISCALIZADOR CONTRATADO

---

**EXPERIENCIA GENERAL**

---

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PROPIETARIO</b>	<b>FECHA</b>
1- Proyecto Eléctrico para la Unidad Educativa Celica	Min. Educación	Febrero-2017
2- Transformador para el galpón del señor Jorge Ramírez.	ZERIMAR	Noviembre-2016
3- Extensión de Red de media Tensión y Centros de Transformación con redes de baja tensión para la Vivienda fiscal "Fuerte Miguel Iturralde"	Vivienda Fiscal fuerte Miguel Iturralde	Octubre-2019

**EXPERIENCIA ESPECIFICA**

---

1- Fiscalización de la construcción de las obras de electrificación del programa Ferum-BID, grupos 1,1,3	EERSSA	Noviembre-2013
2- Fiscalización de las obras de Electrificación grupos 7 y 8 del convenio 109.2013 y redes preensambladas En la ciudad de Loja	EERSSA	Octubre-2014
3- Fiscalización de la repotenciación de redes de Distribución en la provincia de Loja, etapa III	EERSSA	Noviembre-2017
4- Fiscalización de la construcción de redes Eléctricas en los sectores Amara y Armenia del Cantón Puyango, Chalanga del cantón Paltas	EERSSA	Julio-2018
5- Red de distribución para el barrio Guanga Bajo Tramo 1	GAD Olmedo	Febrero-2014
6- Estudio Eléctrico para la urbanización La Libertad etapa III	Asociación de vivienda La libertad	Septiembre-2014
7- Estudio Eléctrico para el edificio del Registro Civil de Gualaquiza	Registro Civil	Junio-2014
8- Red trifásica de media tensión y transformadores Para la Sociedad Minera San José	Sociedad Minera San José	Enero-2012

**EXPERIENCIA  
GENERAL**

**GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION**  
**SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION**  
**ACTA DE CONFORMIDAD PROVISIONAL Nro. 036-2017-GEICO**

**PROYECTO** : Nro. 108-02-2618-P "PROYECTO ELECTRICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA CELICA"  
**UBICACIÓN** : Via al Relleno Sanitario ciudad de Celica.  
**LIBRO DE OBRA** : Libro 2, Pág. 047  
**PROPIETARIO** : Ministerio de Educación.  
**CONSTRUCTOR** : Ing. Yofre Rios M.  
**FISCALIZADOR** : Ing. David Arboleda G.

En la ciudad de Loja, a los 02 días del mes de febrero del 2017, se constituyen, por una parte en representación de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., el Ing. David Arboleda G., en calidad de Fiscalizador; y, por otra el Ing. Yofre Rios M., como representante del propietario de la obra y en calidad de constructor, con el objeto de formular la presente acta de conformidad provisional en los siguientes términos:

**DETALLE DE LA OBRA EJECUTADA**

Medio Voltaje Aéreo: 220 m. Cond. CO0-083x1/0(1/0), 5 estruct. 4xPO0-0HC12\_500, 6xSPT-1S100\_95R, 3xSPT-1P10\_95R.

Medio Voltaje Subterráneo: 15 m. Cond. CO0-0V3x2 + 1xCO0-0P1x2, 2xEU0-0PB, 15 m EU0-0B1x2B.

Seccionamiento: 1xSST-31600.

Transformación: 1xTUT-3M100, Sicap 20504-P.

Costo de la obra: \$ 44.616,28 según proyecto aprobado.

**INTERVINIERON EN EL PROYECTO**

Residente de Obra:	Ing. Yofre Rios M.	1102324751
Jefe de Cuadrilla:	Sr. Héctor Uchuan V.	1103126171
Liniero:	Sr. Joel Poma V.	1105711681

**GARANTIA**

El ingeniero Constructor se somete a las regulaciones vigentes en la EERSSA, por lo cual, reconoce todas las garantías exigidas sobre los equipos y materiales.

El propietario será responsable de la custodia y reposición de los materiales y equipos que sufran hurto o daño.

**ACTA DE CONFORMIDAD DEFINITIVA**

El acta de conformidad definitiva, se podrá elaborar luego de los 180 días contados a partir de la energización, puesta en operación y suscripción del Acta de Conformidad Provisional.

Por lo expuesto en la presente acta y al haberse cumplido con los requisitos legales, se procede a dar la conformidad provisional de la obra, quedando a exclusiva responsabilidad del constructor cualquier deficiencia o vicio oculto de construcción y/o equipos del sistema, hasta que se proceda a la conformidad definitiva de la obra.

Para constancia y en fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente acta, en cuatro ejemplares, las personas indicadas; y además, en conocimiento de lo actuado el Ing. Ramiro Maldonado C., Superintendente de Ingeniería y Construcción (e), en el lugar y fecha señalados.

Ing. DAVID ARBOLEDA G.

Fiscalizador



Ing. YOFRE RIOS M.  
Constructor

Ing. RAMIRO MALDONADO C.  
Superintendente de Ingeniería y  
Construcción (E)



**GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
ACTA DE CONFORMIDAD PROVISIONAL Nro. 011-2014-GEICO**

**PROYECTO** : Nro. 541-10-2013 "TRANSFORMADOR PARA EL GALPON DEL Sr. JORGE RAMIREZ"  
**UBICACION** : Via a Cuenca, barrio Carigan CISOL, ciudad de Loja.  
**LIBRO DE OBRA** : Pág. 011 (libro 2)  
**PROPIETARIO** : Sr. Jorge Ramirez.  
**CONSTRUCTOR** : Ing. Yofre Rios M.  
**FISCALIZADOR** : Ing. Nilson Armijos C.

En la ciudad de Loja, a los 08 día del mes de enero del 2014, se constituyen, por una parte en representación de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., el Ing. Nilson Armijos C., en calidad de Fiscalizador; y, por otra el Ing. Yofre Rios M., como representante del propietario de la obra y en calidad de constructor, con el objeto de formular la presente acta de conformidad provisional en los siguientes términos:

**DETALLE DE LA OBRA EJECUTADA**

Media Tensión: 392 m. A/P trifásico; COØ\_0B3x2(2); 6(EST\_3CR)+1(EST\_3CD), 6(ESE\_1ER)+1(ESE\_1ED); 6(POØ\_0HC12\_500)+1(POØ\_0HC10\_400); Reubicación de 108 m A/P monofásico; COØ\_0B1x2(2); 2(EST\_1CR)+1(EST\_1CD); 1(ESE\_1ER)+1(ESE\_1ED).  
Transformación: 1(TRT\_3C50). Sicap Nro. 17941-P.  
Acometida: 15 m R/B/T trifásica; COØ\_0J4x2.

Costo de la obra: \$ 19,049.40 sin IVA, según proyecto aprobado.

**GARANTIA**

El Constructor se somete a las regulaciones vigentes en la EERSSA, por lo cual, reconoce todas las garantías exigidas sobre los equipos y materiales.


**ACTA DE CONFORMIDAD DEFINITIVA**

El acta de conformidad definitiva, se podrá elaborar luego de los 180 días contados a partir de la energización, puesta en operación y suscripción del Acta de Conformidad Provisional.

Por lo expuesto en la presente acta y al haberse cumplido con los requisitos legales, se procede a dar la conformidad provisional de la obra, quedando a exclusiva responsabilidad del constructor cualquier deficiencia o vicio oculto de construcción y/o equipos del sistema, hasta que se proceda a la conformidad definitiva de la obra.

Para constancia y en fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente acta, en cuatro ejemplares, las personas indicadas; y además, en conocimiento de lo actuado el Ing. Guillermo Ulloa A., Gerente de Ingeniería y Construcción, en el lugar y fecha señalados.

  
Ing. NILSON ARMIJOS C.  
Fiscalizador

  
Ing. YOFRE RIOS M.  
Constructor

  
Ing. GUILLERMO ULLOA A.  
Gerente de Ingeniería y Construcción



GERENCIA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN  
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN  
ACTA DE CONFORMIDAD PROVISIONAL Nro. 405-2019-GEICO

**PROYECTO Nro.:** 282.05.2018.P "EXTENSIÓN DE RED EN MEDIA TENSIÓN Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN CON REDES DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN PARA LA VIVIENDA FISCAL – FUERTE MIGUEL ITURRALDE - YAHUARCUNA".  
**UBICACIÓN :** Barrio Yahuarcoma, Parroquia San Sebastián, cantón y provincia de Loja.  
**LIBRO DE OBRA:** Pág. 087 (Libro 2).  
**PROPIETARIO :** Vivienda Fiscal, Fuerte Miguel Iturralde - Ministerio de Defensa Nacional.  
**CONSTRUCTOR:** Ing. Yofre Ríos M.  
**FISCALIZADOR :** Ing. David Arboleda G.

En la ciudad de Loja, a los 15 días del mes de octubre del 2019, se constituyen, por una parte en representación de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., el Ing. David Arboleda G., en calidad de Fiscalizador; y, por otra el Ing. Yofre Ríos M., como representante del propietario de la obra y en calidad de constructor, con el objeto de formular la presente acta de conformidad provisional en los siguientes términos:

**DETALLE DE LA OBRA EJECUTADA**

**Media Tensión:** 283 m. R/M/T trifásica; conductor CO0\_0B3x1/0(1/0); 11 estructuras; 10 x PO0-0HC12\_500 + 1 x PO0-0HC12\_2000; 3 x SPT-1S100\_95E.

**Baja Tensión:** 118 m. conductor CO0\_0B2x1/0(1/0); 2 estructuras.

**Centro de Transformación:** 2 x TRT-3C75 Sicap Nro. 22308-P y Nro. 22309-P; 3 x 3 (SPT-1S100\_95E); 3 x PT0-0DC2\_1.

**Alumbrado Público General:** 6 x APD\_0SLCS100AC; 161 m. conductor CO0\_0P2x6(8); 6 x pozos de revisión tipo A.

**Acometida:** 92 m. R/B/T trifásica; conductor CO0\_0P3x3/0(3/0); subterráneo; 6 pozos de revisión tipo B.

**Costo aproximado de la obra:** \$ 62,699.85 según proyecto aprobado.

**PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO**

<b>Jefe de Cuadrilla:</b>	Sr. Nibaldo Ordoñez Macas	1102809207
<b>Liniero:</b>	Sr. Ángel Tene Saca	1150952636

**GARANTIA**

El Constructor se somete a las regulaciones vigentes en la EERSSA, por lo cual, reconoce todas las garantías exigidas sobre los equipos y materiales.

El propietario será el responsable de la custodia y reposición de los materiales y equipos que sufran hurto o daño.

**ACTA DE CONFORMIDAD DEFINITIVA**

El acta de conformidad definitiva, se podrá elaborar luego de los 180 días contados a partir de la energización, puesta en operación y suscripción del Acta de Conformidad Provisional.

Por lo expuesto en la presente acta, y al haberse cumplido con los requisitos legales, se procede a dar la conformidad provisional de la obra, quedando a exclusiva responsabilidad del constructor cualquier deficiencia o vicio oculto de construcción y/o equipos del sistema, hasta

Para constancia y en fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente acta, en tres ejemplares, las personas indicadas; y además, en conocimiento de lo actuado el Ing. David Palacios M., Superintendente de Ingeniería y Construcción (E), en el lugar y fecha señalados.



Ing. DAVID ARBOLEDA G.  
Fiscalizador



Ing. YOFRE RÍOS M.  
Constructor



Ing. DAVID PALACIOS M.  
Superintendente de Ingeniería y Construcción (e)

**EXPERIENCIA  
ESPECÍFICA**

**GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION**

**ACTA DE RECEPCION Nro. 581-2013-GEICO**

**DESCRIPCION :** FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION DEL PROGRAMA FERUM BID. GRUPOS 1, 2 Y 3.

**UBICACION :** Cantones Gualaquiza, Yacuambi, Chinchipe, El Pangul, Paquisha, Yantzaza y Zamora.

**LIBRO DE OBRA :** Pág. 001

**FISCALIZADOR :** Ing. Yofre Ríos Montalván

**ADMINISTRADOR :** Ing. Oscar Montero Montero.

**COMPARECIENTES**

En la ciudad de Loja, a los 12 días del mes de noviembre de 2013, comparecen por una parte el Ing. Oscar Montero M., Superintendente de Ingeniería y Construcción en representación de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. y como Administrador del contrato; y por otra parte el Ing. Yofre Ríos Montalván, Fiscalizador contratado, con el objeto de suscribir el Acta de Entrega de Recepción del Contrato No. 042.2013.

**ANTECEDENTES**

Con fecha 29 de enero del 2013, la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. suscribió un contrato de servicios de fiscalización con el Ing. Yofre Ríos Montalván, para la fiscalización de la construcción de las "Obras de Electrificación del Programa FERUM BID Grupos 1, 2 y 3" ubicadas en los cantones Gualaquiza, Yacuambi, Chinchipe, El Pangul, Paquisha, Yantzaza y Zamora de las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, por un monto de USD 39.570.00 sin I.V.A., con un plazo estimado de 120 días calendario, hasta liquidación de las obras fiscalizadas.

**CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION  
DETALLE DEL SERVICIO DE FISCALIZACION EJECUTADO.**

**GRUPO 1**

NRO.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA
1	BUNOYANI	MORONA SANTIAGO	GUALAQUIZA	BOMBONZA
2	NAFINTE	MORONA SANTIAGO	GUALAQUIZA	BOMBONZA
3	SAN PEDRO DE CHIMPAS	MORONA SANTIAGO	GUALAQUIZA	BOMBONZA
4	LAS PERAS	MORONA SANTIAGO	GUALAQUIZA	BOMBONZA
5	EL TIBURCO	MORONA SANTIAGO	GUALAQUIZA	EL REAL
6	SAN EROS	MORONA SANTIAGO	GUALAQUIZA	GUALAQUIZA
7	MARIA AUXILIADORA	MORONA SANTIAGO	GUALAQUIZA	GUALAQUIZA

**GRUPO 2**

NRO.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA
1	CAMBANA	ZAMORA CHINCHIPE	YACUAMBI	26 DE MAYO
2	LA ESPERANZA	ZAMORA CHINCHIPE	YACUAMBI	TUTUPALI
3	BELLAVISTA	ZAMORA CHINCHIPE	YACUAMBI	26 DE MAYO
4	PUNTZA	ZAMORA CHINCHIPE	YACUAMBI	LA PAZ
5	SIGACHE	ZAMORA CHINCHIPE	CHINCHIPE	LA CHONTA

*avis*  
*2014*



GRUPO I			
NOVA	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	PARRISQUIA
1	ABASO BASHUEI	ZAMBORA CHINCHIPE	EL MANGLO
2	LA SAUMBA	ZAMBORA CHINCHIPE	EL MANGLO
3	SHI BASHUEI	ZAMBORA CHINCHIPE	EL MANGLO
4	ACCION JORGE PROSPERO	ZAMBORA CHINCHIPE	EL MANGLO
5	LA OLLA COCOE	ZAMBORA CHINCHIPE	PACAYASA
6	SANTA ROSA	ZAMBORA CHINCHIPE	PACAYASA
7	AREAS DEL CRISTO	ZAMBORA CHINCHIPE	YANTAZA
8	EL REFRIGERIO	ZAMBORA CHINCHIPE	YANTAZA
9	FRONTERA	ZAMBORA CHINCHIPE	YANTAZA
10	LA FORTALEZA	ZAMBORA CHINCHIPE	YANTAZA
11	TRINIDAD	ZAMBORA CHINCHIPE	ZAMBORA
12	LA ESCUELA	ZAMBORA CHINCHIPE	ZAMBORA
13	SANTA ROSA	ZAMBORA CHINCHIPE	ZAMBORA
14	LA ESCUELA DE SANTA ROSA	ZAMBORA CHINCHIPE	ZAMBORA

**LIQUIDACION DE PLAZOS**

Fecha del contrato: 29 de agosto del 2013  
 Plazo de ejecución: 120 días calendario aproximado o hasta el término de los controles de construcción o sea finalizados.  
 Pago de anticipo inicia la fiscalización: 17 de febrero del 2013  
 Término el Plazo: 01 de noviembre del 2013. Fecha de la firma del último contrato de construcción fiscalizado.  
 Fecha de recepción: 12 de noviembre del 2013, fecha de entrega de la planilla de fiscalización e informe final.  
 Hora: 11:00 am  
 Hora de salida: 3:30 pm

Justificación del plazo: El objeto del contrato 042/2013 es la fiscalización de las obras contemporáneas a los contratos 147/2012, 398/2012 y 558/2013, de los cuales el contrato 398/2012, se liquidó el día 01 de noviembre de 2013, por lo que resta este hecho se debía realizar los servicios de fiscalización contratados.

**LIQUIDACION ECONOMICA**

La ECORSA concata los valores por los trabajos realizados de acuerdo al siguiente detalle:

- MONTO CONTRATADO:	\$ 33,570.00
- MONTO EJECUTADO:	\$ 33,570.00
- ANTICIPO 50%:	\$ 16,785.00
- PLANILLA DE AVANCE 1 (25%):	\$ 8,392.50
- MULTA:	\$ 300.27
TOTAL A PAGAR:	\$ 8,023.23

En todos valores no se incluye el I.V.A.

**LIQUIDACION DE GARANTIAS**

El Contratista ha cumplido con la presentación de la garantía de buen uso del anticipo.

**RECEPCION PROVISIONAL**



Foja 3

Acta de recepción No. 482-2013-02100

Las actividades de campo de los servicios de consultoría continuaron en las siguientes fechas:


- 05 al 06 de agosto de 2013, el Ing. Yoñe Ríos Montalván, como fiscalizador, procede a la revisión y recepción de las obras del Grupo 1 adjudicadas al Ing. José Guillén, según contrato No. 350-2012 y contrato complementario No. 298-2013.
- 02 al 05 de julio del 2013, el Ing. Yoñe Ríos Montalván, como fiscalizador, procede a la revisión y recepción de las obras del Grupo 2, adjudicadas al Consorcio Gavala Lape según contrato No. 350-2012 y contrato complementario No. 298-2013.
- 12 al 16 y 23, 26 y 27 de agosto del 2013, el Ing. Yoñe Ríos Montalván, como fiscalizador, procede a la revisión y recepción de las obras del Grupo 3 adjudicadas al Ing. Edgar Toro, según contrato No. 350-2012 y contrato complementario No. 297-2013.

Luego en base a toda la documentación presentada para liquidación de los contratos mencionados en los párrafos anteriores y suscrita la respectiva acta de recepción, se procede a aceptar los servicios de fiscalización realizados por el Ing. Yoñe Ríos Montalván, pues cumple con la entrega la documentación contractual a satisfacción de la FERSSA.

Para constancia y en fe de lo anterior, se suscribe el presente acta en original y copia de igual contenido.

  
OSCAR MONTERO M.  
Administrador

  
ING. YOÑE RÍOS MONTALVÁN  
Fiscalizador Contrato

  
ING. DAVID PALACIOS MORA  
Técnico Delegado no participante



**GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION**

**ACTA DE RECEPCION Nro. 448-2014-GEICO**

**DESCRIPCIÓN :** FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS GRUPOS 7 Y 8 DEL COVENIO 109.2013 SUSCRITO CON ECUADOR ESTRATEGICO EP Y LAS REDES PREENSAMBLADAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE LOJA PLAN REP.

**UBICACIÓN :** Cantones Zamora, Yacuambi, El Panguí, Palanda y Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe y cantón Loja de la provincia de Loja.

**LIBRO DE OBRA :** Pág. 018 (Libro 2).

**FISCALIZADOR :** Ing. Yofre Ríos Montalván

**ADMINISTRADOR :** Ing. Nilson Armijos Cabrera.

**COMPARECIENTES**

En la ciudad de Loja, a los 15 días del mes de octubre de 2014, comparecen por una parte el Ing. Nilson Armijos C., en representación de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. y como Administrador del contrato; y por otra parte el Ing. Yofre Ríos Montalván, Fiscalizador contratado, con el objeto de suscribir el Acta de Entrega de Recepción del Contrato No. 188.2014.

**ANTECEDENTES**

Con fecha 21 de mayo de 2014, la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. suscribió un contrato de servicios de consultoría con el Ing. Yofre Ríos Montalván, para la fiscalización de la construcción de las "Obras de Electrificación correspondientes a los grupos 7 y 8 del convenio 109.2013 suscrito con Ecuador Estratégico EP y Las Redes preensambladas en varios sectores de la ciudad de Loja, Plan REP" ubicadas en los cantones Zamora, Yacuambi, El Panguí, Palanda y Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe y cantón Loja de la provincia de Loja, por un monto de USD 27.975.00 más I.V.A., con un plazo estimado de 150 días calendario, hasta la liquidación de las obras fiscalizadas.

**CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN**

**DETALLE DEL SERVICIO DE FISCALIZACION EJECUTADO:**

**GRUPO 7**

NRO.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA
1	LAS BRISAS	ZAMORA CHINCHIPE	PALANDA	SAN FRANCISCO DEL VERGEL
2	CHIPICA	ZAMORA CHINCHIPE	PALANDA	PALANDA
3	GUAMBUCO	ZAMORA CHINCHIPE	PALANDA	VALLADOLID
4	LAS VEGAS	ZAMORA CHINCHIPE	CHINCHIPE	SAN ANDRES
5	SAN ANDRÉS	ZAMORA CHINCHIPE	CHINCHIPE	SAN ANDRES

**GRUPO 8**

NRO.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA
1	PARAISO DE ZAMORA	ZAMORA CHINCHIPE	ZAMORA	TIMBARA
2	LAS CHONTAS	ZAMORA CHINCHIPE	ZAMORA	TIMBARA
3	TUNAHITZA SECTOR 2	ZAMORA CHINCHIPE	ZAMORA	ZAMORA
4	CHONTACAJE - LA NUEVA ESPERANZA	ZAMORA CHINCHIPE	YACUAMBI	TUTUPALI
	EL VALLE DE CHACHINABETZA	ZAMORA CHINCHIPE	EL PANGUI	EL GUSMI





**GRUPO REDES PREENSAMBLADAS**

NRO.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA
1	SECTOR DEL ESTADIO REINA DEL CISNE	LOJA	LOJA	SAN SEBASTIAN
2	SECTOR JIPIRO	LOJA	LOJA	EL VALLE
3	SECTOR COLISEO CIUDAD DE LOJA	LOJA	LOJA	CATACOCOA
4	ALREDEDORES DEL COLISEO DEL COLEGIO TÉCNICO DANIEL ALVAREZ	LOJA	LOJA	EL VALLE
5	PARQUE SAN PEDRO	LOJA	LOJA	SUCRE
6	PARQUE SAN SEBASTIAN	LOJA	LOJA	SAN SEBASTIAN
7	IGLESIA DE MOTUPE	LOJA	LOJA	EL VALLE

**LIQUIDACION DE PLAZOS**

Firma del contrato: 21 de mayo de 2014  
 Plazo de ejecución: 150 días calendario aproximado o hasta el término de los contratos de construcción e fiscalizar  
 Pago de anticipo: 11 de junio de 2014  
 Inicia la Fiscalización: 11 de junio de 2014  
 Termina el Plazo: 07 de noviembre del 2014, fecha de la firma del último contrato de construcción fiscalizado  
 Solicitud de recepción: 15 de octubre del 2014, fecha de entrega de la planilla de fiscalización e informe final.

NO EXISTE MORA

**LIQUIDACIÓN ECONÓMICA**

La EERSSA cancela los valores por los trabajos realizados de acuerdo al siguiente detalle:

MONTO CONTRATADO: \$ 27,975.00  
 MONTO EJECUTADO: \$ 27,975.00  
 ANTICIPO 50%: \$ 13,987.50  
 PLANILLA DE AVANCE 1 (25%): \$ 6,993.75  
 TOTAL A PAGAR: \$ 6,993.75

En estos valores no se incluye el I.V.A.

**LIQUIDACIÓN DE GARANTÍAS**

El Consultor ha cumplido con la presentación de la garantía de buen uso del anticipo.

**RECEPCIÓN PROVISIONAL**

Las actividades de campo de los servicios de consultoría culminaron en las siguientes fechas:

- 11, 12, 29 y 30 de septiembre de 2014, el Ing. Yofre Ríos Montalván, como fiscalizador, procede a la revisión y recepción de las obras del Grupo 8 adjudicadas al Ing. Luis Reyes Vélez, según contrato Nro. 163-2014.
- 02 al 05 de octubre de 2014, el Ing. Yofre Ríos Montalván, como fiscalizador, procede a la revisión y recepción de las obras del Grupo 7, adjudicadas al Ing. Robert Vega Rosales, según contrato Nro. 134-2014.
- 08 al 09 de octubre de 2014, el Ing. Yofre Ríos Montalván, como fiscalizador, procede a la revisión de las obras del Grupo Redes preensambladas adjudicadas a la Compañía



COFRANTOR Cía. Ltda., según contrato Nro. 172-2014 y contrato complementario Nro. 218-2014.

Luego, en base a toda la documentación presentada para la liquidación de los contratos mencionados en los párrafos anteriores y suscritas las respectivas actas de recepción, se procede a aceptar los servicios de fiscalización realizados por el Ing. Yofre Ríos Montalván, pues cumple con la entrega de la información contractual a satisfacción de la EERSSA.

Para constancia y en fé de lo actuado, se suscribe la presente acta en original y tres copias de igual contenido.



Ing. NELSON ARMIJOS C.  
Administrador



Ing. YOFRE RÍOS MONTALVÁN  
Fiscalizador Contratado



Ing. RAMIRO MALDONADO C.  
Superintendente de Ing. Y Construcciones (e)



GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA Nro. 279-2017-GEICO

DESCRIPCIÓN : FISCALIZACION DE LA REPOTENCIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LA PROVINCIA DE LOJA ETAPA III.  
UBICACIÓN : Cantones Calvas, Espindola, Sozoranga y Gonzanamá.  
LIBRO DE OBRA : Pág. 039  
FISCALIZADOR : Ing. Yofre Ríos Montalván  
ADMINISTRADOR : Ing. Oscar Ríos González.

**COMPARECIENTES**

En la ciudad de Loja, a los 14 días del mes de noviembre de 2017, comparecen por una parte el Ing. Oscar Ríos G., en representación de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. y como Administrador del contrato; y por otra parte el Ing. Yofre Ríos Montalván, Fiscalizador contratado, con el objeto de suscribir el Acta de Entrega de Recepción del Contrato No. AFD-RSND-CPNI-002-A-003-2016.

**ANTECEDENTES**

Con fecha 03 de marzo de 2016, la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. suscribió un contrato de servicios de consultoría con el Ing. Yofre Ríos Montalván, para la fiscalización de la Repotenciación de redes de distribución en la provincia de Loja, etapa III, por un monto de USD 42.784.00 mas I.V.A., con un plazo estimado de 240 días calendario más 180 días, hasta la firma del acta de recepción definitiva de las obras fiscalizadas.

**CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN  
DETALLE DEL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN EJECUTADO.**

Se realizó la fiscalización de la repotenciación de los circuitos que se detallan a continuación:

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR 085:**

Media Tensión: 0.04 km, A/P Trifásico, CO0\_0B3x1/0; 2 estructuras; 2x12HC-500Kg  
Baja Tensión: 0,31 km, R/B/T. (CO0\_0B2x2/0(2/0)); 8 estructuras  
Centro de transformación: 1 x TRT-1A50, SICAP: 20521.

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR 9646**

Baja Tensión: 0,237 km, R/B/T. (CO0\_0P2x2/0(2/0)). 11 estructuras, 3x12HC-500Kg.  
Centro de transformación: 3 x TRT-1A50, SICAP: 19984, 19987, 19988.  
Medidores restituidos: 1 medidor.

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR 8844:**

Media Tensión: 0.202 km, A/P Monofásico, CO0\_0B1x1/0; 8 estructuras; 8x12HC-500Kg  
Baja Tensión: 0,413 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)); 18 estructuras; 4x10HC-400Kg  
Centro de transformación: 2 x TRT-1A25 SICAP: 20150, 20151, + 2 x TRT-1A37.5, SICAP 20152, 19989.  
Medidores restituidos: 7 medidores.

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR 6041:**

Baja Tensión: 0,128 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)); 0,227 km, R/B/T. (CO0\_0B2x2/0(2/0)); 12 estructuras; 2x12HC-500Kg  
Centro de transformación: 1 x TRT-1A37.5 SICAP: 19990 + 1 x TRT-1A50 SICAP: 19986.



2

Hoja 2

Acta de recepción definitiva Nro. 279-2017-GEICO

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR 162722 (SUNAMACA):**

**Media Tensión:** 0.615 km, A/P Monofásico, CO0\_0B1x1/0; 11 estructuras; 4x12HC-500Kg+3x12PC-500Kg

**Baja Tensión:** 0,565 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)); 13 estructuras; 1x10PC-400Kg

**Centro de transformación:** 1 x TRT-1A10 SICAP: 19993 + 1 x TRT-1A15 SICAP: 19992 + 1 x TRT-1A25 SICAP: 20067.

**Medidores restituidos:** 2 medidores.

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR 11099 (PASALLAL):**

**Media Tensión:** 0.283 km, A/P Monofásico, CO0\_0B1x1/0; 3 estructuras; 5x12HC-500Kg

**Baja Tensión:** 0,719 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)); 10 estructuras; 5x10HC-400Kg

**Centro de transformación:** 3 x TRT-1A15, SICAP: 19995, 19996, 19997.

**Medidores restituidos:** 3 medidores.

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR S/N, POSTE Nro. 105526 (EL TOLDO):**

**Media Tensión:** 0.306 km, A/P Monofásico, CO0\_0B1x1/0; 10 estructuras; 3x12HC-500Kg+2x12PC-500Kg

**Baja Tensión:** 0,655 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)); 15 estructuras; 4x10PC-400Kg

**Centro de transformación:** 1 x TRT-1A10 SICAP: 19994 + 2 x TRT-1A25 SICAP: 20102, 20103.

**Medidores restituidos:** 5 medidores.

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR 15241 (NAIPONGO):**

**Media Tensión:** 0.713 km, A/P Monofásico, CO0\_0B1x1/0; 5 estructuras; 5x12HC-500Kg.

**Baja Tensión:** 0,558 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)); 5 estructuras; 1x10HC-400Kg

**Centro de transformación:** 1 x TRT-1A10 SICAP: 19983 + 1 x TRT-1A15 SICAP: 19982.

**Medidores restituidos:** 6 medidores.

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR 12101:**

**Media Tensión:** 0.079 km, A/P Monofásico, CO0\_0B1x1/0; 3 estructuras; 6x12HC-500Kg

**Baja Tensión:** 0,290 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)); 9 estructuras.

**Centro de transformación:** 2 x TRT-1A37.5, SICAP: 20156, 20157.

**Medidores restituidos:** 4 medidores.

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR 6024:**

**Media Tensión:** 0.055 km, A/P Monofásico, CO0\_0B1x1/0; 2 estructuras; 3x12HC-500Kg

**Baja Tensión:** 0,157 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)); 6 estructuras.

**Centro de transformación:** 2 x TRT-1A37.5, SICAP: 20154, 20155

**Medidores restituidos:** 5 medidores.

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR 2902:**

**Baja Tensión:** 0,171 km, R/B/T. (CO0\_0B2x2/0(2/0)); 5 estructuras; 1x12HC-500Kg

**Centro de transformación:** 1 x TRT-1A50, SICAP: 20160.

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR 14957:**

**Baja Tensión:** 0,220 km, R/B/T. (CO0\_0B2x2/0(2/0)); 8 estructuras; 1x12HC-500Kg + 2x10HC-400Kg

**Centro de transformación:** 1 x TRT-1A50, SICAP: 20105

**Medidores restituidos:** 3 medidores.

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR 14114:**

**Baja Tensión:** 0,044 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)); 6 estructuras; 2x12HC-500Kg+1x12PC-500Kg

**Centro de transformación:** 2 x TRT-1A37.5, SICAP: 20153, 20159.

**Medidores restituidos:** 6 medidores.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*

Hoja 3

Acta de recepción definitiva Nro. 279-2017-GEICO

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR 063:**

**Media Tensión:** 0.172 km, A/P Monofásico, CO0\_0B1x1/0; 6 estructuras; 8x12HC-500Kg

**Baja Tensión:** 0,319 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)) + 0,159 km, R/B/T. (CO0\_0B2x2/0(2/0))

**Centro de transformación:** 2 x TRT-1A37.5 SICAP: 20158, 20162 + 1 x TRT-1A50 SICAP 20104.

**Medidores restituidos:** 1 medidor.

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR 9717:**

**Media Tensión:** 0.174 km, A/P Monofásico, CO0\_0B1x1/0; 7 estructuras; 11x12HC-500Kg + 1x14HC-500Kg.

**Baja Tensión:** 0,430 km, R/B/T. CO0\_0B2x1/0(1/0)

**Centro de transformación:** 1 x TRT-1A25 SICAP: 20243 + 1 x TRT-1A37.5 SICAP: 20271.

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR 3139:**

**Media Tensión:** 0.276 km, A/P Trifásico, CO0\_0B3x2/0; 8 estructuras; 8x12HC-500Kg

**Baja Tensión:** 0,276 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0))

**Centro de transformación:** 1 x TRT-1A15 SICAP: 20233 + 1 x TRT-1A25 SICAP 20234.

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR 3149:**

**Media Tensión:** 0.428 km, A/P Monofásico, CO0\_0B1x1/0; 12 estructuras; 11x12HC-500Kg + 1x12HC-2000Kg.

**Baja Tensión:** 0,449 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)) + 0,200 km, R/B/T. (CO0\_0B2x2/0(2/0)); 22 estructuras; 9x10HC-400Kg

**Centro de transformación:** 1 x TRT-1A25 SICAP: 20244 + 1 x TRT-1A37.5 SICAP: 20273 + 1 x TRT-1A50 SICAP: 20272.

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR 3145:**

**Media Tensión:** 0.156 km, A/P Monofásico, CO0\_0B1x1/0 + 0.155 km, A/P trifásico, CO0\_0B3x2/0; 10 estructuras; 7x12HC-500Kg

**Baja Tensión:** 0,503 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)); 16 estructuras; 6x10HC-400Kg

**Centro de transformación:** 1 x TRT-1A37.5 SICAP: 20270 + 1 x TRT-1A25, SICAP: 20232.

**Medidores restituidos:** 1 medidor.

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR 2893:**

**Media Tensión:** 0.016 km, A/P Monofásico, CO0\_0B1x1/0; 2 estructuras; 2x12HC-500Kg+1x14HC-500Kg

**Baja Tensión:** 0,224 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)) + 0,105 Km. R/B/T. (CO0\_0B2x2/0(2/0)); 13 estructuras; 2x10HC-400Kg

**Centro de transformación:** 1 x TRT-1A37.5 SICA: 20231 + 1 x TRT-1A25, SICAP: 20235.

**CIRCUITO DE LOS TRANSFORMADORES 11231, 11232, 5548:**

**Media Tensión:** 0.598 km, A/P Monofásico, CO0\_0B1x1/0; 20 estructuras; 19x12HC-500Kg

**Baja Tensión:** 0,959 km, R/B/T. CO0\_0B2x1/0(1/0); 37 estructuras; 13x10HC-400Kg

**Centro de transformación:** 4 x TRT-1A25, SICAP: 20286, 20285, 20289, 20281 + # 11232 de 25 KVA (reubicado).

**Medidores restituidos:** 2 medidores.

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR 7333, 4147, 1553:**

**Media Tensión:** 0.842 km, A/P Monofásico, CO0\_0B1x1/0; 21 estructuras; 19x12HC-500Kg

**Baja Tensión:** 1,160 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)); 37 estructuras; 14x10HC-400Kg

**Centro de transformación:** 2 x TRT-1A37.5 SICAP: 20283, 20284 + 3 x TRT-1A25, SICAP: 20280, 20282, 20287 + 1 x 1A15 SICAP: 11231 (reubicado).

**Medidores restituidos:** 3 medidores.

*[Handwritten signatures and a circular official stamp are present at the bottom of the page.]*

*[Handwritten signature or mark.]*

Hoja 4

Acta de recepción definitiva Nro. 279-2017-GEICO

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR 13419:**

**Media Tensión:** 0.51 km, A/P Monofásico, CO0\_0B1x1/0; 2 estructuras; 2x12HC-500Kg

**Baja Tensión:** 0.239 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)); 8 estructuras; 4x10HC-400Kg

**Medidores restituidos:** 6 medidores.

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR 16902:**

**Media Tensión:** 0.112 km, A/P Monofásico, CO0\_0B1x1/0; 4 estructuras; 6x12HC-500Kg

**Baja Tensión:** 0.266 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)); 9 estructuras; 1x10HC-400Kg

**Centro de transformación:** 1 x TRT-1A25, SICAP: 20288.

**Medidores restituidos:** 3 medidores.

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR S/N, POSTE Nro. 101455 (UPC DE EL LUCERO):**

**Baja Tensión:** 0,163 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)); 5 estructuras; 2x12HC-500Kg

**Centro de transformación:** 1 x TRT-1A25, SICAP: 20536.

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR S/N, POSTE Nro. 101460 (PARQUE DE EL LUCERO):**

**Baja Tensión:** 0,236 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)); 7 estructuras; 1x12HC-500Kg

**Centro de transformación:** 1 x TRT-1A37.5, SICAP: 20367.

**CIRCUITOS DEL BARRIO EL GUABO:**

**Media Tensión:** 0.654 km, A/P Monofásico, CO0\_0B1x1/0; 6 estructuras; 3x12HC-500Kg+5x12PC-500Kg

**Baja Tensión:** 1,091 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)); 12 estructuras; 2x10HC-400Kg + 7x10PC-400Kg

**Centro de transformación:** 5 x TRT-1A10 SICAP: 20397, 20398, 20399, 20400, 20401 + 1 x TRT-1A15 SICAP: 20402.

**Medidores restituidos:** 19 medidores.

**CIRCUITOS DEL BARRIO EL GRANADILLO:**

**Media Tensión:** 1.097 km, A/P Monofásico, CO0\_0B1x1/0; 13 estructuras; 4x12HC-500Kg+10x12PC-500Kg

**Baja Tensión:** 1,484 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)); 24 estructuras; 1x10HC-400Kg + 11x10PC-400Kg

**Centro de transformación:** 2 x TRT-1A10 SICAP: 20527 020528 + 2 x TRT-1A15 SICAP: 20529, 20530 + 3 x TRT-1A25 SICAP: 20531, 20532, 20533.

**Medidores restituidos:** 44 medidores.

**CIRCUITO DEL BARRIO EL SALADO:**

**Media Tensión:** 0.126 km, A/P Monofásico, CO0\_0B1x1/0; 2 estructuras; 1x11HR-350Kg

**Baja Tensión:** 0,459 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)); 4 estructuras; 3x9HR-350Kg.

**Centro de transformación:** 1 x TRT-1A15, SICAP: 14114 (REUTILIZADO).

**Medidores restituidos:** 3 medidores.

**CIRCUITOS DE LOS TRANSFORMADORES 16792, 2913**

**Media Tensión:** 0.288 km, A/P Monofásico, CO0\_0B1x1/0; 10 estructuras; 13x12HC-500Kg

**Baja Tensión:** 0,777 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)) + 0,088 km, R/B/T. (CO0\_0B2x2/0(2/0)); 35 estructuras; 20x10HC-400Kg

**Centro de transformación:** 2 x TRT-1A37.5 SICAP: 20404, 20405 + 1 x TRT-1A50 SICAP: 20161 + 1 x TRT-1A25 SICAP: 14957(Reutilizado).

**Medidores restituidos:** 12 medidores.

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR 2181:**

**Media Tensión:** 0.110 km, A/P Monofásico, CO0\_0B1x1/0; 4 estructuras; 3x12HC-500Kg

**Baja Tensión:** 0,111 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)); 5 estructuras

**Centro de transformación:** 2 x TRT-1A37.5, SICAP: 20406, 20407.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*

Hoja 5

Acta de recepción definitiva Nro. 279-2017-GEICO

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR Nro. 8992**

**Media Tensión:** 0,354 km, A/P Monofásico, CO0\_0B1x1/0; 13 estructuras; 12x12HC-500Kg + 1x12HC-2000Kg

**Baja Tensión:** 0,359 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)) + 0,236 km, R/B/T. (CO0\_0B2x2/0(2/0)); 27 estructuras; 14x10HC-400Kg

**Centro de transformación:** 1 x TRT-1A15 SICAP: 20403 + 1 x TRT-1A50 SICAP: 20269 + 1 x TRT-1A25 SICAP: 20534.

**Medidores restituidos:** 26 medidores

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR S/N, POSTE Nro. 87847**

**Baja Tensión:** 0,295 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)); 11 estructuras; 3x12HC-12500Kg + 3x10HC-400Kg

**Centro de transformación:** 1 x TRT-1A25, SICAP: 20535.

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR Nro. 3893**

**Baja Tensión:** 0,116 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)); 5 estructuras; 1x12HC-500Kg + 1x12HC-2000Kg.

**Centro de transformación:** 1 x TRT-1A37.5, SICAP: 20525.

**Medidores restituidos:** 2 medidores

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR 12044**

**Media Tensión:** 0,092 km, A/P Monofásico, CO0\_0B1x1/0; 4 estructuras; 6x12HC-500Kg + 1x12HC-2000Kg

**Baja Tensión:** 0,190 km, R/B/T. (CO0\_0B2x2/0(2/0)); 6 estructuras

**Centro de transformación:** 1 x TRT-1A50, SICAP: 19991.

**CIRCUITOS DE LA CIUDAD DE SOZORANGA**

**Media Tensión:** 0,531 km, A/P Monofásico, CO0\_0B1x1/0 + 0,042 Km, A/P Trifásico, CO0\_0B3x1/0; 29 estructuras; 20x12HC-500Kg + 9x12HC-2000Kg. + 1x14HC-500Kg

**Baja Tensión:** 1,041 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)) + 0,298 km, R/B/T. (CO0\_0T2x70(70)); 58 estructuras; 7x10HC-400Kg

**Centro de transformación:** 1 x TRT-1A37.5 SICAP: 20556 + 1 x TRT-1A15 SICAP: 20558 + 1 x TRT-1A25 SICAP: 20617 + 1 x TRT-1A10 SICAP: 20557 + 1 x TRT-1A25 SICAP: 13283(Reubicado).

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR Nro. 14250**

**Centro de transformación:** 1 x TRT-1A25, SICAP: 18526, reubicado.

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR Nro. 193**

**Centro de transformación:** 1 x TRT-1A25, SICAP: 18523, reubicado.

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR DEL BARRIO EL PELUCO**

**Baja Tensión:** 0,413 km, R/B/T. (CO0\_0B2x2/0(2/0)); 2x12PC-500Kg

**Centro de transformación:** 1 x TRT-1A25, SICAP: 18524, reubicado.

**CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR Nro. 7594 DEL BARRIO PURUNUMA,**

**Centro de transformación:** 1 x TRT-1A25, SICAP: 18525, reubicado.

*[Handwritten signatures and a circular official stamp are present at the bottom of the page.]*

Hoja 6

Acta de recepción definitiva Nro. 279-2017-GEICO

### LIQUIDACION DE PLAZOS

Firma del contrato: 03 de marzo de 2016

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato rige a partir de la orden del Administrador del contrato de iniciar las actividades, hasta que se firme el Acta de Entrega Recepción Definitiva del o los contratos principales que vaya a fiscalizar, y la presentación del Informe Final Definitivo por parte del Consultor, el plazo para la construcción de las obras es de 240 días, y para suscribir el acta definitiva de las obras es de 180 días contados a partir de la suscripción del acta de recepción provisional.

Pago de anticipo: 18 de marzo de 2016

Inicia la Fiscalización: 06 de abril de 2016, Oficio Nro. EERSSA-GEICO-2016-0169-OF, para inicio de actividades.

Fecha entrega de informe final: 12 de septiembre de 2017, oficio Nro. JRM-041.

Término del Plazo: 29 de septiembre de 2017, fecha de la firma del acta de recepción definitiva Nro. 204-2017-GEICO.

NO EXISTE MORA

### LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

La EERSSA cancela los valores por los trabajos realizados de acuerdo al siguiente detalle:

MONTO CONTRATADO	\$ 42,784.00
MONTO EJECUTADO	\$ 42,784.00
ANTICIPO 40%:	\$ 17,113.60
PLANILLA DE AVANCE 1	\$ 14,974.40
VALOR DEVENGADO DEL ANTICIPO EN PLANILLA Nro. 1	\$ 6,417.60
VALOR CANCELADO EN PLANILLA Nro. 1	\$ 8,556.80
PLANILLA DE AVANCE 2	\$ 14,974.40
VALOR DEVENGADO DEL ANTICIPO EN PLANILLA Nro. 2	\$ 6,417.60
VALOR CANCELADO EN PLANILLA Nro. 2	\$ 8,556.80
PLANILLA DE AVANCE 3	\$ 12,835.20
VALOR DEVENGADO DEL ANTICIPO EN PLANILLA Nro. 3	\$ 4,278.40
VALOR CANCELADO EN PLANILLA Nro. 3	\$ 8,556.80

En estos valores no se incluye el I.V.A.

### LIQUIDACIÓN DE GARANTÍAS

El Consultor ha cumplido con la presentación de la garantía de buen uso del anticipo.

Luego, en base a toda la documentación presentada para la liquidación del contrato fiscalizado mencionado en los párrafos anteriores y suscritas las actas de recepción provisional y definitiva, se procede a aceptar los servicios de fiscalización realizados por el Ing. Yoife Rios Montalván, pues cumple con la entrega de la información contractual a satisfacción de la EERSSA.



Hoja 7

Acta de recepción definitiva Nro. 279-2017-GEICO

Para constancia y en fé de lo actuado, se suscribe la presente acta en original y copias de igual contenido.



Ing. OSCAR RIOS G.  
Administrador



Ing. YOFRE RIOS MONTALVAN  
Fiscalizador Contratado



Ing. RAMIRO MALDONADO C.  
Superintendente de Ing. Y Construcciones (e)





# Empresa Eléctrica Regional del Sur

GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION

## ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL Nro. 254-2018-GEICO

PROYECTO : "CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN LOS SECTORES:  
AMARA Y ARMENIA DEL CANTON PUYANGO, CHALANGA DEL  
CANTON PALTAS"  
UBICACION : Cantones Puyango y Paltas  
CONTRATO : CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-025.002.2017  
LIBRO DE OBRA : Pág. 001  
CONSTRATISTA : INCOELECTRIC 1  
ADMINISTRADOR : Ing. Vladimir Trelles O.  
FISCALIZADOR : Ing. Yofre Ríos M.

### COMPARECIENTES

En la ciudad de Loja, a los 18 días del mes de julio de 2018, comparecen por una parte en representación de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., el Ing. Eléctrico Vladimir Trelles O., como Administrador y el Ing. Eléctrico Yofre Ríos M., como Fiscalizador Contratado de la obra; y por otra parte el Ing. Ramiro Jiménez Espinosa, Representante legal de INCOELECTRIC 1, Constructor de la obra, con el objeto de suscribir el Acta de Entrega de Recepción Provisional del contrato Nro. CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-025.002.2017.

### ANTECEDENTES

Con fecha 13 de septiembre de 2017, la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. suscribió con el Ing. Ramiro Jiménez Espinosa, Representante legal de INCOELECTRIC 1, un contrato de Construcción de Redes Eléctricas en los sectores Amara y Armenia del cantón Puyango y Chalanga del cantón Paltas, por un monto de USD 79,855.18 sin I.V.A., con un plazo 80 días calendario, contados a partir del pago del anticipo.

### CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

#### DETALLE DE LA OBRA EJECUTADA

##### BARRIO AMARA, PARROQUIA ALAMOR, CANTON PUYANGO

Media Tensión: 0.947 km, A/P monofásico, CO0\_0B1x1/0; 20 estructuras; 12xPHC12\_500

Baja Tensión: 1.029 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)); 20 estructuras; 4xPHC10\_400

Alumbrado Público: 18 Luminarias 100 W, 240V, Na.

Centro de transformación: 3xTRT-1A15, SICAP: 21238-21240-21439 + 1xTRT-1A25, SICAP: 21239.

##### BARRIO ARMENIA, PARROQUIA ALAMOR, CANTON PUYANGO

Media Tensión: 1.449 km, A/P monofásico, CO0\_0B1x1/0; 12 estructuras; 4xPHC12\_500 + 8xPFC12\_500

Baja Tensión: 1.209 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)); 15 estructuras; 3xPFC10-400 + 3xPFC10\_700

Alumbrado Público: 1 Luminaria 100 W, 240V, Na.

Centros de transformación: 1xTRT-1A10, SICAP: 21468 + 1xTRT-1A25, SICAP: 21441

##### BARRIO CANGO VIEJO, PARROQUIA ALAMOR, CANTON PUYANGO:

Media Tensión: 0.466 km, A/P Monofásico, CO0\_0B1x1/0; 10 estructuras; 10x12PHC\_500

Baja Tensión: 0.686 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)); 11 estructuras; 3x10HC-400

Alumbrado Público: 10 Luminarias 100 W, 240V, Na.

Centro de transformación: 1xTRT-1A15, SICAP: 21209 + 1xTRT-1A25, SICAP: 21474

##### BARRIO CHALANGA, PARROQUIA CANGONAMA, CANTON PALTAS:

Media Tensión: 0.379 km, A/P monofásico, CO0\_0B1x1/0; 5 estructuras; 4x12HC\_500

Baja Tensión: 0.215 km, R/B/T. (CO0\_0B2x1/0(1/0)); 6 estructuras; 3x10HC-400

Alumbrado Público: 6 Luminarias 100 W, 240V, Na.

Centro de transformación: 1 x TRT-1A25, SICAP: 21440 + 1 x TRT-1A10, SICAP: 21439





# Empresa Eléctrica Regional del Sur

## BARRIO LAS PAMPAS, PARROQUIA CELICA, CANTON CELICA

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL Nro. 254-2018-GEICO Página 12

Media Tensión: 1 estructura, 1x11HR-360 reubicado  
Baja Tensión: 0,290 km, R/B/T. (COO\_082x1/0(1/0)); 4 estructuras  
Alumbrado Público: 1 Luminaria 100 W, 240V, Na.  
Centro de transformación: 1 x TRT-1A15, SICAP. 21619

## BARRIO CHIQUIL, PARROQUIA PURUNUMA, CANTON GONZANAMA

Centro de transformación: 1 x TRT-1A5, SICAP. 11786, reubicado.

### CONDICIONES OPERATIVAS

Una vez suscrito el contrato, por voluntad propia, el consorcio INCOELECTRIC 1 decide iniciar los trabajos antes de recibir el anticipo, lo cual es autorizado verbalmente por el Ing. Vladimir Trelles, Administrador del contrato, haciendo entrega de los planos.

El día 20 de septiembre de 2017, se inicia los trabajos con la realización de los replanteos en los sitios Amara, Armenia y El Molino del cantón Puyango.

Con fecha 02 de octubre de 2017, mediante oficio Nro. INCO1-02, suscrito por el Ing. Ramiro Jiménez, Representante legal de INCOELECTRIC 1, dirigido al Ing. Oscar Montero, Gerente de Ingeniería y Construcciones de la EERSSA, solicita autorización para incluir en los trabajos al sector Cango Viejo, ubicado a continuación del sector El Molino, para lo cual adjunta un presupuesto que demuestra que con la ejecución de dichos trabajos, no se excede el valor del monto contratado.

El día 16 de octubre de 2017, el Consorcio INCOELECTRIC 1, decide suspender los trabajos por falta de entrega del anticipo.

El día 02 de marzo de 2018, se notifica al Administrador del contrato la entrega del anticipo, por lo que el Consorcio INCOELECTRIC 1 reanuda los trabajos suspendidos desde el 16 de octubre de 2018, a la vez que comienza a contabilizarse el plazo.

Con fecha 15 de marzo de 2018, mediante oficio Nro. INCO1-08 suscrito por el Ing. Ramiro Jiménez, dirigido al Ing. Oscar Montero, Gerente de Ingeniería y Construcciones de la EERSSA, reitera su petición para que se autorice la construcción de redes eléctricas en el barrio Cango Viejo, adjuntando un presupuesto aproximado del costo de las mismas, con lo cual estaría alcanzando el monto del contrato.

El 16 de marzo de 2018, mediante oficio Nro. EERSSA-GEICO-2018-0155-OF, se solicita al fiscalizador un informe sobre el barrio Cango Viejo.

El 20 de marzo de 2018, mediante oficio Nro. JRM-023, la fiscalización presenta un informe sobre el estado actual del servicio eléctrico en el barrio Cango Viejo, por lo que mediante sumilla inserta en el libro de obra, el Ing. Vladimir Trelles, Administrador del contrato, autoriza la construcción de las redes eléctricas en el barrio Cango Viejo, según el plano y presupuesto presentado por el Consorcio INCOELECTRIC 1.

El día 09 de abril de 2018, se inicia los trabajos en el barrio Chalanga del cantón Paltas.

Mediante oficio Nro. INCO1-10 del 24 de abril de 2018, el Consorcio INCOELECTRIC 1, presenta a la EERSSA, la planilla Nro. 1 de avance de obra, la cual es remitida a la fiscalización para su revisión y posterior aprobación.

Mediante oficio Nro. INCO1-12 del 04 de mayo de 2018, el Consorcio INCOELECTRIC 1, presenta a la EERSSA, la planilla Nro. 2 de avance de obra, la cual es remitida a la fiscalización para su revisión y posterior aprobación.

Con fecha 21 de mayo de 2018, mediante oficio Nro. INCO1-15, el Consorcio INCOELECTRIC 1, dirigido al Ing. Oscar Montero, Gerente de Ingeniería y Construcciones de la EERSSA, solicita la recepción de los



# Empresa Eléctrica Regional del Sur

trabajos y la elaboración del acta de recepción provisional para lo cual adjunta la documentación contractual correspondiente, por lo que el Ing. Vladimir Trelles, Administrador del contrato, mediante sumilla inserta en el mencionado oficio, dispone a la fiscalización, la revisión y recepción de los trabajos.

Mediante oficio Nro. JRM-042 del 30 de mayo de 2018, dirigido al Ing. Ramiro Jiménez, Representante legal de INCOELECTRIC 1, el fiscalizador del contrato solicita realizar correcciones y alcances a la información presentada y a los trabajos realizados.

El día 11 de junio de 2018, la fiscalización recibe de parte de INCOELECTRIC 1, la información solicitada.

Una vez revisada la información corregida, ésta es entregada por parte de la Fiscalización a la E.E.R.S.S.A., mediante el oficio Nro. JRM-047 del 14 de junio de 2018.

Durante los días 5 y 6 de julio de 2018, el Ing. Yofre Ríos Fiscalizador contratado, Ing. Vladimir Trelles, Administrador del contrato y el Ing. Ramiro Jiménez, representante legal de INCOELECTRIC 1, realizan una revisión conjunta de los trabajos ejecutados, encontrándose algunas observaciones que deberán ser subsanadas y así proceder con la elaboración del Acta de Recepción Provisional y liquidación del contrato.

Con fecha 9 de julio de 2018, la unidad SIG de la EERSSA, comunica que el contratista ha ingresado en el Sistema de Información Geográfica SIG la información correspondiente a las obras construidas.

## LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Construcción de redes eléctricas en los sectores: Amara y Armenia del cantón Puyango, Chalanga del cantón Paltas, contrato CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-025.002.2017.

Plazo de ejecución:	80 días
Pago del Anticipo:	02 de marzo de 2018
Inicio del Plazo:	02 de marzo de 2018
Fecha de término del Plazo:	21 de mayo de 2018
Término de Construcción:	21 de mayo de 2018
Solicitud de recepción de obras:	21 de mayo de 2018

Por lo tanto, NO EXISTE mora en la ejecución del contrato.

## LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Contrato AFD-RSND-EERSSA-LPNO-003-002-2015	
Monto Contratado	\$ 79,855.18
Monto Ejecutado	\$ 79,855.18
Anticipo (40 %)	\$ 31,942.07
Valor Planilla Nro. 1. (40% del valor contratado)	\$ 31,942.07
Valor Amortizado (15%) en Planilla Nro. 1	\$ 11,978.28
Primer Pago (20% del valor contratado)	\$ 19,963.79
Valor Planilla Nro. 2. (35% del valor contratado)	\$ 27,949.31
Valor Amortizado (10%) en Planilla Nro. 2	\$ 7,985.52
Segundo Pago (20% del valor contratado)	\$ 19,963.79
Valor Planilla Nro. 3.	\$ 19,963.80
Valor Amortizado (15%) en Planilla Nro. 3 Final	\$ 11,978.27



# Empresa Eléctrica Regional del Sur

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL Nro. 254-2018-GEICO Página 14

Valor Final a Pagar al Contratista

\$ 7,985.52

En estos valores no se incluye el IVA.

## LIQUIDACIÓN DE GARANTÍAS

El constructor ha cumplido la presentación de la garantía del buen uso del anticipo debidamente devengada, y las garantías de fiel cumplimiento y técnicas que estarán vigentes hasta la suscripción del Acta de Recepción definitiva.

## RECEPCIÓN PROVISIONAL

Mediante oficio Nro. INCO1-15 del 21 de mayo de 2018, el Ing. Ramiro Jiménez, representante legal del consorcio INCOELECTRIC 1, comunica a la E.E.R.S.S.A., que las obras de construcción de redes eléctricas en los sectores Amara y Armenia del cantón Puyango y Chalanga del cantón Paltas del contrato Nro. CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-025.002.2017, se encuentran terminadas, por lo que el día miércoles 23 de mayo de 2018 mediante sumilla inserta en el mencionado oficio, el Ing. Vladimir Trelles, Administrador del contrato, solicita al fiscalizador contratado Ing. Yofre Ríos proceder con la revisión y recepción de las obras.

Los días 05 y 06 de junio de 2018, la fiscalización conjuntamente con el constructor procede a realizar una revisión global de las obras ejecutadas.

Luego de la inspección y verificaciones en campo y en base a toda la documentación contractual, el Fiscalizador mediante el oficio Nro. JRM-047, del 14 de junio de 2018 procede a entregar a la E.E.R.S.S.A. la información correspondiente y dar por recibidas las obras debido a que cumplen con los planos, especificaciones técnicas, detalles constructivos y demás términos contractuales a satisfacción de la EERSSA.

Durante los días 5 y 6 de julio de 2018, el Fiscalizador conjuntamente con el Ing. Vladimir Trelles, Administrador del contrato y el Ing. Ramiro Jiménez, representante legal de INCOELECTRIC 1, realizan una revisión conjunta de los trabajos realizados, encontrándose algunas observaciones que han sido oportunamente corregidas e informadas por el fiscalizador al administrador del contrato.

## PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El listado del personal que ejecutó esta obra y estuvo a cargo del Contratista es el siguiente:

Nro.	Cargo Desempeñado	Nombre	Cedula de Ciudadanía
1	Jefe de Cuadrilla	Darwin Efraín Macas León	1103616924
2	Liniero	Diego Roberto Pullaguari Armijos	1104509250
3	Liniero	Juan Ignacio Esparza Sarmiento	1104598394
4	Liniero	Henry Patricio Guajala Díaz	1104839308
5	Jefe de Cuadrilla	Yoder Homero Mallaguari Yaguana	1103824841
6	Liniero	Oscar Lenin Mallaguari Yaguana	





# Empresa Eléctrica Regional del Sur

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL Nro. 254-2018-GEICO Pagina | 5

7	Liniero	Guido Manuel Mallaguari Yaguana	1104648223
8	Liniero	Adrián Cornelio Flores Merino	1900797265

## ACTA DE CONFORMIDAD DEFINITIVA

El acta de conformidad definitiva, se elaborará luego de 180 días, contados a partir de la suscripción del Acta de Conformidad Provisional.

Por lo expuesto en la presente acta y al haberse cumplido con los requisitos legales, se procede a dar la conformidad provisional de la obra, quedando a exclusiva responsabilidad del constructor cualquier deficiencia o vicio oculto de construcción y/o equipos del sistema, hasta que se proceda a la conformidad definitiva de la obra.

Para constancia y en fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente acta, en cuatro ejemplares de igual contenido, las personas indicadas, en el lugar y fechas señaladas.

ING. YOFRE RÍOS MONTALVÁN  
Fiscalizador

ING. RAMIRO JIMÉNEZ ESPINOSA  
Representante Legal  
INCOELECTRIC I - CONTRATISTA

ING. VLADIMIR TRELLES  
Administrador de Contrato

ING. DAVID MALDONADO ORDÓÑEZ  
Técnico no participante de GEICO

ING. RAMIRO MALDONADO CUENCA  
Superintendente de Ingeniería y Construcción (E)



**GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION**  
**SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION**  
**ACTA DE CONFORMIDAD PROVISIONAL Nro. 073-2014-GEICO**

**PROYECTO** : Nro. 155-04-2012 "RED DE DISTRIBUCION PARA EL BARRIO GUANGA BAJO TRAMO 1"  
**UBICACION** : Barrio Guanga, parroquia Omeo, cantón Omeo.  
**LIBRO DE OBRA** : Pág. 012 (libro 2)  
**PROPIETARIO** : Gobierno Municipal del Cantón Omeo.  
**CONSTRUCTOR** : Ing. Yofre Rios M.  
**FISCALIZADOR** : Ing. Oscar Rios G.

En la ciudad de Loja, a los 18 días del mes de febrero del 2014, se constituyen, por una parte en representación de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., el Ing. Oscar Rios G., en calidad de Fiscalizador; y, por otra el Ing. Yofre Rios M., como representante del propietario de la obra y en calidad de constructor, con el objeto de formular la presente acta de conformidad provisional en los siguientes términos:

**DETALLE DE LA OBRA EJECUTADA**

Media Tensión: 205 m. A/P monofásico: COB\_DB1x2(2); 8 estructuras; 7(POO-01C10\_800).  
Transformación: 1(TRT\_1x10). Sioap Nro. 18094-P.  
Baja Tensión: 308m R/B/T: COB\_DB2x2 + 222m R/B/T: COB\_DB2x2. 32 estructuras; 8(POO-04C10\_400).  
Alumbrado público: 13(APD-0PLCS100ACC)

Costo de la obra: \$ 25.472.441 sin IVA, según proyecto aprobado.

**GARANTIA**

El Constructor se somete a las regulaciones vigentes en la EERSSA, por lo cual reconoce todas las garantías exigidas sobre los equipos y materiales.

**ACTA DE CONFORMIDAD DEFINITIVA**


El acta de conformidad definitiva, se podrá elaborar luego de los 180 días contados a partir de la energización, puesta en operación y suscripción del Acta de Conformidad Provisional.

Por lo expuesto en la presente acta y al haberse cumplido con los requisitos legales, se procede a dar la conformidad provisional de la obra, quedando a exclusiva responsabilidad del constructor cualquier deterioro o vicio oculto de construcción y/o equipos del sistema, hasta que se proceda a la conformidad definitiva de la obra.

Para constancia y en fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente acta, en cuatro ejemplares, las personas indicadas, y además, en conocimiento de lo actuado el Ing. Oscar Montero M., Superintendente de Ingeniería y Construcción, en el lugar y fecha señalados.

  
Ing. OSCAR RIOS G.  
Fiscalizador

  
Ing. YOFRE RIOS M.  
Constructor

  
Ing. OSCAR MONTERO M.  
Superintendente de Ingeniería y Construcción

**GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION**  
**SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION**  
**ACTA DE CONFORMIDAD PROVISIONAL Nro. 436-2014-GEICO**

**PROYECTO** : Nro. 753-10-2011 "ESTUDIO ELECTRICO PARA LA URBANIZACION LA LIBERTAD ETAPA III"  
**UBICACION** : Barrio Jipiro Alto, parroquia El Valle, cantón Loja.  
**LIBRO DE OBRA** : Pág. 023 (libro 2)  
**PROPIETARIO** : Asociación de Vivienda la Libertad.  
**CONSTRUCTOR** : Ing. Yofre Rios M.  
**FISCALIZADOR** : Ing. David Palacios M.

En la ciudad de Loja, a los 30 días del mes de septiembre del 2014, se constituyen, por una parte en representación de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., el Ing. David Palacios M., en calidad de Fiscalizador; y, por otra el Ing. Yofre Rios M., como representante del propietario de la obra y en calidad de constructor, con el objeto de formular la presente acta de conformidad provisional en los siguientes términos:

**DETALLE DE LA OBRA EJECUTADA**

Media Tensión: 45 m. A/P monofásico; COØ\_0B1x2; 2 estructuras; 1 x PC0-0HC12\_500.

Baja Tensión: 460 m R/B/T; COØ\_0B2x2(2); 15 estructuras; 14(PC0-0HC10\_400).

Transformación: 1(TRT\_1A37.5). Scap Nro. 18388-P

Alumbrado público: 16(APD-0PLCS100ACC)

Costo de la obra: \$ 51.785.71 sin IVA, según proyecto aprobado.

**GARANTIA**

El Constructor se somete a las regulaciones vigentes en la EERSSA, por lo cual, reconoce todas las garantías exigidas sobre los equipos y materiales.

**ACTA DE CONFORMIDAD DEFINITIVA**

El acta de conformidad definitiva, se podrá elaborar luego de los 180 días contados a partir de la energización, puesta en operación y suscripción del Acta de Conformidad Provisional.

Por lo expuesto en la presente acta y al haberse cumplido con los requisitos legales, se procede a dar la conformidad provisional de la obra, quedando a exclusiva responsabilidad del constructor cualquier deficiencia o vicio oculto de construcción y/o equipos del sistema, hasta que se proceda a la conformidad definitiva de la obra.

Para constancia y en fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente acta, en cuatro ejemplares, las personas indicadas; y además, en conocimiento de lo actuado el Ing. Ramiro Maldonado C., Superintendente de Ingeniería y Construcción (e), en el lugar y fecha señalados.



Ing. DAVID PALACIOS M.  
Fiscalizador



Ing. YOFRE RIOS M.  
Constructor



Ing. RAMIRO MALDONADO C.  
Superintendente de Ingeniería y Construcción





30

**GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
ACTA DE CONFORMIDAD PROVISIONAL Nro. 233-2014-GEICO**

**PROYECTO** : Nro. 400-08-2012 "ESTUDIO ELÉCTRICO PARA EL EDIFICIO DEL REGISTRO CIVIL DE GUALAQUIZA"  
**UBICACIÓN** : Calle marginal Rio Gualaquiza y Atahualpa del cantón Gualaquiza.  
**LIBRO DE OBRA** : Pág. 017 (libro 2)  
**PROPIETARIO** : Registro Civil de Gualaquiza.  
**CONSTRUCTOR** : Ing. Yofre Rios M.  
**FISCALIZADOR** : Ing. Juan Pablo Vidal J.

En la ciudad de Loja, a los 19 días del mes de junio del 2014, se constituyen, por una parte en representación de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., el Ing. Juan Pablo Vidal J., en calidad de Fiscalizador; y, por otra el Ing. Yofre Ríos M., como representante del propietario de la obra y en calidad de constructor, con el objeto de formular la presente acta de conformidad provisional en los siguientes términos:

**DETALLE DE LA OBRA EJECUTADA**

Media Tensión: 37m. A/P trifásico COO\_0B3x2; 2(ESV-3CR); 2(POO-0HC12\_500) + 30m. A/P trifásico COO\_0Y3x2(G1x2); 4(EU0-0PB); Zanja Tipo 1  
Baja Tensión: 8m. ACO\_0P3x2(2)  
Transformación: 1(T/V\_3P30) Sicap Nro. 17908

Costo de la obra: \$ 32335.35 según proyecto aprobado.

**GARANTIA**


El Constructor se somete a las regulaciones vigentes en la EERSSA, por lo cual, reconoce todas las garantías exigidas sobre los equipos y materiales.

**ACTA DE CONFORMIDAD DEFINITIVA**

El acta de conformidad definitiva, se podrá elaborar luego de los 180 días contados a partir de la energización, puesta en operación y suscripción del Acta de Conformidad Provisional.

Por lo expuesto en la presente acta y al haberse cumplido con los requisitos legales, se procede a dar la conformidad provisional de la obra, quedando a exclusiva responsabilidad del constructor cualquier deficiencia o vicio oculto de construcción y/o equipos del sistema, hasta que se proceda a la conformidad definitiva de la obra.

Para constancia y en fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente acta, en cuatro ejemplares, las personas indicadas; y además, en conocimiento de lo actuado el Ing. Ramiro Maldonado C., Superintendente de Ingeniería y Construcción (e), en el lugar y fecha señalados.

  
Ing. JUAN PABLO VIDAL J.  
Fiscalizador

  
Ing. YOFRE RIOS M.  
Constructor

  
Ing. RAMIRO MALDONADO C.  
Superintendente de Ingeniería y Construcción (e)

**GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
ACTA DE CONFORMIDAD PROVISIONAL Nro. 063-2012-GEICO**

**PROYECTO** : Nro. 882-12-2011 "RED TRIFASICA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR PARA LA SOCIEDAD MINERA SAN JOSE".  
**UBICACIÓN** : Sector Bellavista. Parroquia Palanda. Cantón Palanda.  
**LIBRO DE OBRA** : Pág. 262.  
**PROPIETARIO** : Sociedad Minera San José.  
**CONSTRUCTOR** : Ing. Jofre Ríos M.  
**FISCALIZADOR** : Ing. William Guerrero C.

En la ciudad de Loja, a los 25 días del mes de enero del 2012, se constituyen, por una parte en representación de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., el Ing. William Guerrero C., en calidad de Fiscalizador; y, por otra el Ing. Jofre Ríos M., como representante del propietario de la obra y en calidad de Constructor, con el objeto de formular la presente acta de conformidad provisional en los siguientes términos:

**DETALLE DE LA OBRA EJECUTADA**

Media Tensión: 1681 m de A/P trifásico; conductor 2x2+1x2e(4e) ACSR; 14 estructuras; 16x11R.  
Transformación: 2x50 KVA + 1x100 KVA; trifásicos; tipo Convencional. SICAP Nro. 16233, 16234 y 16231.

El costo de la obra es de: \$ 51.618 16 (sin iva) según proyecto aprobado y presupuesto presentado por el Constructor.


**GARANTIA**

El Constructor se somete a las regulaciones vigentes en la FERSSA, por lo cual, reconoce todas las garantías exigidas sobre los equipos y materiales.

**ACTA DE CONFORMIDAD DEFINITIVA**

El acta de conformidad definitiva, se podrá elaborar luego de los 180 días contados a partir de la energización, puesta en operación y suscripción del Acta de Conformidad Provisional. Por lo expuesto en la presente acta y al haberse cumplido con los requisitos legales, se procede a dar la conformidad provisional de la obra, quedando a exclusiva responsabilidad del constructor cualquier deficiencia o vicio oculto de construcción y/o equipos del sistema, hasta que se proceda a la conformidad definitiva de la obra.

Para constancia y en fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente acta, en tres ejemplares, las personas indicadas; y además, en conocimiento de lo actuado el Ing. Oscar Montero M., Superintendente de Ingeniería y Construcción, en el lugar y fecha señalados.

  
Ing. WILLIAM GUERRERO C.  
Fiscalizador

  
Ing. JOFRE RÍOS M.  
Contratista



  
Ing. OSCAR MONTERO M.  
Superintendente de Ingeniería y Construcción

# **EQUIPOS E IMPLEMENTOS**

## COPIA

1 **DECLARACION JURAMENTADA.**


2 **CUANTIA: INDETERMINADA.**

3


4 En la ciudad de Loja, capital de la provincia de Loja,  
5 República del Ecuador, el día de hoy, **diecinueve de**  
6 **agosto del año dos mil quince**, ante mí, Doctor Camilo  
7 Borrero Espinosa, Notario Público Cuarto del Cantón Loja,  
8 comparece el señor **YOFRE ARTURO RIOS MONTALVAN**, de  
9 estado civil casado. El compareciente es de nacionalidad  
10 ecuatoriana, domiciliado en cantón y provincia de Loja,  
11 capaz según derecho, portador de su respectiva cédula  
12 de ciudadanía y certificado de votación, a quien de  
13 conocer doy fe, y me solicita que eleve a la calidad de  
14 escritura pública lo siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el  
15 protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar  
16 una de Declaración Juramentada, al tenor de las  
17 siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-**  
18 Comparece a la celebración del presente instrumento el  
19 señor **YOFRE ARTURO RIOS MONTALVAN**, casado,  
20 ecuatoriano, mayor de edad, portador de la cédula de  
21 ciudadanía número uno uno cero dos tres dos cuatro siete  
22 cinco uno (1102324751); domiciliado en el cantón y  
23 provincia de Loja. **SEGUNDA.- DECLARACION**  
24 **JURAMENTADA.-** Por medio del presente instrumento, el  
25 compareciente declara bajo la solemnidad del juramento  
26 "Que el día treinta y uno de diciembre del año dos mil



1 catorce, aproximadamente, yo, **YOFRE ARTURO RIOS**  
2 **MONTALVAN**, adquirí un GPS DIFERENCIAL, del cual se me  
3 extravió y no poseo la FACTURA correspondiente al GPS  
4 DIFERENCIAL: de marca TRIMBLE, modelo JUNO TRES B (3B),  
5 color AMARILLO y NEGRO. Es todo cuanto puedo declarar  
6 en honor a la verdad. **TERCERA.- OBJETO.-** Que la presente  
7 declaración la realizo con el objeto de dar fiel  
8 cumplimiento a expresas disposiciones legales. Usted señor  
9 Notario se servirá insertar las cláusulas de estilo para su  
10 validez. Atentamente (f) Doctora Sandra Godoy Rivas.  
11 ABOGADA. Hasta aquí la minuta que queda elevada a la  
12 calidad de escritura pública. Formalizado el presente  
13 instrumento, yo el Notario lo leí íntegramente al otorgante,  
14 quien se afirma y ratifica en lo expuesto y firma en unidad  
15 de acto conmigo el Notario que doy fe.

16 

17  
18 YOFRE ARTURO RIOS MONTALVAN.  
19 C.C: 1102324751



20  
21  
22  
23  
24 *Dr. Camilo Borrero C.*  
25 NOTARIO 4to. CANTON LOJA  
26

# TVENTAS

TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.  
RUC: 1790894544001  
Contribuyente Especial Resolucion: S368  
Matriz: JUAN DE AZCARAY 355 Y AMAZONAS  
Telefono: 2448950  
SUCURSAL: LOCAL LOJAPRADERA  
18 de Noviembre SN y Av Gobernacion de M  
ayas Lc 20  
072570933

Nro. Aut.SRI : 1115137925  
Fecha de Autorizacion : 27/06/2014  
Valido para su emision hasta: 27/06/2015

## FACTURA

No. : 070-003-000026232  
Documento Interno:15531077  
CLIENTE:RIOS MONTALVAN YOFRE ARTURO  
CI:/R.U.C.:1102324751  
DIRECCION:PERU 1440 Y VENEZUELA Y BARRIO  
JUAN MONTALVA CALLE PETEFONO:07257499

Cajero:059002 FREDKA MARIA DEL CARMEN  
Vendedor:MOROCHO MARILU  
Hora: 17:52:19 - Fecha: 10/09/2014

Descripcion	Cant.	P.U.	Subtotal
JUE-33682	1	174.11	174.118
CAMARA SONY DSCW730 + MEM S			
SONY-921588	1		
***SONY CAMARA DSCW730/BC 16.			
SONY-855128	1		
**SONY ESTUCHE PARA CAMARA			
FLEX-011003	1	0.01	0.00
FUNDA MEDIANA TVENTAS BICODDes. 100.002 S			
Subtotal:			\$ 174.11
Tarifa 0%			\$ 0.00
Tarifa 12%			\$ 174.11
I.V.A. 12%			\$ 20.89
A pagar			\$ 195.00

Forma de Pago Valor  
Tarjeta VISA CASH / 6 PA 195.00  
SERIE 01-401114-H  
Cajero CLIENTE

ORIGINAL BLANCO ADQUIRIENTE  
COPIA COLOR SUSTITUTIVA GUIA DE REMISION  
GRACIAS POR SU COMPRA

# FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 1103156632001

Número de comprobante:

001-005-000000147

Número de autorización SRI:

2704201801110315663200120010050000001471190081711

Fecha y hora de autorización:

2018-04-27 19:29:16

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2704201801110315663200120010050000001471190081711



Soluciones en Computación

PC-SHOPPING

**RAMIREZ ORDONEZ ALEX PATRICIO**

Matriz: San Sebastián Bolívar SN y Mercadillo

Loja-Ecuador

Email: info@pcshopping.com.ec

Teléfonos: 2589839

Web: www.pcshopping.com.ec

Sr (a): RIOS MONTALVAN YOFRE ARTURO  
R.U.C./C.I.: 1102324751  
Fecha de emisión: 2018-04-27  
Direccion: Perú y Venezuela  
Telefono: 2574995  
Email: jofrios@yahoo.es  
Vencimiento: 05/05/2018  
Comercio: RIOS MONTALVAN YOFRE ARTURO

## DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
1.000000	NOT. DELL INSPIRON 5570 I7 8550U-8*GEN 8GB-2TB-DVD15.6 V4GB W10-T.NUM-GRIS	1095.535714	0.00	1095.54
1.000000	Mochila Klipxtreme 15.4 color Azul	0.890000	0.00	0.89
1.000000	Mouse Comat retractil USB M-1015	0.890000	0.00	0.89
1.000000	Flash memory Sandisk 16GB USB 2.0 Cruzer Blade	0.890000	0.00	0.89

## PAGOS

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1230.00	0	días

SUBTOTAL IVA 12% \$	1098.21
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	1098.21
SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
DESCUENTO \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 12% \$	131.79
IRBPNR \$	0.00
PROPINA \$	0.00
VALOR TOTAL \$	1230.00

Revise sus documentos electrónicos en:

[www.factel.com.ec](http://www.factel.com.ec)

ó descargue la App

**factel**



 <b>REPÚBLICA DEL ECUADOR</b> GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO CANTÓN DE LOJA				NOMBRE DEL PROPIETARIO <b>RIOS MONTALVAN YOFRE ARTURO</b>		
PLACA ACTUAL <b>LBA3373</b>	PLACA ANTERIOR FACTURA			<b>0014871</b> CANTÓN CATAMAYO		
NÚMERO VIN (VINASIS) MR0FX29G1A2504372	TÍTULO MOTOR 2TR6825977	SAMP / CPTI E00912831		CI - PASAPORTE / RUC 1102324751		
MARCA TOYOTA	MODELO BRT HILUX 4X4 CD SR	CILINDRAJE 2700	AÑO MODELO 2010	PROVINCIA LOJA		
CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA	TIPO DE VEHÍCULO DOBLE CABINA	PASAJEROS 5	TONELAJE .75	DOMICILIO LOJA-BARRIO SAN PEDRO		
PAÍS DE ORIGEN TAILANDIA	COMBUSTIBLE GAS	CARROCERÍA MET	TIPO DE PESO LIVIANO (en 3,5 T)	TIPO DE TRANSPORTE PARTICULAR		
COLOR 1 BLANCO	COLOR 2 BLANCO	ORTOPÉDICO ---	REMANCADO NO	TÍTULOS HABILITANTES MATRICULACIÓN VEHICULAR		
OBSERVACIONES GRAVAMEN				OPERADOR DE TRANSPORTE DISCO		
				VALOR MATRÍCULA 36,00		
				FECHA COMPRA ---		
				FECHA EMISIÓN 20-OCT-2020		
				FECHA CADUCA 30-ABR-2025		

- ORIGINAL -

IMP-GM-06-19-04



Agencia  
Nacional  
de Tránsito

N°. Adhesivo: RVMGADOL04428

## REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR

Fecha Transacción:	25-03-2021	18 Pedm.Produc	LBA3373
Placa Actual	LBA3373	19 Factura	
01 Placa Anterior	FACTURA	20 Casa Comercial	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.
02 Marca	TOYOTA	21 Cooperativa	NO REGISTRADO
03 Modelo	BRT HILUX 4X4 CD SR	22 Disco N°.	
04 Año Fabricación	2010	23 Año de MATRIC/Anterior	20-10-2020
05 País de Origen	TAILANDIA	24 Número de Traspasos	0
06 Cilindraje	2700	25 Cad./R.U.C.	1102324751
07 Tonelaje	0,75	26 Apellidos	RIOS MONTALVAN
08 Clase de veh.	CAMIONETA	27 Nombres	YOFRE ARTURO
09 Tipo de veh.	DOBLE CABINA	28 Residencia	LOJA
10 Color Primario	BLANCO	29 Domicilio	LOJA-BARRIO SAN PEDRO
11 Color Secundario	BLANCO	30 Teléfono	0983793216
12 Motor N°	2TR6825977	31 Observaciones	GRAVAMEN
13 Combustible	GASOLINA	32 Tipo de Transacción	RENOVACIÓN DE MATRÍCULA Y REVISIÓN
14 Carrocería	METALICA	33 Código de Digitador	MCRIBLES
15 N° de Pasajeros	5	34 Provincia	LOJA
16 Chasis	MR0FX29G1A2504372	35 Cantón	OLMEDO (LOJA)
17 Tipo de Cajón	NO REGISTRADO		

*[Firma]*

JEFE(A) SECCIÓN  
GAD OLMEDO - LOJA



Recibí Conforme



# FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 1103156632001

Número de comprobante:  
001-005-000000472

Número de autorización SRI:  
2901201901110315663200120010050000004721190081713

Fecha y hora de autorización:  
2019-01-30 10:33:19

Ambiente:                      Tipo de emisión:  
PRODUCCIÓN                      NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2901201901110315663200120010050000004721190081713

Sr (a):                              RIOS MONTALVAN YOFRE ARTURO  
R.U.C./C.I.:                      1102324751  
Fecha de emisión:              2019-01-29  
Dirección:                        Perú y Venezuela  
Telefono:                         2574995  
Email:                              jofrios@yahoo.es  
Emitimiento:                    28/02/2019  
Comercio:                        RIOS MONTALVAN YOFRE ARTURO



Soluciones en Computación

**PC-SHOPPING**

**RAMIREZ ORDONEZ ALEX PATRICIO**

Matriz: San Sebastián Bolívar SN y Mercadillo

Loja-Ecuador

Email: info@pcshopping.com.ec

Teléfonos: 2589939

Web: www.pcshopping.com.ec

## DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
1.000000	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCION WIFI L4150 SISTEMA CONTINUO DE FABRICA	218.750000	0.00	218.75

## PAGOS

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	245.00	30	días

SUBTOTAL IVA 12% \$	218.75
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	218.75
SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
DESCUENTO \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 12% \$	26.25
IRBPNR \$	0.00
PROPINA \$	0.00
<b>VALOR TOTAL \$</b>	<b>245.00</b>

Revise sus documentos electrónicos en:

[www.factel.com.ec](http://www.factel.com.ec)

ó descargue la App



**factel**



DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA. En caso de no recibir su documento, ingresar a nuestro portal <http://www.gerardoortiz.com.ec> "Opcion Consumidor Final". Revise y descargue el documento autorizado

### GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.

MATRIZ: KM 1.5 AV. CARLOS J. ROSEMEÑA S/N  
GUAYAQUIL - ECUADOR

TELEFONO: 042207111 COMUTADOR: 042207112

\*\*\* CORAL RIO \*\*\*

SUCURSAL: CIRCUNVALACION SUR S-N Y FELIPE SEGUNDO  
CUENCA - ECUADOR

RUC: 0190072002001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOLUCION NO. 3257 DEL 26/JULIO/1996

FECHA/HORA AUTORIZA 19/05/2018 15:45:59

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

### FACTURA NO: 007-942-000034563

#### NUMERO DE AUTORIZACION:

1905201801019007200200120079420000345632438387511

REFERENCIA No: 9565109 F. EMISION.: 2021-08-19

CLIENTE.....: 6034529 RUC/CI.....: 1102324751

RIBS MONTALVAN YOFRE

DIRECCION...: PERU Y VENEZUELA

TELEFONO.....: 4084699 HORA.....: 15:45:59

VENDEDOR.....: 99

USUARIO.....: S.JIMENEZ CAJA No.....: 942

CONTADO.....: 88.49 BANCOS.....: 88.49

CREDITO.....: 0.00 RECIBE.....: 0.00

FORMA PAGO...: BANCOS CAMBIO.....: 0.00

PRODUCT	CANT	U. UNI	DESC	TOTAL
58PECA3 CASCO CONSULPLAST AMARILLO				UNIDAD
	7.0000	2.3213	0.0300	15.7616 I
4LCAT43 CONO DE SEGURIDAD 1.80KG 500MM Y				UNIDAD
	8.0000	3.8048	0.0700	28.3077 I
58PECA1 CASCO CONSULPLAST BLANCO				UNIDAD
	1.0000	2.3213	0.0300	2.2517 I
4C13010 CHALECO PORTA HERRAMIENTA HMO400				UNIDAD
	1.0000	17.5364	0.0800	16.1335 I
4P410L9 CHALECO REFLECT-VERDE CENTURY				UNIDAD
	7.0000	2.4390	0.0300	16.5608 I

SUBTOTAL 12.00%.....: 79.01

IVA 12.00%.....: 9.48

SUBTOTAL 0.00%.....: 0.00

VALOR A PAGAR.....: 88.49

TOTAL DESCUENTO APLICADO.....: 4.60

\*\*\*\*\* VALORES DEDUCIBLES \*\*\*\*\*

TOTAL DEDUCIBLES.....: 0.00

\*\*\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*\*\*

CAMBIOS CON ESTA FACTURA, EN ROPA INTERIOR NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

\*\*\*\*\*PROMOCION VIGENTE\*\*\*\*\*

NAMA Y PAPA AL MUNDIAL

CANTIDAD: 4

PROMOCION BICICLETA VOLKSWAGEN SYLVANIA

CANTIDAD: 0

\*\*\*\*\*PROMOCION VIGENTE\*\*\*\*\*



# CELL WORLD

Aguirre Montaña Larry Manuel

DIR.: 24 de Mayo 08-18 y 10 de Agosto • Loja - Ecuador  
Telfs.: 273 1637 / 098 870 6688

R.U.C. 1102839964001  
FACTURA 002 - 001 - 000 N° 0029098  
Aut. SRI. 1128178013

ARTESANO CALIFICADO N° 114075 

DIA	MES	AÑO
15	12	2021

SR. (ES): Yafre Rios Montalvan  
R.U.C.I.: 1102324751  
DIR.: Peru y Veracruz  
TELF.: 0993793216

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Smartphone y9 per me 2019 128GB/ 4GB black-hua- wei	116,07	116,07

IMPRESA CRUZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001  
Aut. 1157 • Emisión: 000028501 - 000029500 • FECHA: 11/MAYO/2021

Forma de pago:  Efec.  C/cheq  C/dep.  Tarj.  C/cheq.  Otro




ORIGINAL: ARQUIVO - COPIA: EMISOR - VENCE: 11/MAYO/2022

SUB TOTAL \$	116,07
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	13,93
VALOR TOTAL \$	130,00



MIREYA KARINA RÍOS MONTALVÁN

VENDEDORA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, PARAFARMACÉUTICOS Y DE PERSONA, EN EJERCICIO DE SU PROFESIÓN

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Dirección: Av. 8 de Diciembre s/n y Pedro de Leiva • 098 577 0204  
Email: mireya\_ecu@hotmail.com • Loja - Ecuador • Documento CATEGORICO: NO

R.U.C.: 1103216212001 Aut. S.R.I. No. 1129056011

FACTURA 001-001-000

No 301435

Fecha: 15/12/2021 Hora: 12:49 Resp: JDF

No. Int.: 003524 T. Pago: C

Cliente: RÍOS MONTALBÁN YOFRE

R.U.C./No.C.I.: 1102324751 Tel:

Dir: peru y venezuela

Cant	Descripción	Lab.	P.V.P.	Parcial
1	7GUANTES DE MANEJO BLANCO LX100			
VARI			0.2056	10.2800
1	7MASCARILLA DESCARTABLE N50			
MOCC			0.0672	3.3600
1	ALCOHOL ADHEPLAST 100GML			
VARI			4.5000	4.5000
***** SUB-TOTAL :\$				18.14
* DESCUENTOS * TARIFA 0% :\$				4.30
* D.D.O * TARIFA 12% :\$				12.18
***** I.V.A. :\$				2.46
* Pagar :\$				18.14

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Farmacia NATALY - RUC: 1103216212001

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTIVO	IMPRESIONADO	IMPRESIONADO/IMPRESIONADO	OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA: EMISOR

IMPRESA Y ENCUADERNACION REDECO - Calle Avenida Madero Pano, Tel: 270394, RUC: 109802201 No. 1044 - Fecha de Aprobación: 18/Noviembre/2021 - Email: 00001401-000001600 - Fecha de caducidad del documento: 18/Noviembre/2022

**CURSOS  
REALIZADOS**

Información provista por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional (SETEC).

En el caso de detectar inconsistencias en la información proporcionada, se recomienda solicitar a la institución que emitió el certificado, la rectificación correspondiente.

Nombre: RIOS MONTALVAN YOFRE ARTURO

Número de documento de identificación: 1102324751

Dirección: Whypipe # 177, Fátima • Código Postal: 170515 • Guilo - Loja • Teléfono: 083 2 3834 300  
[www.adm-wadoviprosloja.gob.ec](http://www.adm-wadoviprosloja.gob.ec)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



Número de registro SETEC	SETEC-220-CCL-58295
Institución certificadora	BENAVIDES CRIOLLO JUAN CARLOS / CB CONSULTING & TRAINING
Certificado en	PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES
Válido desde	06/09/2018
Válido hasta	06/09/2023
Provincia	LOJA
Cantón	LOJA

**CERTIFICADO QUE SE OTORGA A:**

**ING. JOFRE RIOS MONTAVAN**

POR SU PARTICIPACIÓN EN CALIDAD DE:  
ASISTENTE AL

**XIX Seminario Nacional de Distribución y  
Comercialización de Energía Eléctrica**

LOJA-ECUADOR, 25 AL 28 DE ENERO DEL 2004



Hernán Verdugo Crespo  
**Secretario Ejecutivo ECUACIER**



Ramiro Carrión León  
**Presidente Ejecutivo EERSSA**



UNIVERSIDAD DE CUENCA  
FACULTAD DE INGENIERIA  
Escuela de Ingeniería Eléctrica

**Certifica**

Que, el señor *Joffre Rios Montalván*  
Asistió al Curso sobre "ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES"  
dictado del 17 al 19 de enero de 1996, con una duración  
de diez horas.


Dado en Cuenca, el 19 de enero de 1996.



Ing. Vladimiro Cordero O.,  
Decano de la Facultad.




Dr. Francisco Piedra O.,  
Secretario de la Facultad.



Dr. Julio Van Leuven,  
Instructor.





CONFIERE EL PRESENTE:

CONAM

# CERTIFICADO

A:

ING. JOFRE RIOS

POR HABER ASISTIDO A LA EXPOSICIÓN DEL "ESTUDIO HIDROENERGÉTICO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍ MAYO — CHINCHIPE" Y SU APROVECHAMIENTO.

Loja, 07 de abril del 200

Ing. Javier Astudillo F.  
DIRECTOR EJECUTIVO  
CONELEC

Ing. Raúl Auquilla O.  
GERENTE GENERAL  
HIDROZAMORA

Ing. Luis Reyes V.  
PRESIDENTE COLEGIO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS DE LOJA