

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
CÓDIGO DEL PROCESO: CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-017

Objeto de Contratación:

REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSIÓN Y RESTITUCIÓN DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE LOJA-ETAPA 3.1

1.- ANTECEDENTES.

Con fecha 27 de febrero del 2015 se publicó oficialmente en la página web de la EERSSA los pliegos para el proceso CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-017 para la contratación de la obra REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSIÓN Y RESTITUCIÓN DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE LOJA-ETAPA 3.1. Con fecha 02 de marzo del 2015 en el periódico "EL TELÉGRAFO" se publicó el llamado a presentar las ofertas para los procesos de contratación financiados por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), entre los cuales se encuentra el proceso CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-017. Una copia de la publicación se adjunta en ANEXO 1.

2.-ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS.

Según el cronograma establecido en el pliego la fecha límite para efectuar preguntas por parte de los oferentes fue hasta las 17H00 del 05 de marzo del 2015, fecha hasta la cual no se realizó preguntas por parte de oferente alguno.

La etapa de preguntas y respuestas finalizó a las 17H00 del 12 de marzo del 2015.

3.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

Según el cronograma establecido en el pliego la fecha límite para la entrega de ofertas fue hasta las 17H00 del 23 de marzo del 2015, fecha hasta la cual fueron presentadas en la secretaría general de la EERSSA cuatro ofertas, correspondiente a la de CONSORCIO REFORZAMIENTO SUR 17 (conformado por los Ingenieros: Ramiro Borrero, Norman Jiménez y Jaime Larriva, en el cual el Ingeniero Ramiro Borrero es designado como procurador común), COFRANTOR CÍA. LTDA. cuyo representante legal es el Ingeniero Franco Toro Fernández, CONSORCIO REFORZAR REGION SUR (conformado por la



compañía SEGELECTRIC CÍA: LTDA.: y por el Ingeniero Robert Vega e INMAELECTRO CÍA. LTDA. cuyo representante legal es el señor Alfredo Rolando Lapo Chungata.

Las ofertas fueron registradas en la secretaría general del edificio matriz de la EERSSA ubicado en las calles Olmedo 08-84 y Rocafuerte en la ciudad de Loja.

4.-APERTURA DE OFERTAS.

Conforme se estableció en el cronograma estipulado en el pliego a partir de las 18H00 del 23 de marzo del 2015 se realizó el acto de apertura de ofertas, en la cual se suscribió un acta cuya copia se adjunta en ANEXO 2.

En el acto de apertura de ofertas por parte de la EERSSA asistieron el Ingeniero Oscar Montero, Doctor Leonardo Jácome, Doctor Fabián Valarezo, Doctor Juan Cueva y la Doctora María Cristina Espinosa, delegados de la máxima autoridad de la EERSSA para el acto de apertura de ofertas.

Por los oferentes asistieron: el señor Roberto Quinteros por parte de INMAELECTRO CÍA. LTDA., los Ingenieros Elesban Jaramillo y Robert Vega por parte de CONSORCIO REFORZAR REGION SUR y el Ingeniero Norman Jiménez por parte de CONSORCIO REFORZAMIENTO SUR 17.

Luego del cierre de apertura de ofertas inició la etapa de evaluación.

5.- ETAPA DE EVALUACIÓN. CONVALIDACIÓN DE ERRORES.

Mediante memorando Nro. EERSSA-PREJEC-2015-0060-M la máxima autoridad de la EERSSA designó al siguiente personal para que se encargue de la evaluación del proceso CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-017:

Ing. David Palacios, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.
Ing. Iván Pulla, MIEMBRO DE LA COMISIÓN.
Ing. Giovanni Galárraga, MIEMBRO DE LA COMISIÓN.
Dr. Ramiro Aguirre, MIEMBRO DE LA COMISIÓN.

Conforme se estableció en el cronograma estipulado en el pliego, el plazo para solicitar la convalidación de errores fue hasta las 17H00 del 01 de abril del 2015, para lo cual la Comisión Técnica elaboró un acta de convalidación de errores, cuya copia se adjunta en

ANEXO 3, misma que se publicó con fecha 01 de abril del 2015 oficialmente en la página WEB de la EERSSA.

Hasta las 17H00 del 08 de abril del 2015, se estableció en el pliego el plazo límite para la convalidación de errores descrita en el acta de convalidación por parte de los oferentes participantes, hasta esa fecha todos los oferentes presentaron documentación para la convalidación de errores.

6.- EVALUACIÓN FINAL DE LA OFERTA.

Luego de la etapa de convalidación de errores la Comisión Técnica procedió a elaborar el informe final de evaluación de las ofertas, para lo cual se consideró las especificaciones estipuladas en el pliego.

Se realizó la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos con la metodología “cumple o no cumple”.

6.1.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD Y REQUISITOS MÍNIMOS DE LA OFERTA.

Tal como se estipula en los pliegos aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas.

A continuación se detalla la revisión realizada en cada uno de las condiciones dadas para el cumplimiento de los requisitos mínimos.

6.1.1-INTEGRIDAD DE LA OFERTA.

Se evaluó la integridad de las ofertas considerando la presentación de los formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego. Tal como se indica en los cuadros de “CONDICIONES GENERALES” e “INTEGRIDAD DE LA OFERTA” correspondientes al ANEXO 4 y ANEXO 5 la Comisión Técnica determinó que todos los oferentes participantes cumplen con las condiciones estipuladas en el pliego.

6.1.2.-EQUIPO MÍNIMO.



En el cuadro “EQUIPOMÍNIMO” del ANEXO 5 se indica que los oferentes cumplen con la disponibilidad del equipo requerido para el objeto del contrato.

6.1.3.-PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO.

En el cuadro “PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO” del ANEXO 5 se indica que los oferentes cumplen con la disponibilidad del personal mínimo que se requiere para el objeto del contrato.

6.1.4.-PATRIMONIO.

En el cuadro “PATRIMONIO” del ANEXO 5 se indica que los oferentes cumplen con lo requerido. (El patrimonio es aplicable sólo para personas jurídicas).


6.1.5.-INFORMACIÓN FINANCIERA HABILITANTE.

En el cuadro “INFORMACIÓN FINANCIERA HABILITANTE” del ANEXO 5 se indica que los oferentes cumplen con lo requerido respecto a los índices financieros presentados en la oferta.

6.1.6.-PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL.

En el cuadro “PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL” del ANEXO 5 se indica que los oferentes cumplen con el PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL descrito en la oferta.

6.1.7.- CONCLUSIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD Y REQUISITOS MÍNIMOS DE LA OFERTA.



Todos los oferentes participantes cumplen con la integridad de la oferta y requisitos mínimos, por lo tanto las ofertas pasan a la etapa de asignación de puntajes.

6.2.- EVALUACIÓN POR PUNTAJE.

Todas las ofertas cumplieron con los requisitos mínimos por lo tanto serán objeto de la evaluación por puntaje.

A continuación se detalla la asignación de puntaje obtenido por cada uno de los oferentes.

6.2.1- EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA (10 PUNTOS).

Para la asignación de puntaje de la experiencia específica mínima se consideró las certificaciones cuyos montos sean superiores al 35% del monto referencial del proceso de contratación y en caso de consorcio se consideró que cada miembro como mínimo debe participar con un 30% de los porcentajes exigidos en el pliego.

En el cuadro "PUNTAJE FINAL" del ANEXO 6 se indica la asignación de puntajes alcanzada por cada uno de los oferentes referente a la experiencia específica mínima. INMELECTRO CÍA. LTDA. logró certificar tres experiencias, COFRANTOR CÍA. LTDA. sólo pudo certificar una experiencia por cuanto se detectó que en las demás actas presentadas los montos no superan el 35% del monto contractual, el CONSORCIO REFORZAR SUR logró certificar tres experiencias, algunas experiencias de la compañía CIVELEC CÍA. LTDA. no fueron tomadas en cuenta por cuanto el participante (miembro del consorcio) es persona natural, y el CONSORCIO REFORZAMIENTO SUR 17 logró certificar dos experiencias considerando sólo aquellas que cumplen con los porcentajes establecidos en los pliegos.

La asignación de puntajes se realizó conforme el cuadro indicado en el numeral 4.2.1 del pliego.

6.2.2- PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO (SOBRE 40 PUNTOS).

Para la asignación de puntaje del personal técnico se consideró lo estipulado en los pliegos para cada personal mínimo requerido.



En el cuadro “PUNTAJE FINAL” del ANEXO 6 se indica la asignación de puntajes alcanzada por cada uno de los oferentes referente al personal técnico propuesto.

6.2.3- OFERTA ECONÓMICA (SOBRE 50 PUNTOS).

Para la asignación de puntaje de la oferta económica se consideró la fórmula establecida en el pliego que está en función del monto ofertado por cada uno de los oferentes y de la oferta económica más baja.

Los montos de las ofertas económicas de cada uno de los oferentes son las siguientes:

INMAELECTRO CÍA. LTDA.	\$ 773,100.58
CONSORCIO REFORZAR REGIÓN SUR.	\$ 778,730.65
COFRANTOR CÍA.LTDA.	\$ 813,110.97
CONSORCIO REFORZAMIENTO SUR 17.	\$ 855,500.25

La oferta económicamente más baja corresponde a la de INMAELECTRO CÍA. LTDA.

El presupuesto referencial del proceso de contratación es de \$ 780,680.19.


En el cuadro “PUNTAJE FINAL” del ANEXO 6 se indica la asignación de puntajes alcanzada por cada uno de los oferentes referente a la oferta económica.

6.2.4- PUNTAJE TOTAL ASIGNADO.

Considerando los puntajes obtenidos por cada uno de los oferentes respecto a la experiencia específica, personal técnico propuesto y oferta económica, se realizó la sumatoria sobre 100 puntos obteniéndose los puntajes indicados en el cuadro “PUNTAJE FINAL” del ANEXO 6, en donde se puede observar que INMAELECTRO CÍA. LTDA. alcanza el mayor puntaje de 90.75 puntos, con lo cual viene a ser el oferente adjudicado en el presente proceso de contratación.

7. RECOMENDACIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Una vez concluido la evaluación de las ofertas y asignación de puntajes la Comisión Técnica encargada de evaluar el proceso de contratación CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-017 determinó lo siguiente:




- Que todos los oferentes cumplen con los requisitos mínimos estipulados en los pliegos, necesarios para llegar a ser evaluados mediante la asignación de puntajes.
- Que el oferente INMAELECTRO CÍA. LTDA. logró obtener el mayor puntaje sobre los demás oferentes.
- Recomendar a la Máxima Autoridad de la EERSSA adjudicar el proceso de contratación CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-017 para "REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSIÓN Y RESTITUCIÓN DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE LOJA-ETAPA 3.1" a INMAELECTRO CÍA. LTDA.
- Recomendar a la Máxima Autoridad de la EERSSA disponer al departamento de Asesoría Jurídica elaborar la resolución de adjudicación del proceso CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-017 así como la notificación de los resultados de la evaluación del proceso a todos los oferentes participantes, y continuar con la etapa contractual.

Dado en la ciudad de Loja a los quince días del mes de abril del 2015.


Para constancia de lo indicado suscriben los miembros de la comisión técnica:




Ing. David Palacios.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA.



Ing. Iván Pulla
MIEMBRO DE LA COMISIÓN.



Ing. Giovanni Galárraga.
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



Dr. Ramiro Aguirre
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

ANEXO 1


S
MP



Gareca dirigirá a Perú en Copa América y Eliminatorias

El técnico argentino Ricardo Gareca firmará hoy su vinculación con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), anunció ayer el presidente de esa organización, Edwin Oviedo, sin precisar más detalles de la negociación. "Solamente entre la firme, esto deberá hacerse el lunes en Lima", dijo Oviedo.

LA ESCUADRA 'AZULGRANA' TODAVÍA NO TRIUNFA EN EL CAMPEONATO NACIONAL, SUMA 2 PUNTOS EN 5 PRESENTACIONES

Martínez comanda el triunfo del 'Trencito'

El volante argentino fue el jugador más destacado en la victoria de Universidad Católica frente a

Deportivo Quito en el Atahualpa; 2 de los 3 goles llegaron en los últimos 4 minutos.

Redacción Fanzón
deportes@telegrafo.com.ec
Quito



TABLA DE POSICIONES

Posición	Equipo	Puntos
1	Universidad Católica	6
2	Deportivo Quito	3
3	Deportivo Azuay	3
4	Deportivo Cuenca	3
5	Deportivo Loja	3
6	Deportivo Guayaquil	3
7	Deportivo Azuay	3
8	Deportivo Cuenca	3
9	Deportivo Loja	3
10	Deportivo Guayaquil	3

solo de una anotación. Con más ímpetu que ideas futbolísticas, la visita 'arribó' al 'Trencito Azul'. Dos faltas en el área contra Franklin Salas, fueron reclamadas por los de la 'Plaza del Teatro', pero el árbitro José Zambrano no las pudo.

El de ayer fue un cotejo atípico, que generó alegrías y frustraciones en ambas hinchadas al final del mismo. La desesperación le jugó una mala pasada a Deportivo Quito.

El nocturno que re-
cu Martínez antes del
por completar 200 cotejos
Universidad Católica, lo ratificó
figura del encuentro en el
quipo derrotó 2-1 a Depor-

PO JUGÓ EL MUNDIAL DE LA CATEGORÍA EN 2011

Sub-17 viajó a Paraguay baja de optimismo



Sub-17, dirigida por el técnico Xavier Rodríguez, se
baja de la Selección antes de participar en el Campeonato Sudamericano.

Redacción Fanzón
Quito

hace 2 semanas tuvo su debut go-
leador al anotar 2 veces contra Auc-
cas en el estadio de Chillogallo.

Los 4 mejores del certamen con-
tinental avanzarán a la Copa del
Mundo que tendrá 5 miembros de la
Conmebol, pues Chile ya está clasifi-
cado por ser el anfitrión.

La llave B la completan los com-
binados de Chile, Bolivia y Uruguay,
estos 2 últimos se enfrentarán tam-
bién el viernes. La trini Tricolor
volverá a jugar el 10 de marzo con-
tra Chile, pues estará libre en la se-
gunda fecha.

El grupo A está integrado por el
dueño de casa Paraguay, Brasil, Co-
lombia, Perú y Venezuela. El duelo
inaugural será el miércoles entre
guaraníes y 'llaneros'.

blazó hasta Paraguay la
b-17 que participará en
to Sudamericano de la
debut será el viernes,
frente contra el combi-
no por el grupo B.
que dirige el entrena-
dor Rodríguez se preparó en
elección para afrontar
te será clasificatorio
dial Sub-17 a jugarse
y noviembre en Chile.
23 convocados por el
tra el volante Ander-
Liga de Loja, quien



Ministerio
de Electricidad
y Energía



LLAMADO A LICITACIÓN

República del Ecuador

PLAN DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN - EERSSA

Publicación N° 1

- Este llamado a licitación, se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para estos Proyectos fueron publicados en el Diario El TELÉGRAFO, edición No. 1111, del 02 de marzo del 2015.
- El Gobierno de la República del Ecuador ha recibido un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina - CAF para financiar el PLAN DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN - EERSSA, y se propone utilizar los fondos de este préstamo para efectuar los pagos para la ejecución de los proyectos del PLAN DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN - EERSSA.
- La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas técnicas para la ejecución de los proyectos del PLAN DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN - EERSSA, de acuerdo a la siguiente descripción:

PROYECTO DE LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-013	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE LOJA-ETAPA 1.1
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-014	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE LOJA-ETAPA 1.2
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-015	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE LOJA-ETAPA 2.1
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-016	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE LOJA-ETAPA 2.2
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-017	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE LOJA-ETAPA 2.3
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-018	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE LOJA-ETAPA 2.4
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-019	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 1
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-020	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 1.2
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-021	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 2.1
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-022	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 2.2
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-023	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 2.3
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-024	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 2.4
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-025	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 2.5
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-026	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 2.6
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-027	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 2.7
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-028	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 2.8
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-029	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 2.9
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-030	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 3.1
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-031	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 3.2
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-032	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 3.3
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-033	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 3.4
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-034	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 3.5
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-035	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 3.6
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-036	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 3.7
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-037	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 3.8
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-038	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 3.9
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-039	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 4.1
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-040	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 4.2
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-041	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 4.3
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-042	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 4.4
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-043	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 4.5
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-044	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 4.6
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-045	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 4.7
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-046	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 4.8
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-047	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 4.9
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-048	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 5.1
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-049	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 5.2
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-050	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 5.3
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-051	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 5.4
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-052	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 5.5
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-053	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 5.6
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-054	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 5.7
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-055	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 5.8
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-056	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 5.9
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-057	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 6.1
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-058	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 6.2
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-059	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 6.3
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-060	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 6.4
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-061	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 6.5
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-062	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 6.6
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-063	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 6.7
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-064	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 6.8
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-065	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 6.9
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-066	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 7.1
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-067	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 7.2
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-068	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 7.3
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-069	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 7.4
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-070	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 7.5
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-071	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 7.6
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-072	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 7.7
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-073	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 7.8
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-074	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 7.9
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-075	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 8.1
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-076	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 8.2
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-077	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 8.3
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-078	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 8.4
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-079	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 8.5
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-080	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 8.6
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-081	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 8.7
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-082	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 8.8
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-083	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 8.9
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-084	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 9.1
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-085	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 9.2
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-086	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 9.3
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-087	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 9.4
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-088	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 9.5
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-089	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 9.6
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-090	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 9.7
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-091	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 9.8
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-092	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 9.9
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-093	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 10.1
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-094	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 10.2
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-095	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 10.3
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-096	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 10.4
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-097	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 10.5
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-098	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 10.6
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-099	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 10.7
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-100	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 10.8
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-101	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 10.9
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-102	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 11.1
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-103	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 11.2
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-104	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 11.3
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-105	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 11.4
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-106	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 11.5
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-107	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 11.6
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-108	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 11.7
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-109	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 11.8
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-110	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 11.9
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-111	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 12.1
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-112	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 12.2
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-113	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 12.3
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-114	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 12.4
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-115	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 12.5
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-116	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 12.6
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-117	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 12.7
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-118	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 12.8
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-119	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 12.9
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-120	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 13.1
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-121	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 13.2
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-122	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 13.3
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-123	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 13.4
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-124	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 13.5
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-125	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE TAMAYO-CHINOCHPE Y CANTON GUALAQUIZA-ETAPA 13.6
CAF-RSND-EERSSA-LPN-08-126	REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y REST

ANEXO 2

W 8

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

CÓDIGO DEL PROCESO: CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-017

Objeto de Contratación:

REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSIÓN Y RESTITUCIÓN DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE LOJA -ETAPA 3.1

En la ciudad de Loja, a los veinte y tres días del mes de marzo del 2015, siendo las dieciocho horas (18H00), en las oficina de reuniones conjunta a Asesoría Jurídica del edificio central de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (EERSSA), ubicada en las calles Olmedo 08-84 y Rocafuerte, se reúne la Comisión Técnica del proceso CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-017 conformada por el Ingeniero Oscar Montero Presidente de la Comisión, Doctor Leonardo Jácome Carpio, Dr. Fabián Valarezo Cueva y Doctor Juan Cueva miembros de la Comisión Técnica para recepción y apertura, designados mediante Resolución General Nro. 016.2015 del veintitrés de marzo de 2015, con la finalidad de realizar el acto de apertura de ofertas presentadas para el proceso CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-017.

Desarrollo:

1.-CONSTANCIA DEL QUÓRUM.

Constatando el quórum, se encuentran presentes los Funcionarios: Ing. Oscar Montero Montero, Dr. Leonardo Jácome Carpio, Dr. Fabián Valarezo Cueva y Dr. Juan Cueva.

En el acto de apertura la Ab. María Cristina Espinosa actúa como secretaria, personal que se encuentra fuera del seno de la Comisión Técnica.

2.-PARTICIPANTES EN EL ACTO DE APERTURA POR PARTE DE LOS PROVEEDORES.

Por parte de INMAELECTRO CÍA. LTDA., asistió Sr. Roberto Quinteros; por Consorcio Reforzar Región Sur, asistieron el Ing. Elesban Jaramillo e Ing. Robert Vega; por Consorcio Repotenciación Sur Loja 17, asistió el Ing. Norman Jiménez, por parte de COFRANTOR no hubo representante.

3.-APERTURA DE OFERTAS.

Conforme se estipula en la SECCIÓN VI del pliego, numeral 6.3 se procede al acto de apertura de ofertas bajo las siguientes consideraciones: ✓






CUADRO 1. INFORMACIÓN LEVANTADA EN EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS


NRO	NOMBRE DE LOS OFERTANTES	FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	PRESENTACIÓN DE TÉCNICA - ECONÓMICA Y (ORIGINAL Y COPIA)	PRESENTACIÓN DE MEDIO DIGITAL	VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA	PLAZO DE EJECUCIÓN PROPUESTO POR CADA OFERENTE	NRO. DE HOJAS DE LA OFERTA	OBSERVACIONES DE LA SUMILLA DE LA OFERTA Y OTROS.
1	CONFRANTO R	23/03/2015 16:00	Si presenta original y copia	Si presenta	\$ 813.110,97 sin IVA (en dólares de los Estados Unidos de América)	8 meses	367	Las hojas de la oferta se encuentran sumilladas y numeradas manualmente. Falta la página 80. La oferta fue presentada en sobre cerrado.
2	CONSORCIO REFORZAR REGION SUR	23/03/2015 16:57	Si presenta original y copia	Si presenta	\$ 778.730,65 sin IVA (en dólares de los Estados Unidos de América)	8 meses	464	Las hojas de la oferta se encuentran sumilladas y numeradas parcialmente y a mano. Se repiten las páginas 234 y 256. La oferta fue presentada en sobre cerrado.
3	CONSORCIO REFORZAMIENTO SUR 17	23/03/23 16:52	Si presenta original y copia	Si presenta	\$ 855.500,25 Sin IVA (en dólares de los Estados Unidos de América)	8 meses	508	Las hojas de la oferta se encuentran sumilladas y numeradas. Hay 1 hoja intermedia entre las páginas 34-35, 39-40, 42-43, 245-246 y 421-422. Se saltó la numeración de la página 165 a la 216. La oferta fue presentada en sobre cerrado.

[Handwritten signature]

Siendo las 19H05 del 23 de marzo del 2015 y no habiendo nada más que tratar, el Presidente de la Comisión Técnica da por concluida la sesión, firmando para constancia de lo actuado, los integrantes de la Comisión Técnica y la Secretaria que certifica la presente Acta.



Ing. Oscar Montero Montero
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA



Dr. Leonardo Jacome Carpio
MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA



Dr. Fabián Valarezo Cueva
MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA




Dr. Juan Cueva Cueva
MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA.




Ab. Ma. Cristina Espinosa
SECRETARIA


Por parte de los proveedores:




Sr. Roberto Quinteros.
INMAELECTRO CÍA LTDA.




Ing. Norman Jiménez
CONSORCIO REFORZAMIENTO SUR 17



Ing. Eleban Jaramillo
CONSORCIO REFORZAR REGIÓN SUR



Ing. Robert Vega
CONSORCIO REFORZAR REGIÓN SUR



ANEXO 3

10/8

ACTA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES

CÓDIGO DEL PROCESO: CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-017

Objeto de Contratación:

REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSIÓN Y RESTITUCIÓN DE
MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE LOJA-ETAPA 3.1

SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES DE LAS OFERTAS
PRESENTADAS POR LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES.

Conforme se establece en el numeral 6.8 **Convalidación de errores de forma** de los pliegos del proceso CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-017 publicados en la web de la EERSSA, solicitamos a los oferentes participantes considerar la información detallada a continuación y convalidar los errores de forma verificados en su oferta, lo cual debe ser realizado hasta el plazo límite establecido en el cronograma del pliego.

Debido a que existen en algunas ofertas observaciones en la numeración y sumilla, la EERSSA en cumplimiento del artículo 5 de la RESOLUCIÓN INCOP No. RE-2013-000083, convoca a todos los participantes del procedimiento de contratación para que estén presentes al momento de la convalidación de la numeración y sumilla, en el ejercicio del principio de transparencia para el día miércoles 08 de abril a las 9H00, en las oficinas de la Superintendencia de Ingeniería y Construcción del edificio central de la EERSSA ubicado en las calles Olmedo 08-84 y Rocafuerte en la ciudad de Loja.

CONVALIDACIÓN DE ERRORES SOLICITADAS PARA:

COFRANTOR CÍA.LTDA.

1. EXPERIENCIA DEL OFERENTE.

No adjunta el documento de respaldo (acta de recepción provisional o definitiva) de las experiencias correspondientes a "Electrificación Pakintza, Guabí Alto y Barro Negro e Iluminación Parque La Pradera", descritas en el formulario 9.7. La Comisión Técnica solicita presentar esta información.

En la copia del acta definitiva referente a "Electrificación El Calvario, Santa Rosa, Quebrada de Minas Alto" no se puede constatar el monto cancelados por los trabajos ejecutados. La Comisión Técnica solicita presentar la documentación de respaldo en donde se verifique dicho monto.

2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO.

En el certificado de experiencia en trabajos realizados del Ingeniero Carlos Yovani Encalada Córdova no se puede constatar la fecha de realización de los trabajos. La Comisión Técnica solicita presentar la documentación de respaldo en donde se verifique la fecha en que realizó los trabajos con el objeto de verificar los años de experiencia, con lo cual se podrá asignar puntaje al personal técnico.

En el certificado de experiencia emitido por CLIMELET, referente a trabajos realizados del Ingeniero Darwin Renán Guevara Alba, no se puede constatar la fecha de realización de los trabajos. La Comisión Técnica solicita presentar la documentación de respaldo en donde se verifique la fecha en que realizó los trabajos con el objeto de verificar los años de experiencia, con lo cual se podrá asignar puntaje al personal técnico.

En el formulario del personal técnico indica que el Ingeniero Víctor Hugo Escudero sí tiene experiencia en obras similares, sin embargo no presenta documentación de respaldo que confirme lo anterior. La Comisión Técnica solicita presentar la documentación de respaldo en donde se verifique la fecha en que realizó los trabajos en obras similares.

CONVALIDACIÓN DE ERRORES SOLICITADAS PARA:

CONSORCIO REFORZAMIENTO SUR 17.

1. NUMERACIÓN Y SUMILLA DE LA OFERTA.

Las oferta presentada no está debidamente sumillada, por lo cual la EERSSA en cumplimiento del artículo 5 de la RESOLUCIÓN INCOP No. RE-2013-000083, convoca a todos los participantes del procedimiento de contratación para que estén presentes al momento de la convalidación de la numeración y sumilla, en el ejercicio del principio de transparencia para el día miércoles 08 de abril a las 9H00, en las oficinas de la Superintendencia de Ingeniería y Construcción del edificio central de la EERSSA ubicado en las calles Olmedo 08-84 y Rocafuerte en la ciudad de Loja.

2. ARCHIVO DIGITAL DE LA OFERTA.

La oferta presentada incluye el archivo magnético escaneado en PDF, la Comisión Técnica solicita presentar el formulario de los costos ofertados y análisis de precios unitarios en EXCEL.

3. EXPERIENCIA DEL OFERENTE.

En los documentos de respaldo de las experiencias del Ingeniero Norman Jiménez referente a: "Construcción de redes eléctricas para la Urbanización Ciudad Victoria", "Urbanización Herederos Suárez Arias", "Lotización El Porvenir", no se puede constatar el monto cancelado por los trabajos ejecutados, por lo que la Comisión Técnica solicita presentar la

documentación de respaldo en donde se pueda constatar el monto cancelado por los trabajos ejecutados con lo cual se podrá asignar el puntaje para la experiencia del oferente.

En los documentos de respaldo de las experiencias del Ingeniero Jaime Larriva referente a: "Diseño Eléctrico para la Urbanización Parkenor", "Repotenciación Alimentador Primario Paquisha Puerto Minero", "Construcción del Alimentador Saraguro Tuchin", 015-2015-01-18, no se puede constatar el monto cancelado por los trabajos ejecutados, por lo que la Comisión Técnica solicita presentar la documentación de respaldo en donde se pueda verificar el monto cancelado por los trabajos ejecutados con lo cual se podrá asignar el puntaje para la experiencia del oferente.

4. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO.

En la documentación de respaldo algunos miembros del personal operativo no se especifica la titulación de bachiller. La Comisión Técnica solicita presentar la documentación de respaldo en donde se verifique el título de bachiller.

La certificación de experiencia emitida por ITALPISOS del Ingeniero Luis Guillermo Espinosa no es legible. La Comisión Técnica solicita presentar nuevamente la documentación en forma legible.

5. SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE.

Los miembros del consorcio presentan la declaración de impuesto a la renta del año 2013. La Comisión Técnica solicita presentar la declaración de impuesto a la renta del último año fiscal lo cual debe cumplirse para el plazo establecido en el mes de marzo para personas naturales según el dígito de la cédula y hasta antes de la fecha de presentación de la oferta.

CONVALIDACIÓN DE ERRORES SOLICITADAS PARA:

CONSORCIO REFORZAR REGION SUR.

1. NUMERACIÓN Y SUMILLA DE LA OFERTA.

Las oferta presentada no está debidamente sumillada y numerada, por lo cual la EERSSA en cumplimiento del artículo 5 de la RESOLUCIÓN INCOP No. RE-2013-000083, convoca a todos los participantes del procedimiento de contratación para que estén presentes al momento de la convalidación de la numeración y sumilla, en el ejercicio del principio de transparencia para el día miércoles 08 de abril a las 9H00, en las oficinas de la Superintendencia de Ingeniería y Construcción del edificio central de la EERSSA ubicado en las calles Olmedo 08-84 y Rocafuerte en la ciudad de Loja.

2. EXPERIENCIA DEL OFERENTE.

SEGELECTRIC CÍA. LTDA. no presenta la documentación de respaldo referente a la planilla de avance del 85% de la construcción de los proyectos El Carmen de Cangonamá, etc., en donde se pueda constatar el monto de los trabajos ejecutados, esta información es necesaria para proceder con la asignación del puntaje respectivo.

El Ingeniero Robert Vega no presenta la documentación de respaldo referente a la planilla de avance del 50% de la construcción de los proyectos Santa Marianita, etc., en donde se pueda constatar el monto de los trabajos ejecutados, adicionalmente no presenta documentación de respaldo (acta provisional o definitiva) en donde se constate los montos cancelados por la ejecución de los trabajos de la construcción de redes eléctricas en los barrios La Mina, El Triunfo, etc...esta información es necesaria para proceder con la asignación del puntaje respectivo.

3. EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO.

Presentar documentación de respaldo en donde se constate la precisión del GPS.

4. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO.

El formulario 9.8 debe ser presentado conforme el formato establecido en el pliego. La Comisión Técnica solicita presentar nuevamente dicho formulario.

En la oferta específica que Fernando Quevedo tiene experiencia en trabajos similares realizados pero no existe documentación de respaldo. La Comisión Técnica solicita presentar certificaciones que acrediten la experiencia, en las cuales se pueda verificar el año de realización de los trabajos, información necesaria para la asignación del puntaje respectivo.

La Comisión Técnica solicita presentar documentación de respaldo de las experiencias de: Darwin Morocho, Daniel Galbán, Marco Tapia, Efraín Macas, Wilman Arévalo, Joel Poma, en donde se verifique el objeto de los trabajos realizados y la fecha de ejecución de dichos trabajos, información necesaria para la asignación del puntaje respectivo.

CONVALIDACIÓN DE ERRORES SOLICITADAS PARA:

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
INMAELECTRO CIA. LTDA.

1. EXPERIENCIA DEL OFERENTE.

La Comisión Técnica solicita presentar documentación de respaldo referente a la experiencia indicada en el formulario 9.7, mediante actas de entrega provisional o definitiva en la cuales se puedan constatar la fecha de ejecución de los trabajos, montos cancelados por los trabajos realizados y el objeto de contratación de los trabajos realizados, esta información es necesaria para la asignación del puntaje respectivo.


2. EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO.

La Comisión Técnica solicita presentar documentación de respaldo referente a la disponibilidad de los siguientes equipos: máquina de compresión y equipo de puesta a tierra (no es el equipo para medición de sistemas de puesta a tierra que presentó en la oferta).

Dado en la ciudad de Loja, el primero de abril del 2015.

La Doctora Judith Morales actuó como veedora del procedimiento para la elaboración del acta de convalidación de errores.

Para constancia de lo indicado suscriben los miembros de la comisión técnica:




Ing. David Palacios.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA.




Ing. Iván Palla.

MIEMBRO DE LA COMISIÓN.



Ing. Giovanni Galarraga

MIEMBRO DE LA COMISIÓN



Dr. Raimundo Aguirre

MIEMBRO DE LA COMISIÓN

ANEXO 4

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
CUADROS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

CÓDIGO DEL PROCESO: CAF - RSND - EERSSA - LPN -OB - 017

Objeto de Contratación: REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSIÓN Y RESTITUCIÓN DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE LOJA - ETAPA 3.1

FECHA: 15/04/2015

FINANCIAMIENTO: CAF(BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA)

CONDICIONES GENERALES				
PARÁMETRO DE EVALUACIÓN	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS INMAELECTRO CIA. LTDA.	OFERENTE PARTICIPANTE		
		COFRANTOR CÍA TDA.	CONSORCIO REFORZAR REGIÓN SUR	CONSORCIO REFORZAMIENTO SUR 17
TIPO DE PROVEEDOR	PERSONA JURÍDICA	PERSONA JURÍDICA	CONSORCIO	CONSORCIO
COPIA DE LA OFERTA (CUMPLE/NO CUMPLE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ARCHIVO MAGNÉTICO DE LA OFERTA (CUMPLE/NO CUMPLE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
HABILITACIÓN EN EL RUP (CUMPLE/NO CUMPLE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
CUADROS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

CÓDIGO DEL PROCESO: CAF - RSND - EERSSA - LPN -OB - 017

Objeto de Contratación: REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSIÓN Y RESTITUCIÓN DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE LOJA - ETAPA 3.1

FECHA: 15/04/2015

FINANCIAMIENTO: CAF (BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA)

INTEGRIDAD DE LA OFERTA				
PARÁMETRO DE EVALUACIÓN	OFERENTE PARTICIPANTE			
	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS INMAELECTRO CIA. LTDA.	CONSORCIO REFORZAR SUR	CONSORCIO REFORZAMIENTO SUR 17	COFRANTOR
Formulario de la Oferta: Presentación y compromiso	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario de la Oferta: Datos generales del oferente y patrimonio	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario de la Oferta: Situación financiera del oferente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario de la Oferta: Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario de la Oferta: Análisis de precios unitarios	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario de la Oferta: Metodología de construcción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario de la Oferta: Cronograma valorado de trabajos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario de la Oferta: Experiencia del oferente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario de la Oferta: Personal técnico propuesto para el proyecto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario de la Oferta: Equipo asignado al proyecto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida: Compromiso del personal asignado al proyecto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida: Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario de compromiso de asociación o consorcio	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario de compromiso de subcontratación	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

EQUIPO MÍNIMO				
PARÁMETRO DE EVALUACIÓN	OFERENTE PARTICIPANTE			
	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS INMAELECTRO CIA. LTDA.	CONSORCIO REFORZAR SUR	CONSORCIO REFORZAMIENTO SUR 17	COFRANTOR
Disponibilidad de todo el equipo mínimo (CUMPLE/NO CUMPLE)	CUMPLE	Cumple	Cumple	Cumple
Disponibilidad de todo el equipo mínimo de protección personal (CUMPLE/NO CUMPLE)	CUMPLE	Cumple	Cumple	Cumple

PERSONAL TÉCNICO CLAVE				
PARÁMETRO DE EVALUACIÓN	OFERENTE PARTICIPANTE			
	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS INMAELECTRO CIA. LTDA.	CONSORCIO REFORZAR SUR	CONSORCIO REFORZAMIENTO SUR 17	COFRANTOR
Personal operativo: 6 (CUMPLE/NO CUMPLE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Supervisor: 3 (CUMPLE/NO CUMPLE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Ayudante administrativo: 3 (CUMPLE/NO CUMPLE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Administrador de obra: 3 (CUMPLE/NO CUMPLE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

PATRIMONIO				
PARÁMETRO DE EVALUACIÓN	OFERENTE PARTICIPANTE			
	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS INMAELECTRO CIA. LTDA.	CONSORCIO REFORZAR SUR	CONSORCIO REFORZAMIENTO SUR 17	COFRANTOR
Patrimonio: \$ 100,000.00 (CUMPLE/NO CUMPLE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

INFORMACIÓN FINANCIERA HABITANTE				
PARÁMETRO DE EVALUACIÓN	OFERENTE PARTICIPANTE			
	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS INMAELECTRO CIA. LTDA.	CONSORCIO REFORZAR SUR	CONSORCIO REFORZAMIENTO SUR 17	COFRANTOR
Índice de solvencia: mayor o igual a 1 (CUMPLE/NO CUMPLE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Índice de endeudamiento: menor a 0.9 (CUMPLE/NO CUMPLE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Información de respaldo (CUMPLE/NO CUMPLE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

2

HP

f

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
CUADROS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

CÓDIGO DEL PROCESO: CAF - RSND - EERSSA - LPN - OB - 017

Objeto de Contratación: REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSIÓN Y RESTITUCIÓN DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE LOJA - ETAPA 3.1

FECHA: 15/04/2015

FINANCIAMIENTO: CAF (BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA)

PLAN DE TRABAJO METODOLOGÍA Y PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL				
PARÁMETRO DE EVALUACIÓN	OFERENTE PARTICIPANTE			
	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS INMAELECTRO CIA. LTDA.	CONSORCIO REFORZAR SUR	CONSORCIO REFORZAMIENTO SUR 17	COFRANTOR
Plan de trabajo y metodología : cronograma jerarquizado por actividades, fecha de inicio y fin de actividades, duración, responsable, porcentaje de participación (CUMPLE/NO CUMPLE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Plan de manejo socio ambiental (CUMPLE/NO CUMPLE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD Y REQUISITOS MÍNIMOS DE LA OFERTA				
PARÁMETRO DE EVALUACIÓN	OFERENTE PARTICIPANTE			
	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS INMAELECTRO CIA. LTDA.	CONSORCIO REFORZAR SUR	CONSORCIO REFORZAMIENTO SUR 17	COFRANTOR
Integridad de la oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Equipo mínimo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Personal técnico mínimo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Patrimonio (Personas Jurídicas)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Información financiera habilitante	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Plan de trabajo, metodología y plan de manejo socio ambiental	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:

Todos los oferentes participantes pasan a la etapa de asignación de puntaje.

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
CUADROS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

CÓDIGO DEL PROCESO: CAF - RSND - EERSSA - LPN -OB - 017

Objeto de Contratación: REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSIÓN Y RESTITUCIÓN DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE LOJA - ETAPA 3.1

FECHA: 15/04/2015

FINANCIAMIENTO: CAF(BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA)

OFERTA ECONÓMICA			
PARÁMETRO DE EVALUACIÓN	OFERENTE PARTICIPANTE		
	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS INMAELECTRO CIA. LTDA.	COFRANTOR CÍA TDA.	CONSORCIO REFORZAR REGIÓN SUR
Fórmula obras distribución:	Puntos oferta económica = 50 x (Valor Oferta mínima presentada / Valor oferta presentada)		
Valor de la oferta presentada:	\$ 773,100.58	\$ 813,110.97	\$ 778,730.65
Valor oferta mínima presentada:	\$ 773,100.58		\$ 855,500.25
Puntos oferta económica:	50	47.53967223	45.18412356

PUNTAJE FINAL			
PARÁMETRO DE EVALUACIÓN	OFERENTE PARTICIPANTE		
	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS INMAELECTRO CIA. LTDA.	COFRANTOR CÍA TDA.	CONSORCIO REFORZAR REGIÓN SUR
EXPERIENCIA ESPECÍFICA (SOBRE 10 PUNTOS)	5	0	5
PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO (SOBRE 40 PUNTOS)	35.75	26.67	34.92
OFERTA ECONÓMICA (SOBRE 50 PUNTOS)	50.00	47.54	49.64
PUNTAJE TOTAL (SOBRE 100 PUNTOS)	90.75	74.21	89.56
			84.02

OFERENTE CON MAYOR PUNTAJE:

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS INMAELECTRO CIA. LTDA.

Realizado en la ciudad de Loja, a los quince días del mes de marzo del 2015

Ing. David Palacios

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Giovanny Galárraga

MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Iván Pulla

MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA

Dr. Ramiro Aguirre

MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA