

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

INFORME DE EVALUACION DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

CÓDIGO DEL PROCESO: AFD-RSND-EERSSA-LPNO-001-A

DESCRIPCIÓN:

“REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN EL ÁREA DE CONCESIÓN / MONTAJE ELECTROMECAÁNICO DE ESTRUCTURAS Y EQUIPO PRIMARIO PARA LAS SUBESTACIONES: EL EMPALME, VELACRUZ Y PLAYAS DE LA PROVINCIA DE LOJA.”

FINANCIAMIENTO: AFD (AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO).

Loja, 16 de noviembre de 2015

1. Antecedentes

Mediante sumilla al Memorando Nro. EERSSA-GEICO-2015-1023-M del 25 de septiembre de 2015, la Presidenta Ejecutiva de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. designó la Comisión Técnica para llevar adelante el Proceso AFD-RSND-EERSSA-LPNO-001-A "Repotenciación del Sistema de Distribución en el Área de Concesión / Montaje Electromecánico de Estructuras y Equipo Primario para las Subestaciones: El Empalme, Velacruz y Playas de la provincia de Loja." Cuyo financiamiento es otorgado por la AFD a través del programa del RSND impulsado por el MEER.

La Presidenta Ejecutiva de la EERSSA por medio de Resolución No. 007-2015-AFD-EERSSA-OB del 08 de octubre de 2015, autorizó la reapertura del inicio del proceso para "Repotenciación del Sistema de Distribución en el Área de Concesión / Montaje Electromecánico de Estructuras y Equipo Primario para las Subestaciones: El Empalme, Velacruz y Playas de la provincia de Loja." bajo la modalidad de "Licitación Pública Nacional de Obras". Los lineamientos de este tipo de contratación son estipulados por el MEER luego de la no objeción de la AFD. Se adjunta copia de la resolución de inicio de proceso.

Con fecha 15 de octubre de 2015, la EERSSA publicó en el diario la Hora y el Telégrafo el llamado a Licitación para la ejecución de proyectos del PLAN DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN - EERSSA, entre los cuales se encuentra el presente proceso, el cual también fue publicado en la página WEB de la EERSSA. Se adjunta copia de las publicaciones.

2. Etapa de preguntas y respuestas.

Hasta la fecha y hora límites del cronograma establecido en los pliegos, no se planteó ninguna pregunta.

3. Visita técnica a los sitios.

Para este proceso no existió interesado alguno para realizar visitas al sitio en la fecha prevista del cronograma.

4. Etapa de presentación de ofertas.

El 12 de noviembre de 2015, hasta las 15H00 fecha y hora límite establecido en el pliego para la recepción de ofertas, no se presentaron ofertas en el proceso. A las 16H00 del 12 de agosto del 2015 se reunió la Comisión Técnica, conformada por el Ingeniero Julio Ordóñez Presidente de la Comisión, Ingeniero Marcos Valarezo, e Ingeniero David Palacios, en la sala de reuniones de la Jefatura de Adquisiciones de la EERSSA, ubicada en las calles Olmedo 08-84 y Rocafuerte, con la finalidad de realizar el acto de apertura de ofertas presentadas para el proceso AFD-RSND-EERSSA-LPNO-001-A

Una vez reunida la Comisión de evaluación, se constató que hasta la hora establecida no se había registrado la presentación de ninguna oferta por lo que no existió apertura de ofertas, se elaboró un Acta, suscrita por los miembros de la Comisión, cuya copia se

adjunta.

5. Resultado del proceso de contratación.

Al no existir ofertas presentadas para la “**REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN EL ÁREA DE CONCESIÓN / MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE ESTRUCTURAS Y EQUIPO PRIMARIO PARA LAS SUBESTACIONES: EL EMPALME, VELACRUZ Y PLAYAS DE LA PROVINCIA DE LOJA**” la Comisión Técnica recomienda declarar desierto el proceso y realizar la reapertura del mismo.

6. Recomendaciones

En vista que se trata del segundo intento fallido para llevar a cabo el proceso de contratación, la Comisión Técnica sugiere a la Gerencia de Operación y Mantenimiento como unidad gestora del proyecto lo siguiente:


- Efectuar una revisión global, para identificar las posibles causas para la no presentación de ofertas.
- Realizar una actualización de precios.
- Informar a la presidencia Ejecutiva del particular, para que en base a los resultados obtenidos se analice las opciones que pueden ser planteadas para asegurar la contratación de la obra requerida.

Dado en la ciudad de Loja, a los 16 días del mes de noviembre del 2015.

Para constancia de lo indicado firman los integrantes de la Comisión Técnica.



Ing. Julio Ordóñez González
Presidente de la Comisión Técnica



Ing. Marcos Valarezo Orejuela
Miembro de la Comisión Técnica



Ing. David Palacios Mora
Miembro de la Comisión Técnica