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transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos y el Gerente
de Obras haya certificado que todos los defectos notificados al
Contrafista antes del vencimiento de este periodo han sido comegidos.

48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista podra
sustitulr la retencion con una garantia bancaria “a la vista".

43, Liguidacién por 43.1  El Confratista deberé indemnizar al Contratante por dafios y perjuicios
dafios y perjuicios conforme al precio por dia establecida en las CEC, por cada dia de
reftraso de la Fecha de Terminacién con respecto a la Fecha Prevista de
Terminacion. El monto total de dafios y perjuicios no deberd exceder del
monto estipulado en las CEC. El Contratante podra deducir dicha
indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por

dafios y perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista,

49.2 3idespués de hecha la liquidacion por dafios y peruicios se promogara la
Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras debera corregir en
el siguiente cerificado de pago los pagos en exceso que hubiere
efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de dafios y perjuicios.
Se deberan pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en
exceso, calculados para el periodo entre la fecha de pago hasta la fecha
de reembolso, a las tasas especificadas en la Subclausula 43.1 de las
CGC.

50. Bonificaciones 50.1  Se pagara al Contrafista una bonificacion que se calculara a la tasa diaria
establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que se le pague
poracelerar las Obras) que la Fecha de Terminacion de la totalidad de las
Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminacién. El Gerente de
Obras debera certificar que se han terminada las Obras de conformidad
con la Subctéusula 55.1 de las CGC alin cuando el plazo para terminarias
no estuviera vencido.

51. Pago de anticipo 51.1  El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto estipulado
en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC, contra la
presentacion por el Contratista de una Garantia Incondicional emitida en
la forma y por un banco aceptables para el Contratante en los mismos
montos y monedas del anticipo, La garantia debera pemanecer vigente
hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la
garantia sera reducide progresivamente en los montos reembolsados por
el Contratista, El anticipo no devengara intereses.

TR DE{

512 El Contratista deberd usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, o U
planta, materiales y gastos de movilizacion que se requieran/ = Y
especliicamente para la ejecucion del Contrato. El Contratista debers| |
demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante A
presentacion de copias de las facturas u otros documentos al Geren E /
Obras. &
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El anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Confrafista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya sido
terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para
determinar la valoracin de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de
precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidacion por dafios y
perjuicios,

El Caontratista deberd proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a més tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptacion
y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o compafia
afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los fipos y
proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato.
La validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en 28 dias la fecha
de emisidn del Certificado de Terminacion de las Obras en el caso de una
garantia bancaria, y excedera en un afio dicha fecha en el caso de una
Fianza de Cumplimiento.

Cuando coresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en la
Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo sdlo
cuando el Gerente de Obras hubiera impartido instrucciones previamente
y por escrito para la ejecucion de trabajos adicionales que se han de pagar
de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por el
Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como frabajos por
dia. El Gerente de Obras debera verificar y firmar dentro de los dos dias
siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los formularios
que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estarén
supeditados a la presentacion de los formularios mencionados en |a
Subclausula 53.2 de las CGC.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia las
pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan de
incorporarse a ellas entre |a Facha de Inicio de las Obras y el vencimiento
del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y
dafios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

El Contratista le pedira al Gerente de Obras que emita un
Certificado de Terminacion de las Obras y el Gerente de Obras lo
emitird cuando decida que las Obras estan terminadas.

El Confratante tomara posesion del Sitio de las Cbras y de las
Obras dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en que el
Gerente de Obras emita el Certificado de Terminacion de las Obras.
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El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras un estado
de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que
se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del
Periodo de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras
emitira un Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificara
cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56
dias sigulentes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta
detallado y este estuviera comecto y completo a juicio del Gerente
de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta corecto y
completo, el Gerente de Obras debera emitir dentro de 56 dias, una
lista que establezca la naturaleza de las comecciones o adiciones
que sean necesarias. Sidespués de que el Contratista volviese a
presentar el estado de cuenta final atn no fuera satisfactorio a juicio
del Gerente de Obras, éste decidira el monto que debera pagarse
al Contratista, y emitira el certificado de pago.

Si se solicitan planos finales actualizados y/lo manuales de
operacion y mantenimiento actualizados, el Contratista los
entregara en las fechas estipuladas en las CEC,

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados
ylo los manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en
las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el
Gerente de Obras, éste retendré la suma estipulada en las CEC
de los pagos que se le adeuden al Contratista.

El Contratante o el (_funt:aﬁs:a podran terminar el Contrato si la otra
parte incuriese en‘incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero no
estaran limitados a los siguientes:

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando el
Programa vigente no prevé tal suspension y tampoco ha sido
autorizada por el Gerente de Obras;

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el
avance de las Obras, y no retira la orden dentro de los 28
dias siguientes;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o
entran en liquidacién por causas distintas de una
reorganizacion o fusion de sociedades;

(d) el Contratante no efectia al Contratista un pago certificado
por el Gerente de Obras, dentro de los 84 dias siguientes a
la fecha de emision del certificado por el Gerente de Ob

(e) el Gerente de Obras le nofifica al Contratista que ef #Ho
corregir un defecto determinado constituye un casq ‘e
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contrati
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procede a corregilo denfro de un plazo razonable
establecido por el Gerente de Obras en la notificacion;

(i el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en
el Contrato;

(g) el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por
el nimero de dias para el cual se puede pagar el monto
maximo por concepto de dafios y perjuicios, segun lo
estipulado en las CEC.

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incumrido en
fraude o cormupcion al competir por el Conftrato o en su
gjecucion, conforme a lo establecido en las poliicas del
Banco sobre Practicas Prohibidas, que se indican en la
Clausula 60 de estas CGC.

(i) si el Contratista impide sustancialmente el gjercicio de
los derechos del Banco de realizar auditorias, sin
perjuicio de lo indicado en la Clausula 60.1 de las
CGC.

Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente de
Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las
indicadas en la Subclausula 59.2 de las CGC, €l Gerente de Obras debera
decidir si el incumplimiento es o no fundamental.

Mo obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el Contrato por
conveniencia en cualquier momento.

Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y refirarse del lugar tan pronto como
sea razonablemente posible.

80.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de

donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al
igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por
participar o participando en actividades financiadas por el Banco
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subconfratistas,
subconsultores, proveedores de  servicios vy  concesionarios
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas)
observar los més altos niveles éficos y denunciar al Banco12 todo
acto sospechoso de constituir una Préclica Prohibida del cual tenga
conocimiento o sea informado durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las Practicas
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Prohibidas comprenden: (i) practicas corruplas; (i) précticas
fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; (iv) practicas colusorias y(v)
practicas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismas para
denunciar la supuesta comision de Practicas Prohibidas. Toda
denuncia debera ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional
(Oll) del Banco para que se investigue debidamente. EI Banco
también ha adoptado procedimientos de sancian para la resolucidn
de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras
instituciones financieras internacionales a fin de dar un
reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas por sus
respectivos drganos sancionadores.

(a) A efectos del cumplimiento de esta disposicion, el Banco define
las expresiones que se indican a continuacion:
{ly Una prictica comupta consiste an ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directs o

indirectamente, cualquler cosa de valor para influenclar indebidaments las
actiones de ofra parte;

{il) Una practica fraudulenta es cualouier acto u omisian, inglulda la {ergiversacion de
hechos y circunstancias, que deliverada o imprudentemente engafien, oinlenten
engariar, 3 alguna parte para obienar un beneficio financiero o de otra naturaleza
0 para evadir una ohligacién;

{jiiy Una practica coerciva consiste en perjudicar o causar dafin, 0 amenazar con
perjudicar o causar dafie, directa o indirectaments, & cualuier parte o a sus
biznes para influenciar indebidaments lag acciones de una parts;

{w} Una prictica colusorta es un acuerda entre dos o mas partas realzado con |a
infencién de alcanzar un propasite Inapropiado, lo que incluye influenciar an
forma inapropiada (a5 acclones de ofra parte; y

(v} Una préactica ﬂbsﬂllﬁl.hﬁ_l; consiste an:

(88} destuir, fefsificar, alterar u ocultar deliberadaments evidencia significativa
para la imvestigaciin o realizar declaraciones falsas ante Jos invesligadores can
el fin de Impedir materialmente una Investigacion del Grupo dal Banco sobre
denuncias de una pracica comupts, fraudulenta, coercitiva o colusania; yio
amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir gue divulgue su
cmmdammmnmmmhlmﬂaﬁwqua
prosiga |a investigacin, o

b tade acto dinigido a impedir materialmente el ejarcicio de inspeccian del Banco
¥ los derechos de auiforia previsios en el pamafo 60,1 (f) de abajo.

(b} Si se determina que, de conformidad con los procedimientos de
sancion del Banco, cualquier firma, entidad o individuo
actuando como oferente o paricipando en una actividad
financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes,
oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
Servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos  los
Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores
contratantes (incluidos sus respectivos funcionari
empleados y representantes, ya sean sus atribucio
expresas o Implicitas) ha cometido una Practica Prohibida

amkiv
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cualnuier etapa de la adjudicacion o gjecucion de un contrato,
el Banco podra:

(i} no financiar ninguna propuests de adjudicacion de un contrato para la adquisician
de bienes o la contratacion de obras fnanciadas por el Banco;

{iiy suspender |ns desembalsos de la aperacitn, i 5e determina, en cualquier etapa,
que un empleado, agencia o representanie del Prestatano, ¢ Organsma
Ejecutor o &l Organisma Contratante he cometido una Practica Praohibida;

(iif) declarar una contrataciin no elegible para fnanciamiento ded Banco y cancelar yio
acelerar el pago de una parte del préstamo o de 13 donacitn relacionada
insquivocamente con un coniraio, cuante exists evidencia de que el
representante ded Prestatario, o Beneficiata de una donacidn, no ha tomada las
medidas comecivas adecusdas {lo que incluye, entre olfas cosas, la notificacion
adecuada @ Banco iras tener conccimients de la comisidn de la Practica
Prohibida) en un plazo que el Banco considera razanabde;

{iv) emitir una amonestaciin a la firma, entidad o individuo en el fomaio de una carta
formal de censura por su conducta;

(v declarer & una firma, enfidad o individuo inefegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempa, para que () se le audiguen o parlicipe en
achvidades financiadas por el Banco, y (i) sea designadold sibcansultor,
subcontratista o proveedor de bienes o senvcios por olra fima elegible a la que
se adjudiqua un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

[ivi) reermitir el tema & las autoridades pertinentas ancargadas de hacer cumplir las beyes;
yia.

(i} imponer oiEs senciones Gue considers apfopiadas bajo las circunstanciag ded
casp, inchida la Imposicidn de multas gque represenien para al Banco un
reembolso de los costos vinculades con las Investigaciones y acuaciones.
Dichas sancicnas podran ser impuestas en forma adicional o en sustitucidn de
|53 sanclanes amiba referdas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo 80.1 (b) se

aplicara también en casos en los que las partes hayan sido
temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicacion de
nuevos confratos en espera de que se adopte una decision
definiiva en un proceso de sancion, o cualquier ofra
resolucion.

(d) La imposicién de cualquier medida que sea tomada por el Banco

de conformidad con las provisiones referidas anteriormente
sera de caracter plblico.

e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como

oferente o participando en una actividad financiada por el
Banco, incluidos, entre ofros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, confratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios, Prestatarios  (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
confratantes  (incluidos sus respectivos  funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas) podrd verse sujeto a sancion de
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conformidad con lo dispuesto en convenios suseritos por el
Banco con ofra institucion  financlera internacional
concemientes al reconocimiento reciproco de decisiones de
inhabilitacion. A efectos de lo dispuesto en el presente parrafo,
el término "sancién® incluye toda inhabilitacién permanente,
imposicion de condiciones para la participacion en futuros
contratos o adopcién plblica de medidas en respuesta a una
contravencion del marco vigente de una institucion financiera
internacional aplicable a la resolucion de denuncias de
comisién de Précticas Prohibidas.

(f) El Banco requiere que en los documentos de licitacién y los

contratos financiados con un préstamo o donacién del Banco
se incluya una disposicion que exija que los solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros  del personal,
subcontratistas subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del contrato
y someterlos a una auditoria por auditores designados por el
Banco. Bajo esta politica, todo solicitante, oferente, proveedor
de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro
del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios y concesionario deber prestar plena asistencia al
Banco en su investigacian, El Banco requerird asimismo que
se incluya en contratos financiados con un préstamo o
donacion del Banco una disposicion que obligue a solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes ¥ sus representantes,
contratistas,  consultores, miembros  del persanal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de senvicios ¥
concesionarios a: (i) conservar todos los documentos ¥
registros relacionados con actividades financiadas por el
Banco por un periodo de siete (7) afios luego de terminado el
trabajo contemplado en el respectivo contrato; (i) entregar
cualquier documento necesario para la investigacion de
denuncias de comision de Practicas Prohibidas y hacer que
empleados o agentes de los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios que tengan conacimiento de las
actividades financiadas por el Banco estén disponibles para
responder a las consultas relacionadas con la investigacion
provenientes de personal del Banco o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamenta

a mibly
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designado, Si el solicitante, oferente, proveedor de servicios y
su representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o
concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento
del Banco, o de cualquier ofra forma obstaculiza la
investigacion por parte del Banco, el Banco, bajo su sola
discrecion, podra tomar medidas apropiadas conira el
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios o concesionario,

(g) EI Banco exigira que, cuando un Prestatario adquiera bienes,

obras o servicios distintos de servicios de consultoria
directamente de una agencia especializada, de conformidad
con lo establecido en el parrafo 3.9, en el marco de un acuerdo
entre el Prestatario y dicha agencia especializada, todas las
disposiciones contempladas en el parrafo 1.14 relativas a
sanciones y Practicas Prohibidas se apliquen integramente a
los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros  del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
serviclos, concesionarios  (incluidos  sus  respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas), o cualquier otra entidad
que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada
para la provision de bienes, obras o servicios distintos de
servicios de consultoria en conexion con actividades
financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de
obligar al Prestatario a que se acoja @ recursos tales como la
suspension o la rescision. Las agencias especializadas
deberan consultar 1a lista de firmas e individuos declarados
inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En
caso de que una agencia especializada suscriba un contrato 0
una orden de compra con una firma o individuo declarado
inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el
Ranco no financiara los gastos conexos y sé acogera a olras
medidas que considere convenientes.

60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:
(a) que han leido y entendido las definiciones de Practicas

Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comision
de las mismas que constan de este documento y se obligan a
observar las normas perfinentes sobre las mismas;

£l A‘ﬁ%ﬁsﬁ?
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(b) que na han incurrido en ninguna Practica Prohibida descrita en
este documento;

{c) que no han tergiversado ni ocultado ningln hecho sustancial
durante los procesos de seleccion, negociacion, adjudicacion
0 ejecucién de un contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas,
subconsultores, directores, funcionarios o accionistas
principales han sido declarados por el Banco o por ofra
Institucion Financiera Internacional (IF1) con la cual el Banco
haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento reciproco de
sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos
financiados per el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos
vinculados con la comisién de Practicas Prohibidas;

(e} que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales han sido director, funcionario o accionista principal
de ninguna ofra compafila o entidad que haya sido declarada
inelegible por el Banco o por ofra Institucion Financiera
Intemacienal (IFl) y con sujecidn a lo dispuesto en acuerdos
suscritos por el Banco concemientes al reconocimiento
reciproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos
financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un
delito vinculado can Practicas Prohibidas;

{fl que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes, pagos por servicios de facilitacion o acuerdos
para compartir ingresos relacionados con  actividades
financiadas por el Banco;

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas
garantias constituye el fundamento para la imposicién por el
Banco de una o mas de las medidas que se describen en la
Clausula 0.1 (b). '

61. Pagos posteriores 61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
a la terminacion Contratista, el Gerente de Obras debera emitir un certificado en el
del Contrato que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales

ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por ¢ :

hasta la fecha de emision de dicho certificado, y menos
porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al va
los trabajos que no se hubieran terminado. No correspondera pa Pl
indemnizaciones adicionales por dafios y perjuicios. Si el morits”.  ~+
total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier =

pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira

una deuda a favor del Contratante,

i Y
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61.2 Siel Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable
del retiro de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.
62. Derechos de 62.1 Siel Contrato se termina por incumplimiento del Confratista, todos
propiedad los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta,

los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se consideraran
de propiedad del Contratante.

63. Liberacion de $3.1 Siel Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier otro
cumplimiento eveno que esté totalmente fuera de control del Contratante o del
Contratista, €l Gerente de Obras deberd cerdificar la frustracion del

Contrato. En tal caso, el Contratista debera disponer las medidas de

seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a

la brevedad posible después de recibir este cerificado. En caso de

frustracion, debera pagarse al Confratista todos los trabajos realzados

antes de la recepcion del cerificado, asi como de cualesquier trabajos

realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido

compromisos.

64. Suspension de 64.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al Contratante
Desembolsos del bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar al Contratista:
Préstamo del o . .

. (a) El Contratante esta obligado a nofificar al Contratista sobre dicha

suspension en un plazo no mayor a 7 dias contados a partir de la
fecha de la recepcion por parte del Contratante de la notificacion
de suspensitn del Banco

(b)  Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le
adeudan dentro del periodo de 28 dias para efectuar los
pagos, establecido en la Subclausula 43.1, el Contratista
podra emitir inmediatamente una notificacion para terminar el
Contrato en el plazo de 14 dias.

65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberan ser originarios de paises
miembros del Banco. Se considera que un Contratista o Subcontratista
tiene la nacionalidad de un pais elegible si cumple con los siguientes
requisitos:

WA REG
R

(a) Un individuo tiene la nacicnalidad de un pais miembro del
Banco si €l o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

i, esciudadano de un pals miembro; o

£ ﬂ"ﬁ%
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ii.  ha establecido su domicilio en un pais miembro como
residente “bona fide" y esta legalmente autorizado
para trabajar en dicho pals.

(b}  Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface
los dos siguientes requisitos:

. esta legalmente constituida o incorporada conforme
a las leyes de un pais miembro del Banco: y

i mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la
firma es de propiedad de individuos o firmas de
paises miembros del Banco.

65.2 Todos los socios de una asociacion en participacién, consorclo o
asoclacion (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y
todos los subcontratistas deben cumplic con los requisitos arriba
establecidos.

§5.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de
conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben
tener su origen en cualquier pais miembro del Banco. Los blenes se

*.originan en un pals miembro del Banco si han sido extraidos,
. cultivados, cosechados o producidos en un pais miembro del Banco,
= Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o
“ensamblaje el resultado es un articulo comercialmente reconocido

Cuyas caracterislicas basicas, su funcién o proposito de uso son
substancialmente diferentes de sus partes o componentes,

Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC El Periodo de Responsabilidad por Defectos es tres afios para garantia técnica de

1.1 equipos y diez afios para la obra civil seguin legislacidn vigente de Ecuador, a partir de
{m) la Fecha de la recepcién definitiva

CEC El Contratante es

1) | Nombre: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
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Direccion: Rocafuerte 162-26 y Olmedo en la ciudad de Loja.

Nombre del representante autorizado: Ing. Rudy Valdivieso Lapo, presidente ejecutivo de la
EERSSA.

CEC | La Focha Prevista de Terminacion de Ia totalidad de las Obras es se contabiliza desde el inicio del |
1.4 (r) | plazo. El plazo de ejecucion es de 365 dias contados desde el dia siguiente de la autorizacion por
escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato, para ellc se notificara
previamente la disponibilidad del anticipo. |

CEC El Gerente de Obras/Administrador del Contrato es el Ing. David Palacios Mora; Fiscalizadores de
1.1 (u) | Obra Eléctrica Civil a ser contratados por la Contratante

CEC El Sitio de las Obras esta ubicada en la parroquia Bomboiza del canton Gualaquiza, provincia de
1.1 (w) | Morona Santiago y esta definida en los planos anexos al pliego de contratacion.

CEC L2 Facha de Inicio es desde el dia siguiente de la autorizacion por escrito de inicio de la obra por
1.4 (z) | parte del administrador del contrato, para ello s nofificara previamente la disponibilidad del anticipo.

GEG [ Las Obras consisien en CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE DISTRIBUCION
1.1 (dd) | GUALAQUIZA 10125 MVA, §9/22 KV, comprende la construccion, instalacion y suministro de
prticos y patio de 69 kV, transformador de potencia de 10 MVA, casa de cantrol, equipos de S3GG
y auxiliares para casa de control, tablero de control medicién y proteccién, celdas de media tension,
sistema de puesta a tiema, sistema SCADA y HMI, sistema de telecomunicaciones, sistema de
accesos y video vigilancia, cableado de confrol alimentacion y comunicaciones, canalizacion para
cableado de control y comunicaciones, adecuaciones para alimentadores de medio voltaje,
iluminacién exterior, enlace de fibra dptica, integracion del sistema SCADA y pruebas funcionales,
sistema contra incendios, obra civil y arquitectonica, capacitaciones, comoboracitn y elaboracion de
astudios defintivos e ingenieria de detalle, y adicionalmente toda la mano de obra, suministro e
instalacion de equipos y materiales que se requiera para la comecta operacion y energizacion de la
Subestacion Gualaguiza.

CEC Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de |a totalidad de las Cbras
2.2 son; NO APLICA

CEC Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

2.3()

« Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad
para celebrar este tipo de contratas.

« Lo memeria descriptiva y especificaciones técnicas fexpediente técnico '
(especificaciones generales Especificas, lista de cantidades, planos, plan de
manejo ambiental) y demds secciones del Documento de Seleccidn en los cuales
se detallan el objeto y alcance de la contratacidn

« Llas Garantias presentadas por el oferente adjudicado incluyendo la garantia
técnica del fabricante de los equipos que serd por 2 afios.

‘\": i HE {_:f“fi:"-. __

i
e La Certificacién de Disponibilidgid Presupuestoria.
Ky <O |
BT AT
[ § |\
\4 |5
| \ an i |
ikt ".\Q' o &/

s’ i fY



