



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-08-29 16:04:15 (GMT-5)

Generado por: Ramiro Alejandro Aguirre Arias

Información del Documento			
No. Documento:	EERSSA-GEICO-2017-0737-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Jimmy Ramiro Maldonado Cuenca, Gerente de Ingeniería y Construcción Encargado, Subrogante, Empresa Eléctrica Regional del Sur	Para:	Sra. Ing. Alicia María Jaramillo Febres, Presidenta Ejecutiva de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., Empresa Eléctrica Regional del Sur
Asunto:	Informe de evaluación del proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-009 para la contratación de servicios de fiscalización financiado por la CAF.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-08-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-08-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Asesoría Jurídica	Juan Gustavo Cueva Cueva (EERSSA)	2017-08-25 17:04:47 (GMT-5)	Asignar nueva tarea	Ramiro Alejandro Aguirre Arias (EERSSA)	2	Atender.
Presidencia Ejecutiva	Alicia María Jaramillo Febres (EERSSA)	2017-08-24 17:26:43 (GMT-5)	Asignar nueva tarea	Alba Beatriz Ramón Montoya (EERSSA)	1	ASJUR en función de memorando GEICO, coordinación para fines pertinentes.
Presidencia Ejecutiva	Alicia María Jaramillo Febres (EERSSA)	2017-08-24 17:26:39 (GMT-5)	Asignar nueva tarea	Juan Gustavo Cueva Cueva (EERSSA)	1	ASJUR en función de memorando GEICO, coordinación para fines pertinentes.
Gerencia de Ingeniería y Construcción	Jimmy Ramiro Maldonado Cuenca (EERSSA)	2017-08-23 16:35:14 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Gerencia de Ingeniería y Construcción	Jimmy Ramiro Maldonado Cuenca (EERSSA)	2017-08-23 16:35:14 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Gerencia de Ingeniería y Construcción	Jimmy Ramiro Maldonado Cuenca (EERSSA)	2017-08-23 16:34:50 (GMT-5)	Registro	Alicia María Jaramillo Febres (EERSSA)	0	





**Memorando Nro. EERSSA-GEICO-2017-0737-M**

**Loja, 23 de agosto de 2017**

**PARA:** Sra. Ing. Alicia María Jaramillo Febres  
**Presidenta Ejecutiva de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.**

**ASUNTO:** Informe de evaluación del proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-009 para la contratación de servicios de fiscalización financiado por la CAF.

De mi consideración:

Me permito informar que la comisión técnica conformada por los Ingenieros: Oscar Montero, Ramiro Maldonado y David Palacios, procedió con la evaluación de la única oferta presentada en el proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-009 para la "FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS EN LOS SECTORES: AMARA Y ARMENIA DEL CANTÓN PUYANGO, CHALANGA DEL CANTÓN PALTAS", determinando que la oferta presentada por el Ingeniero Yofre Ríos cumple con los requisitos y puntaje mínimos establecidos en el pliego, por lo cual se suscribió con dicho consultor el acta de negociación en donde se estipuló el valor del contrato por un monto de USD 6,841.50 sin IVA

El presupuesto referencial del proceso es de USD 6,865.00 sin IVA.

Con este antecedente, me permito solicitar que disponga a la unidad de **ASESORÍA JURÍDICA** proceder con la emisión de la resolución de adjudicación y suscripción del contrato y que se publique en la página WEB de la EERSSA dicha resolución conjuntamente con el informe final de evaluación.

Adjunto informe final de evaluación, informe de evaluación técnica y acta de negociación correspondientes al proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-009.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Jimmy Ramiro Maldonado Cuenca  
**GERENTE DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ENCARGADO,**  
**SUBROGANTE**



**Memorando Nro. EERSSA-GEICO-2017-0737-M**

**Loja, 23 de agosto de 2017**

**Anexos:**

- Informe final de evaluación.
- Informe de evaluación técnica
- acta de negociación

dp

## INFORME FINAL DE EVALUACIÓN

CÓDIGO DEL PROCESO: CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-009

Objeto de Contratación:

*FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS EN LOS SECTORES: AMARA Y ARMENIA DEL CANTÓN PUYANGO, CHALANGA DEL CANTÓN PALTAS*

### 1. ANTECEDENTES.

Con el fin de cumplir con la ejecución de las obras planificadas dentro del programa Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), con fecha 19 de julio del 2017, se publicó la invitación para participar en el proceso de contratación CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-009, para la "FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS EN LOS SECTORES: AMARA Y ARMENIA DEL CANTÓN PUYANGO, CHALANGA DEL CANTÓN PALTAS".

### 2. EVALUACIÓN TÉCNICA.

Tal como se estipuló en el cronograma del pliego antes de las 15H00 del 14 de agosto del 2017 se publicó en la página WEB de la EERSSA el informe de evaluación técnica del proceso en el cual se concluye que la oferta presentada por el Ingeniero Yofre Ríos pasa a la etapa de asignación de puntaje en la cual obtuvo 100 puntos, en anexos se encuentra el informe de evaluación técnica.

### 3. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA.

Luego de la publicación del informe de evaluación técnica en la página WEB de la EERSSA y conforme el cronograma establecido en el pliego, a las 15H00 del 14 de agosto del 2017 se procedió con la apertura del sobre económico del consultor que pasó a esta etapa, con lo cual se asignó el puntaje conforme las fórmulas de ponderación estipuladas en el pliego en ANEXOS se especifica que el único oferente que pasó a esta etapa obtuvo en total 100 puntos.

### 4. PROCESO DE NEGOCIACIÓN.



Con el oferente que alcanzó el mayor puntaje, que en este caso es el Ingeniero Yofre Ríos el único que pasó a la etapa de asignación de puntaje, la Comisión Técnica procedió a negociar la adjudicación del contrato en los términos establecidos en el artículo 40 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Se realizó una negociación favorable con el consultor que alcanzó el mayor puntaje, con lo cual se suscribió un acta cuya copia se adjunta en ANEXOS.


## 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Luego de la publicación de los resultados de la evaluación técnica de las ofertas se procedió con la apertura de los sobres económicos en la fecha y hora indicada en el cronograma del pliego.
- La única oferta que pasó a la etapa de evaluación económica es la oferta del Ingeniero Yofre Ríos y alcanzó 100 puntos en total.
- La Comisión Técnica suscribió con el consultor un acta de negociación luego de lo cual se puede emitir la resolución de adjudicación del contrato.

Con estos antecedentes y luego de la suscripción del acta de negociación la Comisión Técnica recomienda adjudicar el proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-009 al Ingeniero Yofre Ríos Montalván.

Dado en la ciudad de Loja a los 18 días del mes de agosto del 2017.

Para constancia de lo indicado suscriben los miembros de la Comisión Técnica:




Ing. Oscar Montero.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA.



Ing. Ramiro Maldonado

MIEMBRO DE LA COMISIÓN.



Ing. David Palacios.

MIEMBRO DE LA COMISIÓN



ANEXO 5

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
CUADROS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

CÓDIGO DEL PROCESO:

CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-009

Objeto de Contratación:

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS EN LOS SECTORES: AMARA Y ARMENIA DEL CANTÓN PUYANGO, CHALANGA DEL CANTÓN PALTAS

FECHA:

14/08/2017

FINANCIAMIENTO:

CAF(BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA)


Evaluación de la Oferta económica		
PARÁMETRO DE EVALUACIÓN		YOFRE RÍOS MONTALVAN
Evaluación de la Oferta económica (100 puntos)	CORRECCIONES ARITMÉTICAS (SI/NO)	NO
	Fórmula :	$Pei = (POEm \times 100) / POEI$
	Valor de la oferta presentada:	6841.50
	Valor de la oferta corregida (POEI):	6841.50
	Precio de la Oferta Económica más baja (POEm):	6841.50
	Puntaje por Evaluación Económica del oferente i (Pei):	100 PUNTOS


PUNTAJE TOTAL (SOBRE 100 PUNTOS)		OFERENTE PARTICIPANTE
PARÁMETRO DE EVALUACIÓN		YOFRE RÍOS MONTALVAN
FÓRMULA		$PTOI = [c1 * Pti] + [c2 * Pei]$ c1=0.8, c2=0.2
Puntaje por Evaluación Técnica del oferente i (Pti)	100 puntos	
Puntaje por Evaluación Económica del oferente i (Pei)	100 puntos	
Puntaje Total del Oferente i (PTOI)	100 puntos	
PUNTAJE TOTAL (SOBRE 100 PUNTOS)	100 puntos	


CONSULTOR CON MAYOR PUNTAJE:	YOFRE RÍOS MONTALVAN
------------------------------	----------------------

CONCLUSIONES:

Realizado en la ciudad de Loja, a los catorce días del mes de agosto del 2017

  
ING. OSCAR MONTERO  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

  
ING. RAMIRO MALDONADO  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

  
ING. DAVID PALACIOS  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN





## INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO DEL PROCESO: CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-009

### Objeto de Contratación:

*FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS EN LOS SECTORES: AMARA Y ARMENIA DEL CANTÓN PUYANGO, CHALANGA DEL CANTÓN PALTAS*

### 1. ANTECEDENTES.

Con el fin de cumplir con la ejecución de las obras planificadas dentro del programa Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), con fecha 19 de julio del 2017, se publicó la invitación para participar en el proceso de contratación CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-009, para la "FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS EN LOS SECTORES: AMARA Y ARMENIA DEL CANTÓN PUYANGO, CHALANGA DEL CANTÓN PALTAS".

Según el cronograma establecido en el pliego, la fecha límite para realizar preguntas fue hasta las 16H00 del 25 de julio del 2017.

### 2. ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS.

Tal como se estipuló en el numeral 2 de la SECCIÓN I del pliego, los consultores podían realizar preguntas a través del correo electrónico indicado en el pliego.

No existieron preguntas por parte de oferentes al proceso de contratación.

### 3. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

Hasta las 12H00 del 02 de agosto del 2017 fueron entregadas en la secretaría de la Presidencia Ejecutiva de la EERSSA una oferta correspondiente al oferente Yofre Ríos Montalván.

### 4. ACTO DE APERTURA DE OFERTAS.

Tal como se estipuló en el cronograma del pliego, a las 13H00 del 02 de agosto del 2017, la Comisión Técnica inició el acto de apertura de las ofertas, en la cual estuvieron presentes los miembros de la Comisión Técnica delegados por la Presidencia Ejecutiva.

Por parte de los oferentes no hubo asistencia alguna.

Durante el acto de apertura se revisó en el portal del SERCOP que el consultor se encuentre habilitados en el RUP. Verificándose que todos los oferentes están habilitado.

En ANEXO 1 se encuentra una copia del acta de apertura.

#### **5. EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA. INFORMACIÓN DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y CONVALIDACIÓN DE ERRORES.**

En ANEXO 2 se indica la información de presentación de la oferta en el cual se puede observar que no existen observaciones.

No existió solicitud de convalidación de errores.

#### **6. EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA. INTEGRIDAD DE LA OFERTA.**

En el ANEXO 3, se adjunta el cuadro del cumplimiento de requisitos mínimos en la etapa de evaluación técnica de la oferta, se revisaron los siguientes parámetros:

- Integridad de la oferta
- Personal Técnico Clave (CUMPLE/NO CUMPLE)
- Experiencia General Mínima del CONSULTOR (CUMPLE/NO CUMPLE)
- Experiencia Específica Mínima del CONSULTOR (CUMPLE/NO CUMPLE)
- Experiencia Mínima del Personal Técnico (CUMPLE/NO CUMPLE)
- Metodología de ejecución del proyecto (CUMPLE/NO CUMPLE)
- Equipos e instrumentos disponibles (CUMPLE/NO CUMPLE)
- Información Financiera habilitante (CUMPLE/NO CUMPLE)

Tal como se observa en el cuadro anterior y en ANEXO 3, la oferta presentada por el Ingeniero Yofre Ríos pasa a la etapa de asignación por puntaje

### 7. EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE.

Se procedió con la asignación de puntaje con la única oferta que pasó a esta etapa, en ANEXO 4 se puede observar el puntaje alcanzado por el Ingeniero Yofre Ríos, mismo que alcanza los 100 puntos y cumple con el requisito mínimo de puntaje de 70 puntos, por lo tanto esta oferta pasa a la asignación de puntaje por oferta económica.

### 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Para el proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-009 fue presentada una oferta, misma que pasó a la asignación de puntaje.
- La única oferta que pasó a la etapa de asignación de puntaje obtuvo 100 puntos, cumpliendo con el requisito mínimo de 70 puntos estipulado en el pliego.
- Luego de la publicación de los resultados de la evaluación técnica de la oferta se debe proceder con la apertura de los sobres económicos en la fecha y hora indicada en el cronograma del pliego.


Dado en la ciudad de Loja a los 14 días del mes de agosto del 2017.

Para constancia de lo indicado suscriben los miembros de la Comisión Técnica:



Ing. Oscar Montero.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA.



Ing. Ramiro Maldonado

MIEMBRO DE LA COMISIÓN.



Ing. David Palacios.

MIEMBRO DE LA COMISIÓN

## **ACTA DE APERTURA DE OFERTAS**

**CÓDIGO DEL PROCESO: CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-009**

**Objeto de Contratación:**

**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS EN LOS SECTORES: AMARA Y ARMENIA DEL CANTÓN PUYANGO, CHALANGA DEL CANTÓN PALTAS**

En la ciudad de Loja, a los dos días del mes de agosto del 2017, siendo las trece horas (13H00), en la oficina de la Gerencia de Ingeniería y Construcción de la EERSSA, ubicada en las calles Olmedo 08-84 y Rocafuerte, se reúne la Comisión Técnica del proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-009 conformada por el Ingeniero Oscar Montero Presidente de la Comisión, el Ingeniero Ramiro Maldonado y el Ingeniero David Palacios miembros de la Comisión, con la finalidad de realizar el acto de apertura de ofertas presentadas para el proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-009.

**Desarrollo:**

### **1.-CONSTANCIA DEL QUÓRUM.**

Constatando el quórum, se encuentran presentes los Ingenieros Oscar Montero, Ramiro Maldonado y David Palacios.

### **2.-RECEPCIÓN DE OFERTAS.**

Hasta las 12H00 del dos de agosto del 2017, hora y fecha límite para la recepción de ofertas, fueron entregadas en la secretaría general de la EERSSA (Olmedo 08-84 y Rocafuerte en la ciudad de Loja), las ofertas de los siguientes consultores:

Ing. Yofre Ríos Montalván

### **3.-PARTICIPANTES EN EL ACTO DE APERTURA POR PARTE DE LOS CONSULTORES.**

No hubo asistencia por parte de los consultores.

### **4.-APERTURA DE OFERTAS.**

Conforme se estipula en la SECCIÓN VI del pliego, numeral 6.3 se procede al acto de apertura de ofertas bajo las siguientes consideraciones:

**6.3 Presentación y apertura de ofertas:** La oferta técnica y económica se presentará en original y copia debidamente numerada y sumillada, así como en medio digital en un sobre único en la dirección indicada en el numeral 3 de la convocatoria.



Una hora más tarde de aquella fijada como límite para la presentación de las ofertas, se procederá a su apertura. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria.

De la apertura, en la que podrán estar presentes los oferentes que lo deseen, se levantará un acta que será suscrita por los integrantes de la Comisión Técnica o si fuera del caso la Presidenta Ejecutiva o su delegado, con la siguiente información:

- a) Nombre de los oferentes;
- b) Plazo de ejecución propuesto por cada oferente;
- c) Número de hojas de cada oferta;

Las ofertas, técnica y económica, deberán ser entregadas simultáneamente de forma física, en dos sobres separados.


- d) Verificación de estar o no habilitado en el RUP,

Se revisó en el portal web del SERCOP, que los consultores se encuentren habilitados en el RUP, verificándose que el consultor participante está habilitado.

Con estos antecedentes se procede al levantamiento de la información (cuadro 1) correspondiente a la apertura del sobre Nro. 1 de la oferta técnica; conforme se estipula en el pliego el sobre Nro. 2 de la oferta económica se abrirá en la fecha indicada en el cronograma del proceso.

NRO	NOMBRE DE LOS OFERENTES	FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA (SOBRE NRO. 1)	PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA (SOBRE NRO. 2. ESTE SOBRE NO SE ABRIRÁ)	PLAZO DE EJECUCIÓN PROPUESTO POR CADA OFERENTE	NRO. DE HOJAS DE LA OFERTA TÉCNICA	OBSERVACIONES DE LA NUMERACIÓN, SUMILLA DE LA OFERTA TÉCNICA Y OTROS.
1	Ing. Yoife Ríos	02/08/2017 08H17	Si presenta oferta original y copia	Si presenta	60 días	33	

Siendo las 13H10 del 02 de agosto del 2017, el Presidente de la Comisión Técnica da por concluida la sesión, firmando para constancia de lo actuado, los integrantes de la Comisión Técnica.



Ing. Oscar Montero

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA



Ing. David Palacios

MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA

## ANEXO 2

**EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
CUADROS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA**

**CÓDIGO DEL PROCESO:** CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-009



**Objeto de Contratación:** FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS EN LOS SECTORES: AMARA Y ARMENIA DEL CANTÓN PUYANGO, CHALANGA DEL CANTÓN PALTAS

**FECHA:** 14/08/2017

**FINANCIAMIENTO:** CAF(BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA)

INFORMACIÓN DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	
PARÁMETRO DE EVALUACIÓN	CONSULTOR PARTICIPANTE
	YOFRE RÍOS MONTALVAN
TIPO DE PROVEEDOR	CONSULTOR INDIVIDUAL
NACIONALIDAD	ECUATORIANA
OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA EN DOS SOBRES SEPARADOS (CUMPLE/NO CUMPLE)	CUMPLE
COPIA DE LA OFERTA (CUMPLE/NO CUMPLE)	CUMPLE
ARCHIVO MAGNÉTICO DE LA OFERTA TÉCNICA (CUMPLE/NO CUMPLE)	CUMPLE
NUMERACIÓN DE LA OFERTA (CUMPLE/NO CUMPLE)	CUMPLE
SUMILLA DE LA OFERTA (CUMPLE/NO CUMPLE)	CUMPLE

INHABILIDADES	
PARÁMETRO DE EVALUACIÓN	CONSULTOR PARTICIPANTE
	YOFRE RÍOS MONTALVAN
Banco Mundial y Naciones Unidas	HABILITADO
Políticas del Banco de Desarrollo de América Latina	HABILITADO
Artículos 62 y 63 de la LOSNCP; 110 y 111 del RGLOSNC	HABILITADO



ANEXO 3

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR  
CENTRO DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD

CÓDIGO DEL PLAN DE

CURRÍCULO DE LA CARRERA

Nombre del Contador

REALIZACIÓN DE LA COMPROBACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LOS REQUISITOS AMARILLO Y VERDE DEL

REQUISITO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE

MANEJO DE

CONTENIDO DE LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

PRIMERA ETAPA: CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS REQUISITOS AMARILLO Y VERDE DEL PLAN DE MANEJO DE	
PARAMETRO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación	SI/NO/NA
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación	SI/NO/NA
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación	SI/NO/NA
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación	SI/NO/NA
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación	SI/NO/NA
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación	SI/NO/NA
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación	SI/NO/NA
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación	SI/NO/NA
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación	SI/NO/NA
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación	SI/NO/NA
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación	SI/NO/NA

SEGUNDA ETAPA: CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS REQUISITOS VERDE Y AMARILLO DEL PLAN DE MANEJO DE	
PARAMETRO DE EVALUACIÓN	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación	SI/NO/NA
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación	SI/NO/NA
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación	SI/NO/NA
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación	SI/NO/NA
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación	SI/NO/NA
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación	SI/NO/NA
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación	SI/NO/NA
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación	SI/NO/NA
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación	SI/NO/NA
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación	SI/NO/NA
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación	SI/NO/NA

PARAMETRO	CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS REQUISITOS VERDE Y AMARILLO DEL PLAN DE MANEJO DE		
	SI/NO/NA	SI/NO/NA	SI/NO/NA
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación			
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación			
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación			
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación			
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación			
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación			
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación			
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación			
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación			
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación			
Participación de la Oficina Ejecutiva de Planeación			

Así como el plan que se ha elaborado para el curso de planeación, se debe de evaluar de forma periódica, con el fin de poder mejorar el mismo.

El presente informe es el resultado de la evaluación de los requisitos de los planes de manejo de los cursos de planeación.

ANEXO 4

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
CUADROS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

CÓDIGO DEL PROCESO: CAF/RSND/ERSSA-CPN-CF-009  
 Objeto de Contratación: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LOS SECTORES: AMARA Y ARMENIA DEL CANTÓN PUYANGO, CHALANGA DEL CANTÓN PALTAS  
 FECHA: 14/08/2017  
 FINANCIAMIENTO: CAF(BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA)

EVALUACIÓN POR PUNTAJE		OFERENTE PARTICIPANTE			
PARÁMETRO DE EVALUACIÓN		YOFRE RÍOS MONTALVÁN			
		CERTIFICACIÓN 1	CERTIFICACIÓN 2	CERTIFICACIÓN 3	CERTIFICACIÓN 4
Experiencia General del Oferente (30 puntos)	EXPERIENCIAS				
	PORCENTAJE (MÍN. 35% DEL REFERENCIAL)	\$ 27,975.00			
	PORCENTAJE (ACUMULADO 100-150 % DEL REFERENCIAL)	CUMPLE			
	PUNTAJE ASIGNADO (SOBRE 30 PUNTOS)	30 PUNTOS			
Experiencia Específica del Oferente (40 puntos)	EXPERIENCIAS				
	PORCENTAJE (MÍN. 30% DEL REFERENCIAL)	\$ 33,570.00		\$ -	\$ -
	PORCENTAJE (ACUMULADO 70-100 % DEL REFERENCIAL)	CUMPLE			
	PUNTAJE ASIGNADO (SOBRE 40 PUNTOS)	40 PUNTOS			
Experiencia del Personal Técnico (25 puntos)	EXPERIENCIAS				
	EXPERIENCIA EN CONCORDANCIA A LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA EXIGIDA A LA EMPRESA Y AL CARGO A DESEMPEÑAR	\$ 33,570.00			
	PUNTAJE ASIGNADO (SOBRE 25 PUNTOS)	25 puntos			
Metodología y cronograma de ejecución (7.5 puntos)		2.5 PUNTOS			
Cumplimiento de requisitos mínimos (2.5 puntos)		2.5 PUNTOS			
PUNTAJE TOTAL (MÍNIMO REQUERIDO 70 PUNTOS)		100 PUNTOS			

Realizado en la ciudad de Loja, a los catorce días del mes de Agosto del 2017.

ANEXO 3

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
CUADRO DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

CÓDIGO DEL PROCESO:

CAF-RSND-FFR55A-CPN-CI-009

Objeto de Contratación:

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LOS SECTORES: AMARA Y ARMENIA DEL CANTÓN PUYANGU, CHALANGA DEL CANTÓN PALTAS

FECHA:

14/08/2017

FINANCIAMIENTO:

CAFIBANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA


Evaluación de la Oferta económica		
PARÁMETRO DE EVALUACIÓN		YOFRE RÍOS MONTALVÁN
Evaluación de la Oferta económica (100 puntos)	CORRECCIONES ARITMÉTICAS (SI/NO)	NO
	Fórmula:	$Pei = (POEm \times 100) / POEi$
	Valor de la oferta presentada:	6841.50
	Valor de la oferta corregida (POEi):	6841.50
	Precio de la Oferta Económica más baja (POEm):	6841.50
	Puntaje por Evaluación Económica del oferente i (Pei):	100 PUNTOS

PUNTAJE TOTAL (SOBRE 100 PUNTOS)	
PARÁMETRO DE EVALUACIÓN	OPERENTE PARTICIPANTE
	YOFRE RÍOS MONTALVÁN
FÓRMULA	$PTOI = (c1 * Pti) + (c2 * Pei)$ c1=0.8, c2=0.2
Puntaje por Evaluación Técnica del oferente i (Pti)	100 puntos
Puntaje por Evaluación Económica del oferente i (Pei)	100 puntos
Puntaje Total del Oferente i (PTOI)	100 puntos
PUNTAJE TOTAL (SOBRE 100 PUNTOS)	100 puntos

CONSULTOR CON MAYOR PUNTAJE:	YOFRE RÍOS MONTALVÁN
------------------------------	----------------------

CONCLUSIONES:

Realizado en la ciudad de Loja, a los catorce días del mes de agosto del 2017

  
ING. OSCAR MONTERO  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

  
ING. RAMIRO MALDONADO  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

  
ING. DAVID PALACIOS  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



**ACTA DE NEGOCIACIÓN**  
**PROCESO DE CONSULTORÍA Nro. : CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-009**

**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS EN LOS SECTORES: AMARA Y ARMENIA DEL CANTÓN PUYANGO, CHALANGA DEL CANTÓN PALTAS.**


En la ciudad de Loja, a los quince días del mes de agosto del 2017, siendo las 15h00, intervienen en representación de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. la comisión técnica designada para la evaluación del proceso **CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-009** conformada por los Ingenieros: Oscar Montero, Presidente de la Comisión; Ramiro Maldonado y David Palacios, miembros de la comisión y por otra el Ingeniero Yofre Ríos Montalván, en calidad de consultor, con el objeto de suscribir la presente acta de negociación para los servicios de consultoría para la " **FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS EN LOS SECTORES: AMARA Y ARMENIA DEL CANTÓN PUYANGO, CHALANGA DEL CANTÓN PALTAS**":

El proceso precontractual de la consultoría se desarrolló sobre la base de los lineamientos de la "SELECCIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL" estipulados por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

El presupuesto referencial para la adjudicación del contrato es de USD 6,865.00 (sin incluir el IVA), luego de verificar este valor se inicia el proceso de negociación entre las partes, determinándose para los servicios de consultoría el costo de USD 6,841.50 (sin incluir el IVA), el mismo que se cancelará conforme se estipula en el pliego de contratación, así mismo el consultor se ofrece a prestar los servicios conforme los requisitos que se establecen en el pliego y a plena satisfacción de la EERSSA.

Lo indicado se ajusta a los requerimientos de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.

Suscriben la presente acta, las personas que intervinieron.




Ing. Oscar Montero.  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN



Ing. Ramiro Maldonado  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



Ing. David Palacios.  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



Ing. Yofre Ríos Montalván  
CONSULTOR

