
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

1.2 ENTIDAD EJECUTORA

ENTIDAD NACIONAL RESPONSABLE DIRECTA DEL PROYECTO: EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

UNIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

RESPONSABLE DEL PROYECTO: ING. OSCAR MONTERO M.

CARGO DEL RESPONSABLE: GERENTE DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

TELÉFONO: 072571108 EXT. 1401

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN

DATUM: WGS-1984

ZONA GEOGRÁFICA: 17S

ZONA SENPLADES: 7     REGIÓN:   ORIENTE

PARROQUIA: EL PANGUI, CABECERA CANTONAL

CANTÓN: EL PANGUI

PROVINCIA: ZAMORA CHINCHIPE

COORDENADA X: 767095

COORDENADA Y: 9600272

1.4 MONTO

El proyecto tiene una inversión total de : 31360 dólares de los Estados Unidos de América.

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del proyecto es de seis meses  a partir de la asignación de recursos económicos.

1.6 SECTOR Y TIPO  DE PROYECTO

El proyecto pertenece al sector 9. RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA y al subsector 9.3 GENERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ubica en la parroquia EL PANGUI, CABECERA CANTONAL perteneciente al cantón EL PANGUI de la provincia de ZAMORA CHINCHIPE . El cantón tiene

una población de 8619 habitantes, distribuida de la siguiente forma: 4281 mujeres, 4338 hombres, su población se autoidentifica de la siguiente manera: Mestizo: 74.1

por ciento; Indígena: 21.4 por ciento ; Blanco: 2.3 por ciento ; Afro: 1.3 por ciento y Montubio: 0.900000000000006 por ciento. En el cantón existe un

porcentaje de analfabetización de 7.9 por ciento. La construcción del proyecto beneficiará a 10 viviendas, de las cuales 5 poseen servicio y 5 requieren del

servicio de energía eléctrica. 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

FORMATO SENPLADES

CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR SAN MIGUEL-ABDON CALDERÓN



2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

La situación actual del sector   se resume en tres aspectos:

a) Imposibilidad de emprender procesos productivos

b)Incentivo a la migración

c)Aislamiento del sector hacia los medios de comunicación

d)Ambiente inadecuado para un buen desenvolvimiento escolar de los menores de edad.

2.3 LÍNEA BASE DEL PROYECTO

Este proyecto se corresponde con el Plan Nacional del Buen Vivir  en los siguientes aspectos:

a)Auspicia la igualdad,cohesión e integración social  y terrotorial en la diversidad.

b)Mejora las potencialidades y capacidades de la ciudadanía

c)Mejora la calidad de vida de la población

2.4 ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA.

DEMANDA:

Población de referencia: 8619 habitantes en el cantón EL PANGUI

Población demandante potencial: 1723 habitantes en el cantón EL PANGUI requieren mejora del servicio.

Población demandante efectiva: 39 habitantes se beneficiarán del servicio de energía eléctrica con la construcción del proyecto.

Población demandante proyectada: 179 habitantes se beneficiarán luego de la construcción del proyecto en diez años de vida útil.

OFERTA:

DÉFICIT:

3. OBJETIVO DEL PROYECTO

3.1 OBJETIVO DE DESARROLLO

3.2 OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Construir la obra de electrificación conforme a la  homologación de unidades de propiedad emitida por el MEER.

Construir la red de energía eléctrica de acuerdo al diseño aprobado

Construir la red de energía eléctrica bajo las normas técnicas de la Empresa Electrica Regional del Sur S.A.

Aplicar normas de seguridad industrial durante la ejecución del proyecto.

Informar a los moradores beneficiarios   conceptos de ahorro de energía y ciudado de los lementos que pertenecen a la red.

3.2 INDICADORES DE RESULTADO

La ejecución del proyecto contemplará:

0.717

1.283

2

1

10

INSTALACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (u)

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS:

INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA:

Mejorar la calidad de vida de los habitantes  a beneficiarse en el proyecto: CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR SAN MIGUEL-ABDON CALDERÓN

Suministrar el servicio de energía eléctrica con parámetros de calidad y continuidad a los habitantes del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE REDES

ELÉCTRICAS EN EL SECTOR SAN MIGUEL-ABDON CALDERÓN

Ante la mejora de redes de energia eléctrica los moradores del sector SAN MIGUEL-ABDON CALDERÓN podrán emprender proyectos adicionales  como la 

construcción de viviendas, actividades de  comercio local, y de optimización de procesos productivos relacionados con la agricultura y ganadería, además  

con un buen servicio de energía eléctrica existirá un ambiente adecuado para un buen desenvolvimiento escolar de los menores de edad, y el sector 

obtendrá un desarrollo cultural positivo.

TENDIDO DE RED DE MEDIA TENSIÓN(Km):

TENDIDO DE RED DE BAJA TENSIÓN(Km):

En el sector en donde se ejecutará el proyecto existen 5 viviendas con servicio de energa eléctrica y 5 viviendas sin servicio de energía eléctrica. Por lo tanto con la construcción

del proyecto se beneficiarán  10 viviendas.

La presencia de redes de energía eléctrica en el sector beneficiará su desarrollo contando con una herramiental útil para la implementación de procesos

productivos, los niveles de migración se reducirán y la población tendrá facilidad de acseso a los medios de comunicación.

Las Empresas Distribuidoras a nivel nacional no disponen del financiamiento para beneficiar a las viviendas ubicadas en los sectores rurales y urbano marginales, ya que este

tipo de proyectos desde el punto de vista social son muy rentables pero financieramente no presentan utilidades a las distribuidoras. Por esta razón no existe oferta para atender

a la población demandante efectiva y se requiere del financiamiento para poder beneficiar a las viviendas que constan en el proyecto.

Por las razones estipuladas en el párrafo anterior el déficit viene a ser la totalidad de la población demandante efectiva.



3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Indicadores Verificables 

Objetivamente
Medios de Verificación

Supuestos (o 

Riesgos)

Al término del 2015, la

Empresa Eléctrica Regional

del Sur S.A. se ajustara a las

metas del Plan Nacional para

el Buen Vivir.

• INEC:

- Índice de pobreza.

- Índice de gasto.

- Necesidades básicas

insatisfechas (NVI).

• MEER: Subsecretaria

de Distribución y

Comercialización.

Participación 

del Gobierno

Nacional con

políticas de

Estado y entes

de desarrollo

del País con

apoyo efectivo

y permanente

para el Sector

Rural y Urbano

Marginal.

Al concluir la ejecución del

proyecto en el año 2015, las

10 viviendas del sector SAN

MIGUEL-ABDON CALDERÓN

quedaran con un buen servicio

de energía eléctrica.

• INEC: Cobertura del

servicio eléctrico.

• MEER: Subsecretaria

de Distribución y

Comercialización.

• ARCONEL: Dirección

de Supervisión y

Control.

• Empresa Eléctrica

Regional del Sur S.A.

• Aceptación de

la población a

la 

implementación 

del proyecto de

electrificación.

Al concluir la ejecución del

proyecto en el año 2015, se

habrá construido e instalado

0.717 Km de líneas de media

tensión, 1.283 Km de redes

de baja tensión, 2

transformadores de

distribución y 10 medidores.

• ARCONEL: Dirección

de Supervisión y

Control.

• Las unidades Geico,

Gefi de la Empresa

Eléctrica Regional del

Sur S.A.

• SERCOP: Compras

Públicas.

• Contraloría General

del Estado.

• Vías de

acceso en

malas 

condiciones.

• Aplicación del

Artículo 59 de

LOSNCP.

• 

Incumplimiento 

del Contratista.

• Gestión

oportuna del

financiamiento 

del proyecto.

$ 21,952

• ARCONEL: Dirección

de Supervisión y

Control.

• Empresa Eléctrica

Regional del Sur S.A.

• SERCOP: Compras

Públicas.

• Fiscalización del

proyecto

• Asignación de

recursos 

económicos.

• Inestabilidad

del mercado de

insumos 

eléctricos.

• Condiciones

climáticas 

adversas.

• Cumplimiento

en la ejecución

de proyecto por

parte de la

Empresa 

Eléctrica 

Regional del

Sur S.A.

$ 9,408

$ 31,360

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD

4.1 VIABILIDAD TÉCNICA

COMPONENTE 2

TOTAL

Se adjunta la memoria técnica del proyecto, presupuesto, especificaciones técnicas y planos en AUTOCAD.

PROPÓSITO:

(u Objetivo General):

Dotar de Servicio Energético al Sector SAN 

MIGUEL-ABDON CALDERÓN

COMPONENTES: 

1. Contratación de Materiales, Mano de Obra  y 

transporte en el SERCOP.

2. Contratación de Fiscalización en el SERCOP.

ACTIVIDADES

COMPONENTE 1

1. 1  Elaboración de Pliegos.

1.2 Adjudicación del Proceso

1.3 Pago de Anticipo.

1.4 Pagos según avance de Obra

1.5Acta Entrega Recepción y pago final.

Resumen Narrativo de Objetivos

FIN:

Mejorar la calidad de vida de los moradores del 

Cantón EL PANGUI de la Provincia de ZAMORA 

CHINCHIPE



4.2 VIABILIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA

5 VAN 3,443
5 TIR 13.41%
$ 31,360.00 RBC 2

12% ROI 63,131

35 años Proyecto Es viable

0,119 $/kW-h   para la compra 

;  0,08 $/kW-h   para la venta

810
40

50

Kw-h

Vendidos

(USD)

Impacto Social

(USD)

Otros 

ingresos 

abonados

USD

Kw-h

Comprados

(USD)

Costos de O&M 

(USD)

0 31360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -31360.00
1 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
2 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
3 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
4 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
5 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
6 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
7 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
8 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
9 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
10 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
11 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
12 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
13 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
14 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
15 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
16 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
17 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
18 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
19 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
20 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
21 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
22 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
23 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
24 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
25 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
26 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
27 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
28 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
29 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
30 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
31 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
32 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
33 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
34 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00
35 432.00 7290.00 0.00 642.60 2822.40 4257.00

31360 15120 255150 0 22491 98784 117635

FLUJO ECONÓMICO

AÑOS

VALORES CORRIENTES

Flujo NetoInversión Inicial 

(USD)

INGRESOS EGRESOS

Consumo proyectado 

Consumo proyectado 

Tasa de Descuento Social
Período de análisis

Tarifas para análisis

VIVIENDAS BENEFICIADAS CON SERVICIO

VIVIENDAS BENEFICIADAS SIN SERVICIO
INVERSIÓN DEL PROYECTO

PARÁMETROS



VAN 3,443
TIR 13.41%
RBC 2
ROI 63,131
Proyecto Es viable

4.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.3.1 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

CATEGORÍA 1

4.3.2 SOSTENIBILIDAD SOCIAL

5. PRESUPUESTO

Componentes/Rubros

Externas Internas

Crédito Cooperación Crédito Fiscales Autogestión A. Comunidad

1.- CONSTRUCCIÓN DE

LA OBRA

1.1.-PRECONTRATACIÓN 

DE LA OBRA
$ 6,272.00 $ 6,272.00

1.2.-CONTRATACIÓN DE

LA OBRA . $ 6,272.00 $ 6,272.00
1.3.-SUSCRIPCIÓN DEL

CONTRATO Y PAGO DEL

ANTICIPO. $ 6,272.00 $ 6,272.00

1.4.-PRECONTRATACIÓN 

DE LA FISCALIZACIÓN
$ 3,136.00 $ 3,136.00

1.5.-CONTRATACIÓN DE

LA FISCALIZACIÓN. $ 3,136.00 $ 3,136.00
1.6.-SUSCRIPCIÓN DEL

CONTRATO Y PAGO DEL

ANTICIPO DE LOS

SERVICIOS DE

CONSULTORÍA PARA LA

FISCALIZACIÓN. $ 3,136.00 $ 3,136.00

2.-LIQUIDACIÓN.

2.1.-RECEPCIÓN DE LA

OBRA.
2.2.-SUSCRIPCIÓN DEL

ACTA DE RECEPCIÓN.

2.3.-TRÁMITES DE

TÉRMINO DE OBRA. $ 3,136.00 $ 3,136.00

$ 31,360.00

6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

6.1 ESTRUCTURA OPERATIVA

                                   1.-

1.1-

1.2.-

Funcionarios del ARCONEL y del MEER realizarán constantes visitas a la EERSSA para revisar el avance de la ejecución de la obra, la misma que se

ejecutará mediante proceso de cotización incluido con otros proyectos de construcción de redes eléctricas. A continuación se indica la logística a seguir para

la ejecución del proyecto:

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR SAN MIGUEL-ABDON 

CALDERÓN

PRECONTRATACIÓN DE LA OBRA: Una vez que se obtiene la asignación de recursos, se procede a realizar los pliegos,

solicitando los certificados de disponibilidad económica y presupuestaria, y la resolución de aprobación, documento con el cual

finaliza la actividad.

CONTRATACIÓN DE LA OBRA: Una vez que se emite la resolución de aprobación de los pliegos, se procede a publicar el

proceso en el PORTAL del SERCOP, cumpliendo con lo establecido en la LOSNCP y su Reglamento, dando como resultado la

adjudicación del proceso a la mejor oferta presentada en la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. por parte de los contratistas

participantes.

INDICADOR ECONÓMICO

En la actualidad el servicio de energía eléctrica se caracteriza por dar a la población beneficios que implican el desarrollo social, cultural y tecnológico, al no tener acseso a este 

servicio en buenas condiciones la población se ve perjudicada en muchos aspectos ya que la electricidad es un insumo que sirve para realizar muchas actividades. La 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO ( dólares)

TOTAL

TOTAL:



1.3.-

1.4.-

1.5.-

1.6.-

                               2.-

2.1.-

2.2.-

2.3.-

6.2 ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN.

No hay arreglo institucional, la ejecución es por cotización y lo realizará la EERSSA.

6.3 CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

1.-CONSTRUCCIÓN DE LA

OBRA $ 12,544.00 $ 6,272.00 $ 3,136.00 $ 3,136.00 $ 3,136.00 $ 28,224.00

2.-LIQUIDACIÓN DE LA

OBRA. $ 3,136.00 $ 3,136.00

$ 31,360.00

6.4 ORIGEN DE LOS INSUMOS

1.-MATERIAL PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE LA

OBRA

BIEN

$ 20,854.40

2.-MANO DE OBRA PARA

LA CONSTRUCCIÓN DE

LA OBRA

SERVICIO

$ 8,937.60

3.-FISCALIZACIÓN DE LA

OBRA
SERVICIO

$ 1,568.00

$ 31,360.00

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

7.1 MONITOREO DE LA EJECUCIÓN

7.2 EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS

TOTAL:

Durante la ejecución del proyecto la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. procederá a designar un administrador del contrato de construcción de la obra y del contrato de 

fiscalización con lo cual se mantendrá un constante  monitoreo y control de la obra, determinando al vance de la misma y constatando la atención a los beneficiarios del proyecto.

TOTAL

TOTAL:

COMPONENTES

TIPO DE BIEN

ORIGEN DE LOS INSUMOS TOTAL

NACIONAL IMPORTADO

SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN: Una vez que el fiscalizador contratado a emitido la conformidad de la construcción

de la obra se procede a revisar la información de planos, planilla de rubros para el pago al contratista, informes del fiscalizador ,

para luego suscribir el acta de receción de la obra con el contratista y el acta definitiva de ejecución de servicios con el

fiscalizador.

TRÁMITES DE TÉRMINO DE OBRA: Una vez suscrita las actas de recepción de la obra y de los servicios de consultoría para la

fiscalización , se procede a elaborar los documentos de términos de obra hacia los diferentes departamentos de la EEERSSA,

incluyendo la solicitud de pago correspondiente a los contratos suscritos para la construcción de las obras y el pedido de

liguidación de obras a la unidad de la Gerencia de Finanzas de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.

ACTIVIDAD Programación Valorada (dólares)

80.00% 20.00%

100.00%

100.00%

PRECONTRATACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN: Se procede a realizar los pliegos, solicitando los certificados de disponibilidad

económica y presupuestaria, y la resolución de aprobación de los pliego para el inicio del proceso de contratación para los

servicios de ocnsultoría para la fiscalización de las obras.

CONTRATACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN: Una vez que se emite la resolución de aprobación de los pliegos, se procede a

publicar el proceso en el PORTAL del SERCOP, cumpliendo con lo establecido en la LOSNCP y su Reglamento, dando como

resultado la adjudicación del proceso. Como este proceso se trata de servicios de consultoría y el monto por lo general no

supera a lo establecido en la LOSNCP y su Reglamento para contratación directa de consultoría, esta actividad finaliza cuando

el consultor invitado ha cumplido con lo establecido en los pliegos.

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y PAGO DEL ANTICIPO DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN: Una vez adjudicado el

proceso de contratación para la fiscalización de las obras, la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. procederá a la suscripción

del contrato con el participante adjudicado en el proceso, luego se realiza los trámites para el pago del anticipo.

LIQUIDACIÓN: Una vez que se ha construído la obra se procede con la liquidación económica, para lo cual se procederá 

con los siguientes pasos:

RECECEPCIÓN DE LA OBRA: Una vez que ha finalizado la construcción de la obra el fiscalizador contratado procede a

realizar la inspección en el sitio para verificar las estructuras montadas, longitud de tendido de redes y equipos instalados(

luminarias, centros de transformación y medidores de energía eléctrica) . Después de está inspección el fiscalizador emitirá su

conformidad a través de un comunicado a la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y PAGO DEL ANTICIPO: Una vez adjudicado el proceso de contratación, la Empresa

Eléctrica Regional del Sur S.A. procederá a la suscripción del contrato con el participante adjudicado en el proceso, luego se

realiza los trámites para el pago del anticipo.



Los componentes físicos del proyecto pasarán a ser activo de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.

7.3 ACTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE

8 ANEXOS

*MEMORIA TÉCNICA

*PRESUPUESTO

*CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

*PLANO

Luego del final de la construcción de las obras el constructor suscribrá un acta de recepción provisional y entregará toda la documentación del proyecto ejecutado tales como,

planos, fichas con información de cantidades de obra y coordenadas, lista de beneficiarios y garantía de equipos utilizados en la obra. Luego de seis meses de finalizada la obra

el fiscalizar contratado deberá realizar una nueva inspección al sitio para constatar que no exista observaciones en la obra construída, luego de lo cual si no existe observaciones

se suscribe un acta de recepción definitiva con el constructor.

Una vez finalizada la construcción de la obra, la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. tramitará los términos de obra y archivará el expediente de la ejecución del proyecto.

La EERSSA verificará que se cumplirán los hitos de media tensión, baja tensión, centros de transformación, viviendas atendidas y luminarias.



CANTÓN: EL PANGUI

MEMORIA TÉCNICA Y DESCRIPTIVA

CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL 

SECTOR SAN MIGUEL-ABDON CALDERÓN



EL PANGUI, CABECERA CANTONAL

EL PANGUI

ZAMORA CHINCHIPE

Rural H 0.40

FUENTE: “NORMAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS URBANAS Y RURALES” 

EERSSA. MARZO-2012.

Periferie de la ciudad F 0.60

Centro parroquial G 0.50

3.         DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA

3.1. Demanda Máxima Unitaria Proyectada

Las demandas máximas unitarias proyectadas se han considerado tomando como base el tipo

de clientes a ser beneficiado con la ejecución del presente proyecto, estableciéndose la

siguiente clasificación:

Sector Rural y Urbano Marginal

TIPO DE SECTOR TIPO DE CLIENTE DMUp( [KVA] 

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., ante la solicitud presentada por los moradores del 

sector y con el objeto de cumplir con la atención del servicio de las viviendas ubicadas en el

área de concesión, consideró la realización del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE REDES

ELÉCTRICAS EN EL SECTOR SAN MIGUEL-ABDON CALDERÓN, una vez que se obtenga

el financiamiento para este proyecto se satisfará los requerimientos del servicio de energía

eléctrica.

El proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR SAN MIGUEL-

ABDON CALDERÓN se encuentra ubicado en la parroquia EL PANGUI, CABECERA

CANTONAL en el cantón EL PANGUI de la provincia de ZAMORA CHINCHIPE. La ejecución

de este proyecto permitirá satisfacer la demanda presente y futura de 10 viviendas.

2.            OBJETIVOS

El presente estudio tiene como objetivo realizar el diseño de las redes de distribución de

energía eléctrica que permitan mejorar las redes existentes, incrementar los índices de

cobertura de la EERSSA y satisfacer las necesidades presentes y futuras de los clientes. 

CANTÓN: 

PROVINCIA:

1.            ANTECEDENTES

MEMORIA TÉCNICA - DESCRIPTIVA

UBICACIÓN:

PARROQUIA:

CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR SAN 

MIGUEL-ABDON CALDERÓN



Donde:

DMP    = Demanda máxima proyectada en un punto dado.   [KVA]

DMUp  = Demanda máxima unitaria proyectada.                  [KVA]

N           = Número de clientes.

FC       = Factor de coincidencia, dado por la ecuación (2)

CI Carga correspondiente a las cocinas de inducción.

CC Carga de los equipos para calentamiento de agua..

La demanda máxima de diseño de calcula por medio de la expresión:

Adicionalmente se considera la inclusión de las cargas correspondientes a las cocinas de inducción y a

los equipos para el calentamiento de agua para lo cual se utilizó la curva de la WESTHINGOUSE que se

muestra a continuación:

En el cuadro anterior se puede apreciar la curva RANGES, que corresponde a la carga de las

cocinas de inducción.

3.2. Demanda Máxima Proyectada

La demanda máxima proyectada para un punto dado se calcula mediante la expresión:

3.3. Demanda Máxima de Diseño

)1(** CCCIFCNDMUpDMP 

)2(0944.0 NFC

)3(CeAPDMPDMD 



Donde:

DMD  = Demanda máxima de diseño.   [KVA]

AP      = Carga de alumbrado público.   [KVA]

Ce      = Cargas especiales (puntuales). [KVA]

Los bloques de anclaje serán de hormigón tipo liviano y cumplirán todas las normativas de la

EERSSA.

6.     TENSORES.

Para los tensores se utilizará cable de acero galvanizado de alta resistencia de 9,52 mm de

diámetro, varillas de anclaje galvanizadas de 5/8” x 1.8 m, y para asegurar el cable de acero

se usarán varillas de retención preformadas GDE-1107 apropiadas para 

La sujeción del tensor al poste se lo realizará mediante entorche y para asegurar el cable en la

varilla de anclaje se utilizará el guardacabo de 3/8” con la varilla de retención preformada GDE-

1107. Para el caso de los tensores dobles o simples de M.T. s

Las redes de baja tensión serán aéreas con conductor mínimo No. 2 AWG ACSR para fases y

neutro. En los tramos en los que recorren paralelamente tanto media como baja tensión, el

neutro será el mismo para ambos niveles de voltaje. 

El neutro en los terminales de red y en otros puntos indicados se conectará a tierra conforme

lo establecido anteriormente.

5.     POSTES Y BLOQUES DE ANCLAJE.

Los postes a ser utilizados para la ejecución de este proyecto serán circulares de hormigón

armado de 12 y 10 metros y carga de rotura de 500Kg y 400Kg respectivamente, estos

deberán ser transportados hasta el lugar donde ejecutará la obra y se realizará 

En el caso de que no existan vías o que las estructuras proyectadas estén distantes del

camino carrozable más cercano, se utilizarán postes circulares plásticos reforzados con fibra

de vidrio de 12 y 10 metros y carga de rotura de 500Kg y 400Kg respectiva

La capacidad de cada uno de los transformadores a instalarse y el número de viviendas a las 

que servirán, se indican en los correspondientes planos de diseño.

4.     RED  DE BAJA TENSIÓN.

La red se ha diseñado para ser alimentada desde cada centro de transformación y con sus

respectivos circuitos monofásicos a tres hilos y dos hilos 240/120 V con neutro corrido, con las

respectivas puestas a tierra en los centros de transformación.



8.     TIPOS DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES.

Los tipos de estructuras y los materiales que se deben utilizar para la construcción del

proyecto, serán los que se indican en el documento de “Homologación de las Unidades de

Propiedad y Unidades de Construcción del Sistema de Distribución Eléctrica”.

7.    PUESTA A TIERRA.

Se instalarán puestas a tierra con varilla de copperweld de 5/8” x 1,80m, con recubrimiento de

Cu de 254um (alta camada), conductor de Cu desnudo #4 AWG, unidos entre sí con suelda

exotérmica y a la red mediante conector de compresión de aleación de aluminio.

En el presente proyecto se ha establecido colocar la puesta a tierra en cada uno de los

transformadores a ser instalados y en los terminales de circuito de baja tensión, además de

ser necesario también se instalarán donde solo se proyecten redes de media tensión. 



NOMBRE DEL PROYECTO:

PROVINCIA: RESPONSABLE: OSCAR RIOS COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

CANTON: ÁREA: RURAL

PARROQUIA: COORDENADA X: 767095

CÓDIGO DE PARROQUIA: COORDENADA Y: 9600272

CANT. DESCRIP. FASE(1F2H) NEUTRO CANT. DESCRIP. CANT. DESCRIP. CANT. DESCRIP. FASE (1F3H) NEUTRO CANT. DESCRIP. CANT. (m) CONDUCTOR CANT. UNID. RUBRO
SERVICIO TIPO DE VIVIENDA NOMBRE CI

E0 1 TAD-0TS PT0-0DC2_1 50 CO0-0X2x4(6) 145.74 m
Acceso de poste de HºAº de 12 m ó 11 m, de sección circular ó

rectangular
VCS Vivienda

MANUEL 

MENDIETA
E0A 1 PO0-0HC12_500 1 ESV-1CP TRV-1A10 1 SPV-1S100 108.00 3 ESE-1ED CO0-0B2 CO0-0B2 2 TAD-0TS 28 CO0-0X2x4(6) 50

Acceso de poste de HºAº de 9 m ó 10 m, de sección circular ó

rectangular
VCS Vivienda

CLAUDIO 

SALINAS
E0B 1 PO0-0HC10_400 100.00 3 ESE-1ER CO0-0B2 CO0-0B2 1 TAD-0TS PT0-0DC2_1 25 CO0-0X2x4(6) 3

Armado de estructura secundaria ESD-1ER ó 2ER (material

proporcionado por la EERSSA)
VCS Vivienda

CLAUDIO 

SALINAS
E1 1 ESV-1CR 1 SPV-1S100 3 ESE-1ER 1 TAV-0TD 38 CO0-0X2x4(6) 3 Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-1ER ó 2ER VCS Vivienda

FLAUDIO 

SALINAS
E2 1 PO0-0PC12_500 40 2 ESV-1CR CO0-0B2 CO0-0B2 40.00 3 ESE-1EP CO0-0B2 CO0-0B2 1 TAV-0TD 1 Desarmado y retiro de tensor doble TD EN CIRCUITO PRIMARIO

E2 1 ESE-1ER 1 Desarmado y retiro de tensor doble TD EN CIRCUITO SECUNDARIO

E2A 1 PO0-0HC10_400 150.00 3 ESE-1ER CO0-0B2 CO0-0B2 1 TAD-0TS PT0-0DC2_1 57 CO0-0X2x4(6) 0.3 Desbroce de vegetación CP VCS Vivienda AMABLE PINEDA

E3 1 PO0-0PC12_500 175 1 ESV-1CP CO0-0B2 CO0-0B2 1 ESE-1EP 0.3 Desbroce de vegetación RS

E4 1 PO0-0HC12_500 128 1 ESV-1CA CO0-0B2 CO0-0B2 1 ESE-1EP 1 TAV-0TD 5 Desmontaje de medidor monofásico.

E5 1 PO0-0HC12_500 85 1 ESV-1CA CO0-0B2 CO0-0B2 1 ESE-1EP 1 TAV-0TD 5 u Desmontaje y enrollado de acometida.

E6 1 PO0-0HC12_500 63 1 ESV-1CA CO0-0B2 CO0-0B2 3 ESE-1ED 1 TAV-0TD 9 u
Montaje de abrazadera 2 pernos, con doble ojal espiralado para

acometidas
E6 1 ESE-1ER 1 TAD-0TS 831 m

Retiro y enrollado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó

ACSR # 2 AWG EN CIRCUITO SECUNDARIO
E6 1 TAV-0TS

E6A 1 PO0-0HC10_400 85.00 3 ESE-1ER CO0-0B1/0 CO0-0B2 1 TAD-0TS PT0-0DC2_1 30 CO0-0X2x4(6) VSS Vivienda E,ILIANO ARMIJOS

E7 1 PO0-0HC12_500 59 1 ESV-1CP CO0-0B2 59.00 3 ESE-1EP CO0-0B1/0 CO0-0B2

E8 1 PO0-0HC12_500 167 1 ESV-1CR CO0-0B2 TRV-1A15 1 SPV-1S100 167.00 6 ESE-1ER CO0-0B1/0 CO0-0B2 1 TAV-0TD

E8 1 PO0-0HC10_400 1 TAD-0PS

E8 1 TAD-0TS

E8A 1 PO0-0PC10_400 160.00 3 ESE-1ER CO0-0B1/0 CO0-0B2 1 TAD-0TS PT0-0DC2_1 47 CO0-0X2x4(6) VSS Vivienda
EMILIO ARMIJOS 

CHOZA

E8B 1 PO0-0HC10_400 150.00 3 ESE-1ER CO0-0B1/0 CO0-0B2 1 TAD-0TS PT0-0DC2_1 33 CO0-0X2x4(6) VSS Vivienda
LUIS GONZALEZ 

POMA

E9 1 PO0-0HC10_400 72.00 3 ESE-1EP CO0-0B1/0 CO0-0B1/0

E10 1 PO0-0HC10_400 103.00 6 ESE-1ER CO0-0B1/0 CO0-0B1/0 APD-0PLCS100AC 2 TAD-0TS 68 CO0-0J3x4 VSS Vivienda
LUIS ANTONIO 

VACULIMA

E10A 1 PO0-0PC10_400 89.00 3 ESE-1ER CO0-0B1/0 CO0-0B1/0 1 TAD-0TS PT0-0DC2_1 28 CO0-0X2x4(6) VSS Vivienda
SEGUNDO 

PULLAGUARI

HOJA DE ESTACAMIENTO

SAN MIGUEL-ABDON CALDERÓN

AMORTIGUADOR
TIPO ESTRUCT.

TENSOR

$ 28,000.00

PRIMARIO

ZAMORA CHINCHIPE

EL PANGUI

EL PANGUI, CABECERA CANTONAL

190650

22NIVEL DE TENSIÓN (Kv):

ACOMETIDA

VANO ATRÁS (m)

TIPO DE CONDUCTOR 

SECUNDARIO

ALUMBRADO PUBLICO
TIPO ESTRUCT.

SECCIONADOR
TIPO DE CONDUCTOR 

TRANSF. (KVA) PUESTA A TIERRAVANO ATRÁS 

(m )

No. POSTE

CANT. DESCRIPCIÓN
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PROGRAMA: FERUM

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR SAN MIGUEL-ABDON CALDERÓN OSCAR RIOS COORDENADA X: 767095 COORDENADA Y: 9600272

PROVINCIA: ZAMORA CHINCHIPE

CANTON: EL PANGUI AREA: RURAL

PARROQUIA: EL PANGUI, CABECERA CANTONAL

CÓDIGO 190650

COBERTURA

Material Mano de obra
Precio total del 

rubro
Material Mano de obra TOTAL

1 Replanteo de estructuras OTROS Replanteo de estructuras u 19 No requiere 19.33$                     19.33$               367.27$                367.27$                

2 Desbroce de vegetación OTROS Desbroce de vegetación Km 0.600 No requiere 175.63$                   175.63$             105.38$                105.38$                

3 Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar PO0-0PC12_500 u 1 455.00$                          82.23$                     537.23$             455.00$                82.23$                  537.23$                

4 Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura. en terreno roca PO0-0PC12_500 u 1 455.00$                          149.03$                   604.03$             455.00$                149.03$                604.03$                

5 Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 10 m, 400 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar PO0-0PC10_400 u 1 364.00$                          73.26$                     437.26$             364.00$                73.26$                  437.26$                

6 Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 10 m, 400 Kg de carga a la rotura en terreno roca PO0-0PC10_400 u 1 364.00$                          138.59$                   502.59$             364.00$                138.59$                502.59$                

7 Poste circular de hormigón armado, de 12 m, 500 Kg de carga a la rotura. en terreno sin clasificar PO0-0HC12_500 u 3 237.76$                          153.10$                   390.86$             713.28$                459.30$                1,172.58$             

8 Poste circular de hormigón armado, de 12 m x 500 Kg de carga a la rotura, en terreno roca PO0-0HC12_500 u 3 237.76$                          194.82$                   432.58$             713.28$                584.46$                1,297.74$             

9 Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno sin clasificar PO0-0HC10_400 u 4 176.05$                          111.89$                   287.94$             704.20$                447.56$                1,151.76$             

10 Poste circular de hormigón armado, de 10 m x 400 Kg de carga a la rotura, en terreno roca PO0-0HC10_400 u 3 176.05$                          159.32$                   335.37$             528.15$                477.96$                1,006.11$             

11 Tensor a tierra doble TAT-0TD, en terreno sin clasificar TAT-0TD u 0 95.00$                            79.20$                     174.20$             -$                      -$                     -$                      

12 Tensor a tierra doble TAT-0TD, en terreno roca TAT-0TD u 0 95.00$                            100.30$                   195.30$             -$                      -$                     -$                      

13 Tensor a tierra simple TAT-0TS,  en terreno sin clasificar TAT-0TS u 0 66.38$                            64.70$                     131.08$             -$                      -$                     -$                      

14 Tensor a tierra simple TAT-0TS, en terreno roca TAT-0TS u 0 66.38$                            82.15$                     148.53$             -$                      -$                     -$                      

15 Tensor farol simple TAT-0FS, en terreno sin clasificar TAT-0FS u 0 82.41$                            69.17$                     151.58$             -$                      -$                     -$                      

16 Tensor farol simple TAT-0FS, en terreno roca TAT-0FS u 0 82.41$                            102.12$                   184.53$             -$                      -$                     -$                      

17 Tensor farol doble TAT-0FD, en terreno sin clasificar TAT-0FD u 0 115.31$                          49.54$                     164.85$             -$                      -$                     -$                      

18 Tensor farol doble TAT-0FD, en terreno roca TAT-0FD u 0 115.31$                          95.45$                     210.76$             -$                      -$                     -$                      

19 Tensor poste a poste simple TAT-0PS TAT-0PS u 0 64.51$                            31.17$                     95.68$               -$                      -$                     -$                      

20 Tensor a tierra doble TAV-0TD,  en terreno sin clasificar TAV-0TD u 3 95.00$                            78.72$                     173.72$             285.00$                236.16$                521.16$                

21 Tensor a tierra doble TAV-0TD, en terreno roca TAV-0TD u 3 95.00$                            96.76$                     191.76$             285.00$                290.28$                575.28$                

22 Tensor a tierra simple TAV-0TS,  en terreno sin clasificar TAV-0TS u 1 66.19$                            65.50$                     131.69$             66.19$                  65.50$                  131.69$                

23 Tensor a tierra simple TAV-0TS, en terreno roca TAV-0TS u 0 66.19$                            90.37$                     156.56$             -$                      -$                     -$                      

24 Tensor farol simple TAV-0FS, en terreno sin clasificar TAV-0FS u 0 82.22$                            67.22$                     149.44$             -$                      -$                     -$                      

25 Tensor farol simple TAV-0FS, en terreno roca TAV-0FS u 0 82.22$                            95.40$                     177.62$             -$                      -$                     -$                      

26 Tensor farol doble TAV-0FD, en terreno sin clasificar TAV-0FD u 0 115.12$                          49.55$                     164.67$             -$                      -$                     -$                      

27 Tensor farol doble TAV-0FD, en terreno roca TAV-0FD u 0 115.12$                          95.42$                     210.54$             -$                      -$                     -$                      

28 Tensor poste a poste simple TAV-0PS TAV-0PS u 0 64.32$                            31.26$                     95.58$               -$                      -$                     -$                      

29 Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno sin clasificar TAD-0TS u 7 49.98$                            66.02$                     116.00$             349.86$                462.14$                812.00$                

30 Tensor a tierra simple TAD-0TS, en terreno roca TAD-0TS u 6 44.18$                            93.71$                     137.89$             265.08$                562.26$                827.34$                

31 Tensor farol simple TAD-0FS, en terreno sin clasificar TAD-0FS u 0 69.92$                            49.21$                     119.13$             -$                      -$                     -$                      

32 Tensor farol simple TAD-0FS, en terreno roca TAD-0FS u 0 69.92$                            94.83$                     164.75$             -$                      -$                     -$                      

33 Tensor poste a poste simple TAD-0PS TAD-0PS u 1 54.53$                            32.18$                     86.71$               54.53$                  32.18$                  86.71$                  

34 Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 50 KVA 13800 GRDY/7967 V-120/240 V TRT-1A50 u 0 2,917.14$                       122.30$                   3,039.44$          -$                      -$                     -$                      

35 Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 37,5 KVA 13800 GRDY/7967 V-120/240 V TRT-1A37.5 u 0 2,580.68$                       92.03$                     2,672.71$          -$                      -$                     -$                      

36 Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 25 KVA 13800 GRDY/7967 V-120/240 V TRT-1A25 u 0 1,932.97$                       71.01$                     2,003.98$          -$                      -$                     -$                      

37 Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 15 KVA 13800 GRDY/7967 V-120/240 V TRT-1A15 u 0 1,700.92$                       63.49$                     1,764.41$          -$                      -$                     -$                      

38 Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 10 KVA 13800 GRDY/7967 V-120/240 V TRT-1A10 u 0 1,544.87$                       58.63$                     1,603.50$          -$                      -$                     -$                      

39 Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 5 KVA 13800 GRDY/7967 V-120/240 V TRT-1A5 u 0 1,252.29$                       49.54$                     1,301.83$          -$                      -$                     -$                      

40 Viento para tensor en bajo voltaje OTROS
Viento para tensor en bajo

voltaje
u 0 28.62$                            13.08$                     41.70$               -$                      -$                     -$                      

41 Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 50 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V TRV-1A50 u 0 3,001.77$                       124.93$                   3,126.70$          -$                      -$                     -$                      

42 Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 37,5 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V TRV-1A37.5 u 0 2,597.97$                       92.57$                     2,690.54$          -$                      -$                     -$                      

43 Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 25 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V TRV-1A25 u 0 2,148.04$                       77.70$                     2,225.74$          -$                      -$                     -$                      

44 Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 15 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V TRV-1A15 u 1 1,628.12$                       63.96$                     1,692.08$          1,628.12$             63.96$                  1,692.08$             

45 Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 10 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V TRV-1A10 u 1 1,535.39$                       58.95$                     1,594.34$          1,535.39$             58.95$                  1,594.34$             

46 Transformador monofásico autoprotegido (CSP) de 5 KVA 22000 GRDY/12700 V-120/240 V TRV-1A5 u 0 1,244.10$                       49.59$                     1,293.69$          -$                      -$                     -$                      

47 Estructura tubo poste para acometida con tubo de 6 m OTROS
Estructura tubo poste para

acometida con tubo de 6 m
u 5 48.19$                            16.15$                     64.34$               240.95$                80.75$                  321.70$                

48 Seccionador fusible unipolar, tipo abierto 15 kV, 100 A, BIL 95 kV, con tirafusible. SPT-1S100-95 SPT-1S100 u 0 161.57$                          11.04$                     172.61$             -$                      -$                     -$                      

49 Seccionador fusible unipolar, tipo abierto 27 kV, 100 A, BIL 125 kV, con tirafusible. SPV-1S100-125 SPV-1S100 u 3 165.01$                          11.17$                     176.18$             495.03$                33.51$                  528.54$                

50 Pararrayos clase distribución 10 kV, BIL 95 Kv. SPT - 1P13.8 kV SPT-1P10 u 0 80.20$                            7.58$                       87.78$               -$                      -$                     -$                      

51 Pararrayos clase distribución 18 kV, BIL 125 kV. SPV - 1P22 kV SPV-1P18 u 0 98.43$                            8.14$                       106.57$             -$                      -$                     -$                      

52 Seccionamiento para tres fases con seccionador barra, unipolar, abierto, 15 kV,  BIL 95 kV, 10 kA, 200 A SPT-3C200 u 0 437.32$                          40.00$                     477.32$             -$                      -$                     -$                      

53 Armado de estructura trifásica 3VP EST-3VP u 0 149.06$                          25.27$                     174.33$             -$                      -$                     -$                      

54 Armado de estructura trifásica 3VR EST-3VR u 0 277.47$                          38.86$                     316.33$             -$                      -$                     -$                      

55 Armado de estructura trifásica 3CR EST-3CR u 0 285.38$                          30.66$                     316.04$             -$                      -$                     -$                      

56 Armado de estructura trifásica 3CD EST-3CD u 0 423.71$                          61.46$                     485.17$             -$                      -$                     -$                      

57 Armado de estructura trifásica 3HD EST-3HD u 0 562.21$                          58.47$                     620.68$             -$                      -$                     -$                      

58 Armado de estructura trifásica 3CP EST-3CP u 0 155.97$                          19.34$                     175.31$             -$                      -$                     -$                      

RESPONSABLE:

No, RUBRO RUBRO
Código Unidad de 

Propiedad
Descripción otro UNIDAD CANT.

OBRA A CONTRATARSE

PRECIO UNITARIO DEL RUBRO TOTAL



59 Armado de estructura trifásica 3CA EST-3CA u 0 293.49$                          39.36$                     332.85$             -$                      -$                     -$                      

60 Armado de estructura trifásica 3VA EST-3VA u 0 286.87$                          51.83$                     338.70$             -$                      -$                     -$                      

61 Armado de estructura trifásica 3VD EST-3TD u 0 411.24$                          72.97$                     484.21$             -$                      -$                     -$                      

62 Armado de estructura trifásica 3VP ESV-3VP u 0 152.45$                          49.56$                     202.01$             -$                      -$                     -$                      

63 Armado de estructura trifásica 3VR ESV-3VR u 0 279.09$                          56.97$                     336.06$             -$                      -$                     -$                      

64 Armado de estructura trifásica 3CR ESV-3CR u 0 287.00$                          51.83$                     338.83$             -$                      -$                     -$                      

65 Armado de estructura trifásica 3CD ESV-3CD u 0 435.50$                          63.75$                     499.25$             -$                      -$                     -$                      

66 Armado de estructura trifásica 3HD ESV-3HD u 0 527.29$                          96.31$                     623.60$             -$                      -$                     -$                      

67 Armado de estructura trifásica 3CP ESV-3CP u 0 164.46$                          44.18$                     208.64$             -$                      -$                     -$                      

68 Armado de estructura trifásica 3CA ESV-3CA u 0 305.50$                          50.49$                     355.99$             -$                      -$                     -$                      

69 Armado de estructura trifásica 3VA ESV-3VA u 0 297.79$                          66.76$                     364.55$             -$                      -$                     -$                      

70 Armado de estructura trifásica 3VD ESV-3VD u 0 419.94$                          85.54$                     505.48$             -$                      -$                     -$                      

71 Estructura monofásica - centrada - pasante EST-1CP EST-1CP u 0 20.86$                            12.15$                     33.01$               -$                      -$                     -$                      

72 Estructura monofásica - centrada - angular EST-1CA EST-1CA u 0 31.62$                            14.79$                     46.41$               -$                      -$                     -$                      

73 Estructura monofásica - centrada - retención EST-1CR EST-1CR u 0 31.83$                            12.93$                     44.76$               -$                      -$                     -$                      

74 Estructura monofásica - centrada - doble retención EST-1CD EST-1CD u 0 81.54$                            15.02$                     96.56$               -$                      -$                     -$                      

75 Estructura trifásica dos postes doble retención ESV-3HD ESV-3HD u 0 527.29$                          84.54$                     611.83$             -$                      -$                     -$                      

76 Estructura monofásica - centrada - pasante ESV-1CP ESV-1CP u 3 25.77$                            12.00$                     37.77$               77.31$                  36.00$                  113.31$                

77 Estructura monofásica - centrada - angular ESV-1CA ESV-1CA u 3 36.35$                            14.51$                     50.86$               109.05$                43.53$                  152.58$                

78 Estructura monofásica - centrada - retención ESV-1CR ESV-1CR u 4 32.37$                            12.84$                     45.21$               129.48$                51.36$                  180.84$                

79 Estructura monofásica - centrada - doble retención ESV-1CD ESV-1CD u 0 87.53$                            11.15$                     98.68$               -$                      -$                     -$                      

80 Estructura en baja tensión tipo ESE-1EP ESE-1EP u 12 13.07$                            8.33$                       21.40$               156.84$                99.96$                  256.80$                

81 Estructura en baja tensión tipo ESE-1ER ESE-1ER u 35 11.56$                            8.03$                       19.59$               404.60$                281.05$                685.65$                

82 Estructura en baja tensión tipo ESE-1ED ESE-1ED u 6 22.48$                            8.09$                       30.57$               134.88$                48.54$                  183.42$                

83 Estructura codo-tubo adherido a la pared para acometida OTROS
Estructura codo-tubo adherido

a la pared para acometida
u 10 29.89$                            11.64$                     41.53$               298.90$                116.40$                415.30$                

84 Tensor a tierra simple TAT-0VS,  en terreno sin clasificar TAT-0VS u 0 84.22$                            66.28$                     150.50$             -$                      -$                     -$                      

85 Tensor a tierra simple TAT-0VS, en terreno roca TAT-0VS u 0 84.22$                            84.68$                     168.90$             -$                      -$                     -$                      

86 Estructura en baja tensión tipo ESD-3EP ESD-3EP u 0 27.69$                            9.47$                       37.16$               -$                      -$                     -$                      

87 Estructura en baja tensión tipo ESD-3ER ESD-3ER u 0 23.43$                            10.89$                     34.32$               -$                      -$                     -$                      

88 Estructura en baja tensión tipo ESD-3ED ESD-3ED u 0 49.49$                            11.08$                     60.57$               -$                      -$                     -$                      

89 Estructura en baja tensión tipo ESD-4EP ESD-4EP u 0 36.91$                            9.62$                       46.53$               -$                      -$                     -$                      

90 Estructura en baja tensión tipo ESD-4ER ESD-4ER u 0 30.87$                            10.19$                     41.06$               -$                      -$                     -$                      

91 Estructura en baja tensión tipo ESD-4ED ESD-4ED u 0 68.28$                            11.66$                     79.94$               -$                      -$                     -$                      

92 Estructura en baja tensión tipo ESD-5EP ESD-5EP u 0 42.10$                            9.92$                       52.02$               -$                      -$                     -$                      

93 Estructura en baja tensión tipo ESD-5ER ESD-5ER u 0 34.55$                            10.61$                     45.16$               -$                      -$                     -$                      

94 Estructura en baja tensión tipo ESD-5ED ESD-5ED u 0 79.55$                            11.40$                     90.95$               -$                      -$                     -$                      

95 Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 4/0 AWG, 7 hilos CO0-0B4/0  CO0-0B4/0 m 0 2.67$                              0.38$                       3.05$                 -$                      -$                     -$                      

96 Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 3/0 AWG, 7 hilos CO0-0B3/0 CO0-0B3/0 m 0 2.50$                              1.17$                       3.67$                 -$                      -$                     -$                      

97 Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 2/0 AWG, 7 hilos CO0-0B2/0  CO0-0B2/0 m 0 1.74$                              0.45$                       2.19$                 -$                      -$                     -$                      

98 Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 1/0 AWG, 7 hilos CO0-0B1/0 CO0-0B1/0 m 2034 1.39$                              0.34$                       1.73$                 2,827.26$             691.56$                3,518.82$             

99 Conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 2 AWG, 7 hilos CO0-0B2 CO0-0B2 m 3023 0.87$                              0.26$                       1.13$                 2,630.01$             785.98$                3,415.99$             

100 Conexión de cruce eléctrico OTROS
Conexión de cruce eléctrico en

CP
u 0 6.64$                              4.56$                       11.19$               -$                      -$                     -$                      

101 Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre # 2 AWG, PT0-0DC2_1 en CP PT0-0DC2_1 u 2 71.78$                            8.50$                       80.28$               143.56$                17.00$                  160.56$                

102 Puesta a tierra para red secundaria aérea, 1 varilla y conductor de cobre # 2 AWG, PT0-0DC2_1 en RS PT0-0DC2_1 u 7 60.90$                            8.15$                       69.05$               426.30$                57.05$                  483.35$                

103 Puesta a tierra para medidor PT0-0AC8_1 u 10 21.08$                            6.73$                       27.81$               210.80$                67.30$                  278.10$                

104 Acceso de poste de HºAº de 12  m ó 11 m, de sección circular ó rectangular OTROS
Acceso de poste de HºAº de

11 m ó 12 m, de sección 
m 145.740 No requiere 1.44$                       1.44$                 209.87$                209.87$                

105 Acceso de poste de HºAº de 9 m ó 10 m, de sección circular ó rectangular OTROS
Acceso de poste de HºAº de 9

m ó 10 m, de sección circular 
m 50.000 No requiere 1.07$                       1.07$                 53.50$                  53.50$                  

106 Desmontaje de medidor monofásico. OTROS u 5 No requiere 4.58$                       4.58$                 22.90$                  22.90$                  

107 Medidor una fase 3 hilos, electrónico, con registro de energía activa, clase 100, forma 13A armado en caja metálica antihurto OTROS
Medidor una fase 3 hilos,

electrónico, con registro de 
u 10 78.60$                            9.04$                       87.64$               786.00$                90.40$                  876.40$                

108 Reubicación de acometida OTROS Reubicación de acometida u 0 No requiere 5.54$                       5.54$                 -$                     -$                      

109 Desmontaje y enrollado de acometida. OTROS
Desmontaje y enrollado de

acometida.
u 5 No requiere 8.43$                       8.43$                 42.15$                  42.15$                  

110 Estructura tubo poste para acometida con tubo de 3m OTROS
Estructura tubo poste para

acometida con tubo de 3m
u 5 30.81$                            14.89$                     45.70$               154.05$                74.45$                  228.50$                

111 Acometida en conductor triplex ACSR 3x4 AWG, AC0-0J3x4. CO0-0J3x4 m 68 2.00$                              2.04$                       4.04$                 136.00$                138.72$                274.72$                

112 Acometida en conductor antihurto SEU 2x4 Al + Nx6 Al AWG (Serie 8000) CO0-0X2x4(6) m 336 2.33$                              3.12$                       5.45$                 782.88$                1,048.32$             1,831.20$             

113 Montaje de abrazadera 2 pernos, con doble ojal espiralado para acometidas OTROS
Montaje de abrazadera 2

pernos, con doble ojal 
u 9 4.55$                              4.24$                       8.79$                 40.95$                  38.16$                  79.11$                  

114 Luminaria cerrada, 100 W, con lámpara de vapor de Na, autocontrolada, potencia constante.  APD-0PL-CS100AC APD-0PLCS100AC u 1 186.74$                          18.24$                     204.98$             186.74$                18.24$                  204.98$                



115 Luminaria cerrada, 150 W Na, autocontrolada, doble nivel de potencia. APD-0PLAS150AC
Luminaria cerrada, 150 W Na,

autocontrolada, doble nivel de 
u 0 181.28$                          26.32$                     207.60$             -$                      -$                     -$                      

116 Amortiguador para conductor ACSR # 2 AWG. SVD-0103 OTROS SVD 103 u 0 4.08$                              5.31$                       9.39$                 -$                      -$                     -$                      

117 Amortiguador para conductor ACSR # 1/0 AWG. SVD-0104 OTROS SVD 104 0 5.02$                              5.01$                       10.03$               -$                      -$                     -$                      

118 Amortiguador para conductor ACSR # 2/0 AWG. SVD-0105 OTROS SVD 105 0 5.02$                              5.01$                       10.03$               -$                      -$                     -$                      

119 Erección de poste rectangular de hormigón armado de 11 m  ó 12 m en terreno sin clasificar (no incluye material) OTROS
Erección de poste rectangular

de hormigón armado de 11 m  
u 0  Entrega EERSSA 70.77$                     70.77$               -$                     -$                      

120 Erección de poste rectangular de hormigón armado de 11 m ó 12 m en terreno roca, (no inclye poste). OTROS
Erección de poste rectangular

de hormigón armado de 11 m 
u 0  Entrega EERSSA 95.84$                     95.84$               -$                     -$                      

121 Erección de poste rectangular de hormigón armado de 9 m ó 10 m en terreno sin clasificar (no incluye poste) OTROS
Erección de poste rectangular

de hormigón armado de 9 m ó 
u 0  Entrega EERSSA 52.89$                     52.89$               -$                     -$                      

122 Erección de poste rectangular de hormigón armado de 9 m ó 10 m en terreno roca. (poste proporcionado por la EERSSA). OTROS
Erección de poste rectangular

de hormigón armado de 9 m ó

10 m en terreno roca. (poste 

u 0  Entrega EERSSA 84.39$                     84.39$               -$                     -$                      

123 Inclinado de poste de HºAº de 11 m ó de 12 m OTROS
Inclinado de poste de HºAº de

11 m ó de 12 m
u 0 No requiere 42.15$                     42.15$               -$                     -$                      

124 Inclinado de poste de HºAº de 9 m ó de 10 metros OTROS
Inclinado de poste de HºAº de

9 m ó de 10 metros
u 0 No requiere 36.42$                     36.42$               -$                     -$                      

125 Desarmado y retiro de tensor simple TS OTROS
Desarmado y retiro de tensor

simple TS
u 0 No requiere 10.65$                     10.65$               -$                     -$                      

126 Desarmado y retiro de tensor doble TD EN CIRCUITO PRIMARIO OTROS
Desarmado y retiro de tensor

doble TD
u 2 No requiere 12.47$                     12.47$               24.94$                  24.94$                  

127 Desarmado y retiro de tensor faron simple o doble, FS ó FD OTROS
Desarmado y retiro de tensor

faron simple o doble, FS ó FD
u 0 No requiere 8.82$                       8.82$                 -$                     -$                      

128 Desarmado y retiro de tensor poste simple o doble, PS ó PD OTROS
Desarmado y retiro de tensor

poste simple o doble, PS ó PD
u 0 No requiere 11.57$                     11.57$               -$                     -$                      

129 Desarmado de estructura trifásica en dos postes, tipo EST-3HD OTROS
Desarmado de estructura

trifásica en dos postes, tipo 
u 0 No requiere 46.62$                     46.62$               -$                     -$                      

130 Desarmado de estructura monofásica tipo EST-1CP OTROS
Desarmado de estructura

monofásica tipo EST-1CP
u 0 No requiere 8.92$                       8.92$                 -$                     -$                      

131 Desarmado de estructura monofásica tipo EST-1CA OTROS
Desarmado de estructura

monofásica tipo EST-1CA
u 0 No requiere 10.74$                     10.74$               -$                     -$                      

132 Desarmado de estructura monofásica tipo EST-1CR OTROS
Desarmado de estructura

monofásica tipo EST-1CR
u 0 No requiere 9.83$                       9.83$                 -$                     -$                      

133 Desarmado de estructura monofásica tipo EST-1CD OTROS
Desarmado de estructura

monofásica tipo EST-1CD
u 0 No requiere 12.56$                     12.56$               -$                     -$                      

134 Desarmado de estructura trifásica dos postes, tipo ESV-3HD OTROS
Desarmado de estructura

trifásica dos postes, tipo ESV-
u 0 No requiere 46.62$                     46.62$               -$                     -$                      

135 Desarmado de estructura monofásica tipo  ESV-1CP OTROS
Desarmado de estructura

monofásica tipo  ESV-1CP
u 0 No requiere 8.92$                       8.92$                 -$                     -$                      

136 Desarmado de estructura monofásica tipo ESV-1CA OTROS
Desarmado de estructura

monofásica tipo ESV-1CA
u 0 No requiere 10.65$                     10.65$               -$                     -$                      

137 Desarmado de estructura monofásica tipo ESV-1CR OTROS
Desarmado de estructura

monofásica tipo ESV-1CR
u 0 No requiere 9.73$                       9.73$                 -$                     -$                      

138 Desarmado de estructura monofásica tipo ESV-1CD OTROS
Desarmado de estructura

monofásica tipo ESV-1CD
u 0 No requiere 12.48$                     12.48$               -$                     -$                      

139 Armado de estructura secundaria tipo ESD-3EP, 4EP ó 5EP (material proporcionado por la EERSSA) OTROS
Armado de estructura

secundaria tipo ESD-3EP, 
u 0  Entrega EERSSA 7.31$                       7.31$                 -$                     -$                      

140 Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-3EP, 4EP ó 5EP OTROS
Desarmado de estructura

secundaria tipo ESD-3EP, 
u 0 No requiere 7.31$                       7.31$                 -$                     -$                      

141 Armado de estructura secundaria ESD-3ER, 4ER ó 5ER (material proporcionado por la EERSSA) OTROS
Armado de estructura

secundaria ESD-3ER, 4ER ó 
u 0  Entrega EERSSA 7.62$                       7.62$                 -$                     -$                      

142 Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-3ER, 4ER ó 5ER OTROS
Desarmado de estructura

secundaria tipo ESD-3ER, 
u 0 No requiere 7.31$                       7.31$                 -$                     -$                      

143 Armado de estructura secundaria ESD-3ED, 4ED ó 5ED (material proporcionado por la EERSSA) OTROS
Armado de estructura

secundaria ESD-3ED, 4ED ó 
u 0  Entrega EERSSA 7.49$                       7.49$                 -$                     -$                      

144 Desarmado de estructura secundariatipo ESD-3ED, 4ED ó 5ED OTROS
Desarmado de estructura

secundariatipo ESD-3ED, 4ED 
u 0 No requiere 7.49$                       7.49$                 -$                     -$                      

145 Armado de estructura secundaria ESD-1ER ó 2ER (material proporcionado por la EERSSA) OTROS
Armado de estructura

secundaria ESD-1ER ó 2ER 
u 3  Entrega EERSSA 4.32$                       4.32$                 12.96$                  12.96$                  

146 Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-1ER ó 2ER OTROS
Desarmado de estructura

secundaria tipo ESD-1ER ó 
u 3 No requiere 4.32$                       4.32$                 12.96$                  12.96$                  

147 Armado de estructura secundaria tipo ESD-1EP ó 2EP (material proporcionado por la EERSSA) OTROS
Armado de estructura

secundaria tipo ESD-1EP ó 
u 0  Entrega EERSSA 4.30$                       4.30$                 -$                     -$                      

148 Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-1EP ó 2EP OTROS
Desarmado de estructura

secundaria tipo ESD-1EP ó 
u 0 No requiere 4.30$                       4.30$                 -$                     -$                      

149 Armado de estructura secundaria ESD-1ED ó 2ED (material proporcionado por la EERSSA) OTROS
Armado de estructura

secundaria ESD-1ED ó 2ED 
u 0  Entrega EERSSA 4.39$                       4.39$                 -$                     -$                      

150 Desarmado de estructura secundaria tipo ESD-1ED ó 2ED OTROS
Desarmado de estructura

secundaria tipo ESD-1ED ó 
u 0 No requiere 4.39$                       4.39$                 -$                     -$                      

151 Desconexión y retiro de cruce eléctrico OTROS
Desconexión y retiro de cruce

eléctrico
u 0 No requiere 4.30$                       4.30$                 -$                     -$                      

152 Montaje e instalación de luminaria, potencia hasta 150 W (material proporcionado por la EERSSA) OTROS
Montaje e instalación de

luminaria, potencia hasta 150 
u 0 Entrega EERSSA 13.19$                     13.19$               -$                     -$                      

153 Desmontaje de luminaría, potencia  hasta 150 W OTROS
Desmontaje de luminaría,

potencia  hasta 150 W
u 0 No requiere 13.19$                     13.19$               -$                     -$                      

154 Desmontaje de seccionador  fusible unipolar, tipo abierto 15 kV, 100 A, BIL 95 kV, con tirafusible SPT-1S100-95 OTROS
Desmontaje de seccionador

fusible unipolar, tipo abierto 15 
u 0 No requiere 14.38$                     14.38$               -$                     -$                      

155 Instalación de seccionador fusible unipolar, tipo abierto 15 kV, SPT-1S100-95 (material proporcionado por la EERSSA) OTROS
Instalación de seccionador

fusible unipolar, tipo abierto 15 
u 0 Entrega EERSSA 14.38$                     14.38$               -$                     -$                      

156 Desmontaje de seccionador  fusible unipolar, tipo abierto 27 kV, 100 A, BIL 125 kV, con tirafusible SPV-1S100-125 OTROS
Desmontaje de seccionador

fusible unipolar, tipo abierto 27 
u 0 No requiere 14.38$                     14.38$               -$                     -$                      

157 Instalación de seccionador fusible unipolar, tipo abierto 27 kV,SPV-1S100-125  (material proporcionado por la EERSSA) OTROS
Instalación de seccionador

fusible unipolar, tipo abierto 27 
u 0 Entrega EERSSA 14.38$                     14.38$               -$                     -$                      

158 Desmontaje de Transformador monofásico, tipo CSP, 13,8 kV GRDy / 7,96 kV, potencia hasta 25 kVA OTROS
Desmontaje de Transformador

monofásico, tipo CSP, 13,8 kV 
u 0 No requiere 46.27$                     46.27$               -$                     -$                      

159 Montaje de transformador monof., tipo CSP, 13,8 kV GRDy / 7,96 kV, hasta 25 kVA (transf. proporcionado por la EERSSA) OTROS
Montaje de transformador

monof., tipo CSP, 13,8 kV 
u 0 Entrega EERSSA 51.33$                     51.33$               -$                     -$                      

160 Desmontaje de transformador monofásico, tipo CSP, 22 kV GRDy / 12,7 kV, potencia hasta 25 kVA OTROS
Desmontaje de transformador

monofásico, tipo CSP, 22 kV 
u 0 No requiere 46.27$                     46.27$               -$                     -$                      

161 Montaje de transformador monof., tipo CSP, 22 kV GRDy / 12,7 kV, hasta 25 kVA (transf. proporcionado por la EERSSA) OTROS
Montaje de transformador

monof., tipo CSP, 22 kV GRDy 
u 0 Entrega EERSSA 51.33$                     51.33$               -$                     -$                      

162 Retiro y enrollado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 2 AWG EN CIRCUITO PRIMARIO OTROS
Retiro y enrollado de

conductor de aluminio, 
m 0 No requiere 0.01$                       0.01$                 -$                     -$                      

163 Retiro y enrollado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 2 AWG EN CIRCUITO SECUNDARIO OTROS
Retiro y enrollado de

conductor de aluminio, 
m 831 No requiere 0.01$                       0.01$                 8.31$                    8.31$                    

164 Retiro y enrollado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 4 AWG EN CIRCUITO PRIMARIO OTROS
Retiro y enrollado de

conductor de aluminio, 
m 0 No requiere 0.01$                       0.01$                 -$                     -$                      

165 Retiro y enrollado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 4 AWG EN CIRCUITO SECUNDARIO OTROS
Retiro y enrollado de

conductor de aluminio, 
m 0 No requiere 0.01$                       0.01$                 -$                     -$                      

166 Retiro y enrollado de conductor de aluminio, desnudo, 5005, ASC ó ACSR # 6 AWG OTROS
Retiro y enrollado de

conductor de aluminio, 
m 0 No requiere 0.01$                       0.01$                 -$                     -$                      

167 Reubicación de conductor desnudo cableado aluminio acero ACSR 6/1, 2 AWG, 7 hilos CO0-0B2EN RS OTROS m 0 No requiere 0.01$                       0.01$                 -$                     -$                      

168 Retiro de conductor de cobre, desnudo, para puesta a tierra OTROS
Retiro de conductor de cobre,

desnudo, para puesta a tierra
u 0 No requiere 0.01$                       0.01$                 -$                     -$                      

169 Desmontaje de control de alumbrado público OTROS
Desmontaje de control de

alumbrado público
u 0 No requiere 2.42$                       2.42$                 -$                     -$                      

170 Montaje de control de alumbrado público (material proporcionado por la EERSSA) OTROS
Montaje de control de

alumbrado público (material 
u 0 Entrega EERSSA 2.42$                       2.42$                 -$                     -$                      

19,137.67$           8,862.34$             28,000.00$           

TRANSPORTE DE POSTES Y DE MATERIALES

SUBTOTAL CONSTRUCCION 28,000.00$           

FISCALIZACIÓN   6.00%

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUBTOTAL SIN IVA $ 28,000.00

12% IVA $ 3,360.00

$ 31,360.00COSTO TOTAL DEL PROYECTO (CON IVA):

SUMAN:     



PROYECTO:

1. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

Código Parroquia: 190650

Ingeniero Eléctrico responsable del diseño: OSCAR RIOS

Ingeniero Eléctrico responsable del presupuesto: OSCAR RIOS

Ubicación geográfica: provincia,  cantón,  parroquia: PROVINCIA:ZAMORA CHINCHIPE  CANTÓN:EL PANGUI  PARROQUIA:EL PANGUI, CABECERA CANTONAL

Característica del servicio: RURAL

Número de viviendas a ser beneficiadas: SIN SERVICIO: 5

CON SERVICIO: 5

Longitud en Km de acometida:                  0.341

Longitud en Km de redes de Media Tensión:                  0.717

PUNTOS NORTE ESTE
ARRANQUE 767095 9600272

Longitud en Km de redes de Baja Tensión:                      1.283

Transformadores de distribución: 3 KVA 0

5 KVA 0

10 KVA 1

15 KVA 1

25 KVA 0

37,5 KVA 0

50 KVA 0

Número total de transformadores: 2

Potencia total transformadores (kVA): 25

Luminaria tipo cerrado con lamp. Na 1

2. ASPECTOS ECONOMICOS

De acuerdo al presupuesto elaborado, en función de las características propias del proyecto, los montos correspondientes son:

MT BT CT AP AYM TOTAL

OBRA (MATERIALES Y MANO DE OBRA) 7,789.58 12,764.25 3,608.12 204.98 3,633.08 28,000.00

TRANSPORTE DE MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

3,360.00

31,360.00

3. OBSERVACIONES.

Proyecto a incluido en el PLAN DE INVERSIONES del año 2018

CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR SAN MIGUEL-ABDON CALDERÓN

IVA

TOTAL

COORDENADAS UTM

DESCRIPCION
MONTO EN DOLARES

GASTOS ADMINISTRATIVOS

FISCALIZACIÓN

ANEXO: CARACTERÍSTICAS TOTALES

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION

SUPERINTENDENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION

LOJA - ECUADOR


