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El PLIEGO que contiene las condiciones de participacion del presente
procedimiento de contratacion, ha sido dividido en cinco componentes
sustanciales y que forman parte integrante del mismo:

CONDICIONES =~ PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE
LICITACION PUBLICA NACIONAL DE OBRAS

Se establece la informacién y reglas especificas que rigen al procedimiento
de contratacién, incluidos formularios y el contrato. La entidad contratante
seflalara en las condiciones particulares las especificidades del
procedimiento al que convoca y para el efecto detallara e individualizara las
condiciones del mismo y del contrato a suscribirse. En consecuencia,
debera realizar los ajustes y/o modificaciones a las condiciones particulares
del presente pliego, asi como la determinacion y aplicabilidad de los
componentes de los formularios previstos para el presente procedimiento;
reemplazando todo texto que conste en paréntesis por el contenido
pertinente, asi como incorporard o sustituird la redaccion por otro contenido
gue a su criterio le es aplicable.

: CONDICIONES GENERALES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE

OBRAS

Contiene aquella informacion y reglas de participacion que son comunes al
objeto de contratacion y por tanto no requieren de variacion alguna; por
ello, no son materia de ajuste y/o modificacion por parte de las entidades
contratantes; sin embargo, forman parte sustancial de las condiciones de
participacion en los procedimientos de contratacién. Las resoluciones y
disposiciones administrativas dictadas por el SERCOP que se emitan
durante el procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones
Generales y se aplicaran de manera obligatoria.

lll: FORMULARIOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE OBRA

Comprende los documentos que el oferente deberd presentar como
requisitos minimos de la oferta, integrado por el formulario de la oferta y los
formularios que describen los compromisos que asume el oferente.

IV: CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE LICITACION

PUBLICA NACIONAL DE OBRAS

Se presenta un proyecto de contrato que establece las condiciones
contractuales que deberan ser acordadas entre la entidad contratante y el
adjudicatario para un procedimiento de LICITACION de Obras, documento
que perfeccionado serd suscrito por las partes intervinientes, la entidad
contratante y el adjudicatario.



V: CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCION DE
OBRAS

Recoge las condiciones contractuales de caracter general que son
aplicables para los procedimientos de contratacion de obras contratadas a
través del procedimiento de Licitacion Publica Nacional, determinados por
las Politicas del Banco de Desarrollo de América Latina - CAF y la
normativa del Sistema Nacional de Contratacion Publica, en lo que fuere
aplicable.

NOTA:
Este procedimiento se aplicard cuando las obras a contratarse tengan un
presupuesto referencial de hasta USD 2.000.000.



|. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION
PUBLICA NACIONAL DE OBRAS

INDICE

SECCION |

CONVOCATORIA

SECCION I

OBJETO DE LA CO[\ITRATACION, PRESUPUESTO
REFERENCIAL Y TERMINOS DE REFERENCIA

2.1 Objeto
2.2 Presupuesto referencial
2.3 Términos de referencia o especificaciones técnicas

SECCION Il

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento
3.2 Vigencia de la oferta

3.3 Precio de la oferta

3.4 Plazo de ejecucion

3.5 Alcance del precio de la oferta
3.6 Forma de pago

SECCION IV

EVALUACION DE LAS OFERTAS

4.1 Evaluacion de la oferta (cumple / no cumple)
4.2 Evaluacién por puntaje

SECCION V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1 Obligaciones del Contratista
5.2 Obligaciones de la contratante
5.3 Ejecucion del contrato

Nota: Edicion del modelo de pliego.- La entidad contratante sefialara en las
condiciones particulares de licitacibn de obras, las especificidades del
procedimiento al que convoca y para el efecto detallar4 e individualizara las
condiciones del mismo. En consecuencia,
responsabilidad por los ajustes y/o modificaciones realizadas a las condiciones
particulares del presente pliego, asi como por la determinacion y aplicabilidad de
los formularios previstos para el presente procedimiento, y reemplazara todo texto

gue conste en paréntesis por el contenido pertinente.

la entidad contratante asume la



ll. CONDICIONES GENERALES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE

OBRAS

INDICE

SECCION VI

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

6.1 Comision Técnica

6.2 Participantes

6.3 Presentacion y apertura de ofertas
6.4 Inhabilidades

6.5 Obligaciones de los oferentes

6.6 Preguntas, respuestas y aclaraciones
6.7 Modificacion del pliego

6.8 Convalidacion de errores de forma
6.9 Causas de rechazo

6.10 Aprobacion de CAF previo a la adjudicacion
6.11 Adjudicacion y notificacion

6.12 Garantias

6.13 Cancelacion del procedimiento

6.14 Declaratoria de procedimiento desierto
6.15 Adjudicatario fallido

6.16 Suscripcion del contrato

6.17 Precios unitarios y reajuste

6.18 Moneda de cotizacion y pago

6.19 Reclamos

6.20 Administracion del contrato

6.21 Transferencia tecnoldgica

6.22 Fiscalizacion

6.23 Control ambiental

6.24 Visitas al sitio de las obras

6.25 Subcontratacion

6.26 Inconsistencias, simulacion y/o inexactitud de la
informacion

SECCION VII

METODOLOGIA DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

7.1 Metodologia de evaluacion de las ofertas
7.2 Parametros de evaluacion

7.3 De la evaluacion

7.4 Indices financieros

7.5 Formulario para la elaboracion de las ofertas

SECCION VI

FASE CONTRACTUAL




8.1 Ejecucion del contrato

lll. FORMULARIOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE OBRAS

INDICE
SECCION | FORMULARIO DE LA OFERTA
IX
9.1 Presentacion y compromiso
9.2 Datos generales del oferente.
9.3 Situacion financiera
9.4 Tabla de descripcion de rubros, unidades, cantidades y
precios
9.5 Andlisis de precios unitarios
9.6 Plan de trabajo, metodologia y plan de manejo socio
ambiental
9.7 Experiencia del oferente
9.8 Personal técnico propuesto para el proyecto
9.9 Equipo asignado al proyecto
SECCION FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL
X PERSONAL TECNICO Y HOJA DE VIDA
SECCION | FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACION O
Xl CONSORCIO
SECCION | FORMULARIO DE COMPROMISO DE SUBCONTRATACION
XII

IV. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE LICITACION
PUBLICA NACIONAL DE OBRAS

V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCION DE

OBRAS




SECCION |
CONVOCATORIA

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., representada por la Ing. Alicia
Jaramillo Febres, Presidenta Ejecutiva, mediante  Resolucién No.
07.2015.CAF.EERSSA.OB, del 27 de febrero de 2015 convoca a las personas
naturales o juridicas, nacionales, asociaciones de éstas 0 consorcios o
compromisos de asociacion, que se encuentren habilitadas en el Registro Unico
de Proveedores - RUP, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus
ofertas para Reforzamiento de redes de baja tension y restitucion de medidores en
la provincia de Loja, Etapa 1.2.

El presupuesto referencial es de USD 780.680.19, SETECIENTOS OCHENTA
MIL SEISCIENTOS OCHENTA délares de Estados Unidos de América 19/100, sin
incluir el IVA, y el plazo estimado para la ejecucion del contrato es de
DOSCIENTOS CUARENTA DIAS, contado a partir de la fecha de notificacion de
gue el anticipo se encuentra disponible en la cuenta del contratista.

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego esta disponible, sin ningun costo, en el portal de la EERSSA y el
MEER, www.eerssa.com y www.meer.gob.ec/Distribucion.

2. Los interesados podran formular preguntas por escrito a la siguiente
direccion  electronica  dpalacios@eerssa.com, dmaldonado@eerssa.com,
pcastillo@eerssa.com o0 jcueva@eerssa.com, la Comision Técnica absolvera las
preguntas y realizara las aclaraciones necesarias a través de su pagina web y del
MEER, www.eerssa.com y www.meer.gob.ec/Distribucion, en el plazo establecido
en el cronograma descrito en este pliego.

3. La oferta técnica — econémica en original y copia debidamente numerada y
sumillada, asi como en medio digital se presentard en la Secretaria de la
Presidencia Ejecutiva de la EERSSA, ubicada en la calle Olmedo 0884 y
Rocafuerte, hasta la fecha y hora sefialadas en el cronograma de los pliegos del
presente proceso. La apertura de las ofertas se realizara una hora mas tarde de
la hora prevista para la recepcion de las ofertas. El acto de apertura de ofertas
serd publico y se efectuard en la Superintendencia de Control de Energia de la
EERSSA.

Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la
presentacion de la propuesta, los oferentes interesados deberan encontrarse
habilitados en el Registro Unico de Proveedores - RUP.

4. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratacion.

5. En este proceso no se contempla reajuste de precios.
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6. La evaluacion de las ofertas se realizara aplicando los pardmetros de
calificacion previstos en el pliego.

7. Los pagos del contrato se realizaran con cargo al financiamiento
proveniente del Banco de Desarrollo de América Latina — CAF relacionados con
la partida presupuestaria 121.01.003.027.010 Reforzamiento del Sistema Nacional
de Distribucion, de conformidad a la certificacion de disponibilidad presupuestaria
y econOmica 403-2014-JEPRE-JETES del 30 de diciembre de 2014. La partida
presupuestaria ha sido emitida por la totalidad de la contratacion incluyéndose el
IVA2, Se otorgara un anticipo del 40%; y el restante 60% de la siguiente manera:

25% con el avance fisico de la obra del 40%
25% con el avance fisico de la obra del 75%
10% a la firma del acta de entrega recepcion definitiva.

Los pagos que correspondan al 60% del valor del contrato, se realizaran contra
presentacion de planillas por avance de obra previo informe del fiscalizador del
contrato.

8. El procedimiento se cefira a las politicas del Banco de Desarrollo de
América Latina - CAF, y a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento
General, las resoluciones del SERCOP en lo que fueren aplicables, mismas que
se determinan en el presente pliego.

9. La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. se reserva el derecho de
cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratacion, situacion en la que
no habra lugar a pago de indemnizacioén alguna.

Loja, 27 de febrero de 2015

Ing. Alicia Jaramillo Febres
Presidenta Ejecutiva

2 E| IVA se cancelara con recursos fiscales.



SECCION II

OBJETO DE LA CONTRATACION, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y
TERMINOS DE REFERENCIA

2.1 Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propasito
seleccionar a la oferta de obra de mejor costo, en los términos del numeral 18 del
articulo 6 de la LOSNCP, para la construccion de: Reforzamiento de redes de baja
tension y restitucion de medidores en la provincia de Loja, Etapa 1.2.

2.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de USD
780.680.19, SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA ddlares
de Estados Unidos de América 19/100, NO INCLUYE IVA.

No. Rubro / Descripcion Unidad Cantidad Precio Precio Total
Unitario
1 REFORZAMIENTO DE | U 1 780.680.19 780.680.19
REDES DE BAJA
TENSION Y RESTITUCION

DE MEDIDORES EN LA
PROVINCIA DE LOJA -
ETAPA 1.2

Presupuesto Referencial (SIN IVA) US$ 780.680.19

2.3 Términos de Referencia o Especificaciones técnicas:

Se incluiran las especificaciones técnicas del proyecto, considerando todos los
rubros a contratarse; los trabajos a realizarse se ejecutardn en los lugares
establecidos por la EERSSA y conforme a los pedidos de los clientes que
solicitaran la inclusion en el PLAN EFICIENTE DE COCCION. No se prevé los
estudios de prevencién/mitigacion de impactos ambientales, por cuanto segun la
normativa ambiental vigente para obras de redes de distribucién no es necesario
emitir documentacién alguna de validez de normas ambientales.

La descripcion abarcara los rubros, procedimientos de trabajo, materiales a
emplearse, requisitos, disponibilidad del equipo minimo para la ejecuciéon de
cada rubro, ensayos, tolerancias de aceptacion, forma de pago, en la medida de
gue sean necesarios.

El contratista fijara una oficina en la ciudad de Loja.

. GENERALIDADES:



La EERSSA no cancelard costos referentes al transporte de material y de
personal, por lo tanto el oferente debera analizar si incluye o no este costo en el
analisis de precios unitarios.

Estas especificaciones cubren los requerimientos técnicos para construccion de
las obras de electrificacion a contratarse.

El contratista de las obras debe proveer los materiales, las facilidades de
construccion, bodegas, campamentos, equipos y herramientas para el transporte
y construccion de las obras de electrificacion, asi como equipos de seguridad y
proteccion personal.

Los trabajos de construccion de las obras de electrificacion deben ser realizados
por personal capacitado para realizar las siguientes tareas:

1 Carga, transporte y descarga de postes.

[1 Ereccidn de postes, incluyendo la excavacion, relleno y compactacion.
[1 Montaje de tensores que incluye excavacién, relleno y compactacion para
anclajes.

[0 Armado de estructuras tipo.

[ Montaje de transformadores

[1 Tendido y regulado de conductores.

0 Instalacién de puestas a tierra

[1 Montaje de luminarias

[ Instalacién de acometidas y medidores

[ Instalacién de cajas de distribucion anti fraude.

1 Pruebas y energizacion.

Todo el personal a emplearse y especificamente el representante técnico,
debera tener la suficiente experiencia en la ejecucion de trabajos similares.

[I. INFORMACION A PRESENTAR PARA LIQUIDAR EL CONTRATO

Al finalizar la construccion de las obras y como requisito para realizar la
liquidacion del contrato, el contratista deberd presentar toda la informacion de
medidores instalados en el formulario que sera proporcionado por la EERSSA,
fichas para actualizacién del sistema de informaciéon geografica (SIG) con los
planos actualizados y debidamente georeferenciados conforme a los
requerimientos de la EERSSA. Los costos que implica la preparacion de esta
informacion, deberan ser considerados en el andlisis de precios unitarios de
cada uno de los rubros, por lo que la EERSSA no pagara al contratista ningun
valor adicional por este concepto.
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La georeferenciacion debera ser con un grado de precision menor a 1 metro los
sectores urbanos de los diferentes cantones y de 1 a 5 metros para el area rural,
para ello se puede utilizar GPS diferencial o estacion total; para el caso de hacer
uso de GPS diferencial, la EERSSA proveera los archivos de la estacion base
para su respectiva correccion diferencial. Los planos deberan ser dibujados por
capas (media tension, transformadores de distribucion, baja tension, luminarias y
clientes) en formato CAD.

Esta informacion debera ser entregada a la EERSSA en forma diaria a fin de
llevar un control y seguimiento de los trabajos ejecutados y de acuerdo a lo
solicitado en los términos de referencia.

[ll. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL

La construccion de las obras debera realizarse en observancia de las normas
ambientales vigentes y de seguridad industrial.

Los costos que implican estas actividades deberan estar incluidos dentro del
analisis de precios de los rubros a contratar, por lo que la EERSSA no
reconocera ningun valor adicional por este concepto.

Previo al inicio de la obra, el contratista con el personal que trabajard, debera
asistir a la EERSSA para recibir charlas de induccion en aspectos técnicos,
ambientales y de seguridad industrial. La EERSSA no proceder4d a la
autorizacion para el inicio de trabajos. La asistencia a las charlas sera
coordinada con el fiscalizador y el administrador del contrato.

IV. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

1 El equipo utilizado para el transporte de postes debera ser adecuado, grua o
plataforma, de forma que en ningun caso sean transportados con mas de un
tercio de su longitud total en cantilever, recomendando emplear como minimo
tres puntos de apoyo para el transporte de todos los tipos de postes.

[1 En caso de que los postes sobrepasen de la longitud de la plataforma, debera
colocarse las sefales de seguridad que exige la ley de transito.

(1 El Contratista, bajo su responsabilidad presentara la nomina de los
trabajadores asegurados en el IESS. En cuanto se refiere a la remuneracion esta
no podra ser menor al salario unificado del trabajador en general.

[1 Las desenergizaciones que sean necesarias seran coordinadas con
anticipacién con el fiscalizador, no podra sobrepasar del horario asignado, en
caso de suceder se cobrara multa de acuerdo a lo establecido en los términos de
referencia. El contratista no pagard por desenergizacion, pero en caso de
incumplimiento en el horario se cobrara la respectiva multa.
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[0 No podra derribar cercas, muros, arboles, etc., sin antes obtener la
autorizacion de su propietario y el visto bueno del fiscalizador del contrato,
después del trabajo de la construccion de las obras eléctricas, las cercas, muros,
etc. que hayan sufrido deterioro seran reparadas por el contratista, a su costo.

[0 Debe estar el personal indicado en la oferta. EI cambio se realizara solo con
autorizacion del fiscalizador, siempre que sea igual o mejor.

[0 El equipo y herramienta ofertada debe estar en el proyecto, en caso de
incumplimiento el fiscalizador dispondra la suspension de la obra, sin que sea
causa para prorroga de plazo.

[1 En base a mediciones, verificar que las puestas a tierra de los centros de
transformacién sean iguales o menores a 10 ohmios; en caso de ser superiores
a este valor debe informar al fiscalizador para que tome las medidas que sean
necesarias.

[0 Verificar ajustes a las conexiones, de forma que el ajuste sea de acuerdo a
torque necesario tanto en redes de media tension, baja tension y medidores.

1 No podran trabajar menores de edad.

(1 El personal correspondiente a jefes de cuadrilla, linieros, ayudantes de linieros
y otros asignados a la obra, deben estar afilados al IESS durante todo el tiempo
que estén trabajando, para lo cual deben presentar al fiscalizador el Aviso de
Entrada. En caso de incumplimiento, el fiscalizador dispondra el retiro del
trabajador o suspension de la obra, sin que sea causa para prérroga de plazo.

[1 En caso de prever incremento de cantidad de obra o cambio de rubros, debe
notificar al fiscalizador en forma inmediata, quien procedera a la revision y
solicitara contrato complementario en caso de ser necesario. No podra ejecutar
ningun trabajo adicional al contrato sin autorizacion previa del fiscalizador y del
administrador del contrato.

[1 No se procedera a energizar las obras sin autorizacién del fiscalizador, en
caso de suceder se cobrara multa de acuerdo al “Reglamento para la
Presentacion de Proyectos y Ejecucion de Obras de Electrificacion no
Contratadas por la EERSSA.

[1 Todo material y equipos existentes que sean retirados, deberan ser ingresado
a las bodegas de la EERSSA ubicado en el sector del terminal terrestre en la
ciudad de Loja.

[0 El izado de los postes debera ser ejecutado, preferentemente, utilizando gruas
o en forma manual, previo al relleno y compactacion de la excavacion. Los
postes deberan ser empotrados hasta una longitud de L/10 + 50 cm desde la
base del poste.
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[0 Después del parado del poste, el Contratista garantizard la perfecta
verticalidad, siendo la tolerancia méxima admitida 4 mm/m. La disposicion de las
perforaciones existentes en los postes de hormigdn armado, estaran orientadas
de tal manera que permitan un adecuado vestido de las estructuras, las cuales
estaran en funcién del plano entregado y de la disposicion dada por el
fiscalizador del contrato.

(1 La instalacion respondera a las practicas constructivas que garanticen el
cuidado fisico de los aisladores y herrajes, de acuerdo con los disefios,
especificaciones y normas establecidas por la EERSSA y seguir las
recomendaciones dadas por el Fiscalizador del contrato.

1 Para el armado de tensores la instalacion del bloque de anclaje, varilla y cable
tensor, sera ejecutada de acuerdo con los procesos constructivos definidos por
la EERSSA y atendiendo recomendaciones que establezca el fiscalizador del
contrato, especialmente en lo que se refiere a la orientacion, compactacion del
suelo y su separacién respecto del poste.

[0 En lo posible la instalacién de tensores, no debera afectar propiedades
particulares, salvo autorizacion expresa del propietario.

[0 La instalacion de los conductores se efectuara utilizando poleas sujetas en la
parte alta de las estructuras o cualquier otro método que garantice que el
conductor no sea arrastrado sobre el piso.

[0 En caso de cualquier averia en los conductores, el contratista debera
comunicar inmediatamente al administrador del contrato quien resolvera si la
secciéon dafiada debera ser cortada o reparada.

0 El fiscalizador del contrato podra verificar las flechas por medio del método
gue a su criterio sea el mas adecuado para cada caso.

[0 Las derivaciones o puentes en las estructuras de retencién seran de una
longitud suficiente, de modo que las distancias eléctricas en las estructuras, bajo
condiciones de carga, cumplan con las distancias minimas de seguridad.

[ El diametro interior medio de la polea a emplearse en el tendido del conductor
no sera menor a 12 veces el diametro del conductor.

1 EI Contratista debera cuidar que la instalacién de los conductores, guarden las
distancias de seguridad, de acuerdo al nivel de tensién del circuito.

[1 Los empalmes para la unién de los conductores, deberan ser cuidadosamente

ejecutados, verificando que las superficies de los conductores a unirse estén
limpias incluido el alma de acero en el caso de conductores ACSR, utilizando
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obligatoriamente grasa de contacto y cumpliendo con las recomendaciones
dadas por los fabricantes.

0 En el caso de detectarse dafios en los hilos de un conductor, de comun
acuerdo con el fiscalizador del contrato se procedera a la reparacion o corte y
empalme, utilizando el equipo y procedimiento mas adecuado, segun sea el
caso.

(1 En un mismo vano no podra existir mas de un empalme por linea, y éste
siempre debera estar cerca de la estructura.

[0 Seran instaladas varillas de armar, o equivalentes, sobre los conductores de
acuerdo a los planos y en funcién de las recomendaciones del fiscalizador del
contrato.

1 En las estructuras de retencion, se colocaran terminales preformados o grapas
de retencion.

[ La instalaciéon de contadores de energia, se debera realizar en sitios accesible
para la toma de lecturas a una altura maxima de 1.5 m desde el piso.

1 La EERSSA entregara al contratista los medidores de energia que seran
instalados para las viviendas, quien debera revisar el estado y condiciones de
los mismos por lo que cualquier anomalia debe informar de inmediato al
fiscalizador.

1 El contratista debera coordinar con la superintendencia de control de energia
la numeracién de los diferentes sellos de méxima seguridad que seran
instalados en cada uno de los medidores. Los sellos deberan ser adquiridos y
numerados previamente antes de su instalacion.

[1 En la restitucidn de medidores el contratista debera garantizar la calidad del
servicio eléctrico suministrado para lo cual tendra que verificar los voltajes de
servicio.

[0 Los medidores previa a su instalacion deberan salir de la EERSSA
contrastados y dosificados.

[ En ningun momento la restitucion de un medidor debera ser mayor a un dia,
caso contrario se procedera a la aplicacion de la multa correspondiente.

[0 Los transformadores a ser instalados previamente deben ser revisados y
numerados en el laboratorio de la EERSSA, en donde se llenara una ficha con
los datos técnicos y el barrio en el que se instalard, por lo que en caso de ubicar
en otro sector, el traslado al que se indica en la fecha sera realizado por cuenta
del contratista.
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[1 Cuando el caso lo amerite, se deberan verificar las condiciones generales de
la franja de servidumbre, especificamente de arboles y otros obstaculos que
puedan afectar a redes.

[1 Todos los materiales a emplearse para la ejecucion de este contrato deberan
Sujetarse a las especificaciones técnicas de la homologacién de materiales
aprobadas por el MEER.

[ Las unidades de construccion deberan regirse a lo establecido por el MEER.

[1 En todos los trabajos a realizar sean estos en media tension, baja tensién y
cambio de medidores se debera manejar un adecuado control de desperdicios
para de esta manera evitar la contaminacion fisica por la ejecucion de estos
trabajos.

[ Los medidores seran entregados por la EERSSA, previamente contrastados,
dosificados, numerados y sellados, luego de ser entregados al contratista el
mismo sera responsable econdmicamente por la pérdida, mala instalacién o
destruccion de los mismos.

1 El fiscalizador avalara la calidad de materiales y equipos a instalarse en la
ejecucion de la obra.

V. ESPECIFICACIONES DE LOS RUBROS:

En caso de existir rubros nuevos no contemplados en el formulario, estos se
sujetaran a los rubros aprobados por la EERSSA incluido su costo, razén por la
cual no serd necesario la elaboracion de contratos complementarios por este
concepto.

A continuacién detalla las especificaciones de los rubros a contratar.

1.- POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO DE 12 m x 500 Kg DE
CARGA NOMINAL DE ROTURA O DE 10 m x 400 Kg.

Descripcién del rubro:

Consiste en el suministro, la distribucion, la excavacion del hueco y el relleno
compactado con el material de excavacion y la ereccion de poste circular de
H°A° de 12 m de longitud, 500 Kg. de carga nominal de rotura o de 10 metros y
400 Kg de carga de rotura. El transporte y acceso del poste no forma parte del
costo de este rubro.

De acuerdo al tipo de terreno, se identificaran 2 posibles rubros para cada tipo
de poste:
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[ Poste en terreno sin clasificar, que incluye todos los materiales tales como,
tierra, grava, roca blanda o desintegrada, piedras sueltas de roca sélida, es decir
aquel material que no necesite de explosivos para su extraccion.

[1 Poste en terreno roca, que corresponde al terreno que para realizar la
excavacion se requiere utilizar explosivos.

Procedimiento de trabajo:

Realizar la excavacion del hueco, para lo cual se debe tener en consideracion
que los postes de hormigbn armado seran empotrados en el terreno a una
profundidad de 1/10 de la longitud del poste mas cincuenta centimetros (L/10 +
0,5).

Luego se debe proceder a la ereccion del poste en forma manual (empleando
parihuelas o pluma) o utilizando grda segun sea el caso. Luego se procedera al
relleno con tierra suelta obtenida de la excavacion extraida cerca del poste,
compactada en capas de 20 cm. de espesor, antes de colocar la capa siguiente.

El grado de compactaciéon debera ser tal que asegure el perfecto empotramiento
y estabilidad del poste. Como resultado del trabajo de compactacion, la
superficie al nivel del suelo debera presentarse razonablemente lisa y con una
pendiente en todo el contorno que asegure que las aguas lluvias sean
desviadas.

Después de la ereccion del poste, el contratista garantizara la perfecta
verticalidad, cuya tolerancia admitida maxima sera de 4 mm/m de la altura libre
del poste.

Sera responsabilidad del contratista proceder al curado de los postes que hayan
sufrido pequefios desprendimientos de hormigén, como resultado de esta
actividad.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Poste circular de hormigén armado de 12 metros de longitud, 500 Kg de carga
de rotura nominal o de 10 metros de longitud y 400 Kg de carga de rotura
nominal, de acuerdo al rubro, de caracteristicas indicadas en el documento de
“‘Homologacion de las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion del
Sistema de Distribucion Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y
Energia Renovable.

Todo poste a adquirir debera poseer en bajo relieve la codificacion asignada por
la unidad SIG de la EERSSA. En caso de que el poste no tenga la codificacion
en bajo relieve el contratista debera solicitar a la unidad SIG el cédigo para la
elaboracion de una placa que se colocard en el poste conforme las
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especificaciones a indicar por la unidad SIG. Los costos referentes a este trabajo
deberan ser asumidos por el contratista.

Forma de mediday pago:

La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.
Para el pago se verificard si el hueco realizado corresponde a terreno sin
clasificar o roca.

2.- ERECCION DE POSTE DE HORMIGON ARMADO DE 9, 10, 11 Y 12
METROS, RECTANGUALRES O CIRCULARES.

Descripcion del rubro:

Consiste en la provision de mano de obra y direccién técnica para la ereccion del
poste rectangular o circular de hormigén armado, de 9, 10, 11 o de 12 metros,
segun el caso, incluyendo la distribucién, excavacion del hueco y el relleno
compactado con el material de excavacion. En el caso de reubicacion de postes,
estos son suministrados por la EERSSA. El transporte y acceso del poste no
forma parte del costo de este rubro.

De acuerdo al tipo de terreno, se identificaran 2 posibles rubros para cada tipo
de poste:

[1 Poste en terreno sin clasificar, que incluye todos los materiales tales como,
tierra, grava, roca blanda o desintegrada, piedras sueltas de roca sélida, es decir
aquel material que no necesite de explosivos para su extraccion.

[1 Poste en terreno roca, que corresponde al terreno que para realizar la
excavacion se requiere utilizar explosivos.

El rubro considera la colocacion de placas de codificacion del poste, las que
seran entregadas por la unidad SIG de la EERSSA

Procedimiento de trabajo:

Realizar la excavacion del hueco, para lo cual se debe tener en consideracion
qgue los postes de hormigon armado seran empotrados en el terreno a una
profundidad de 1/10 de la longitud del poste mas cincuenta centimetros (L/10 +
0,5).

Luego se debe proceder a la ereccion del poste en forma manual (empleando
parihuelas o pluma) o utilizando grda segun sea el caso. Luego se procedera al
relleno con tierra suelta obtenida de la excavacién extraida cerca del poste,
compactada en capas de 20 cm. de espesor, antes de colocar la capa siguiente.
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El grado de compactacién debera ser tal que asegure el perfecto empotramiento
y estabilidad del poste. Como resultado del trabajo de compactacion, la
superficie al nivel del suelo deberd presentarse razonablemente lisa y con una
pendiente en todo el contorno que asegure que las aguas lluvias sean
desviadas.

Después de la ereccion del poste, el contratista garantizara la perfecta
verticalidad, cuya tolerancia admitida maxima sera de 4 mm/m de la altura libre
del poste.
Sera responsabilidad del contratista proceder al curado de los postes que hayan
sufrido pequefios desprendimientos de hormigén, como resultado de esta
actividad.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Para este rubro los postes seran suministrados por la EERSSA, por lo tanto no
se tendra materiales proporcionados por el contratista.

Forma de medida y pago:

La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.
Para el pago se verificara si el hueco realizado corresponde a terreno sin
clasificar o roca.

3. TENSORES Y ANCLAJES EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 kV GRDy
/ 7,96 kV: A TIERRA SIMPLE (TAT-0TS), A TIERRA DOBLE (TAT-0TD),
FAROL SIMPLE (TAT-OFS), FAROL DOBLE (TAT-OFD), POSTE A POSTE
SIMPLE (TAT-0PS), POSTE A POSTE DOBLE (TAT-OPD), EN "V" A TIERRA
— SIMPLE (TAT-0VS), POSTE A POSTE EN "V" — SIMPLE (TAT-0SS).

Descripcion del rubro:

El Contratista suministrara e instalara los materiales necesarios para el armado
del tensor de cualquiera de los siguientes tipos: a tierra simple (TAT-0TS), a
tierra doble (TAT-0TD), farol simple (TAT-OFS), farol doble (TAT-OFD), poste a
poste simple (TAT-OPS), poste a poste doble (TAT-OPD), en "V" a tierra — simple
(TAT-0VS), poste a poste en "V" — simple (TAT-0SS).

Para los tensores a tierra y de acuerdo al tipo de terreno, se identificaran 2
posibles rubros para cada tipo de tensor:

[1 Tensor a tierra en terreno sin clasificar, que incluye todos los materiales tales
como, tierra, grava, roca blanda o desintegrada, piedras sueltas de roca sélida,
es decir aquel material que no necesite de explosivos para su extraccion.

[ Tensor a tierra en terreno roca, que corresponde al terreno que para realizar la
excavacion se requiere utilizar explosivos.
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Procedimiento de trabajo:

Para los tensores a tierra se debe realizar la excavacion del hueco, para lo cual
se debe tener en consideracion que la excavacién debe tener una profundidad
de 1,60m.

El tensor sera armado de conformidad a lo que se sefiala en el documento de
“Homologacion de las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion del
Sistema de Distribucion Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y
Energia Renovable.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

El tensor sera armado utilizando los materiales con las especificaciones técnicas
que se indican en el documento de “Homologacion de las Unidades de
Propiedad y Unidades de Construccion del Sistema de Distribucion Eléctrica”,
elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable.

Forma de mediday pago:
La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.

4. TENSORES Y ANCLAJES EN REDES DE DISTRIBUCION A 22 kV GRDy /
12,7 kV: A TIERRA SIMPLE (TAV-0TS), A TIERRA DOBLE (TAV-0TD),
FAROL SIMPLE (TAV-OFS), FAROL DOBLE (TAV-OFD), POSTE A POSTE
SIMPLE (TAV-0PS), POSTE A POSTE DOBLE (TAV-0PD), EN "V" A TIERRA
— SIMPLE (TAV-0VS), POSTE A POSTE EN "V" — SIMPLE (TAV-0SS.

Descripcién del rubro:

El Contratista suministrara e instalara los materiales necesarios para el armado
de tensor de cualquiera de los siguientes tipos: a tierra simple (TAV-0TS), a
tierra doble (TAV-0TD), farol simple (TAV-0FS), farol doble (TAV-0FD), poste a
poste simple (TAV-0PS), poste a poste doble (TAV-0OPD), en "V" a tierra — simple
(TAV-0VS), poste a poste en "V" — simple (TAV-0SS).

Para los tensores a tierra y de acuerdo al tipo de terreno, se identificaran 2
posibles rubros para cada tipo de tensor:

[1 Tensor a tierra en terreno sin clasificar, que incluye todos los materiales tales
como, tierra, grava, roca blanda o desintegrada, piedras sueltas de roca sélida,
es decir aquel material que no necesite de explosivos para su extraccion.

[0 Tensor a tierra en terreno roca, que corresponde al terreno que para realizar la
excavacion se requiere utilizar explosivos.
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Procedimiento de trabajo:

Para los tensores a tierra se debe realizar la excavacion del hueco, para lo cual
se debe tener en consideracion que la excavacion debe tener una profundidad
de 1,60m.

El tensor serda armado de conformidad a lo que se sefiala en el documento de
“Homologacioén de las Unidades de Propiedad y Unidades de Construcciéon del
Sistema de Distribucion Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y
Energia Renovable.

Forma de mediday pago:
La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.

5. ESTRUCTURA PARA MEDIA TENSION A 13.8 KV, TIPOS: EST-1CP, EST-
1CA, EST-1CR, EST-1CD, EST-3CP, EST-3CA, EST-3CR, EST-3CD Y EST-
3SP, EST-3SA, EST-3SR, EST-3SD, EST-3VP, EST-3VA, EST-3VR, EST-3VD,
EST-3HP, EST-3HR, EST-3HD, EST-3TR, EST-3TD.

Descripcion del rubro:

Consiste en el suministro e instalacion de todos los materiales necesarios para el
armado de estructura en media tensibn a 13.8 kV. de cualquiera de los
siguientes tipos: EST-1CP, EST-1CA, EST-1CR, EST-1CD, EST-3CP, EST-3CA,
EST-3CR, EST-3CD, EST-3SP, EST-3SA, EST-3SR, EST-3SD, EST-3VP, EST-
3VA, EST-3VR y EST-3VD, EST-3HP, EST-3HR, EST-3HD, EST-3TR, EST-
3TD, en poste de hormigdn armado o de plastico reforzado con fibra de vidrio.
Se debe considerar ademas, los elementos para la fijacién y proteccion del
conductor a cada una de las estructuras tipo.

Procedimiento de trabajo:

La estructura sera armada de conformidad a lo que se sefiala en el documento
de “Homologacion de las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion
del Sistema de Distribucion Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad
y Energia Renovable.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Los materiales a utilizar son los indicados en el documento de “Homologacion de
las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion del Sistema de
Distribucién Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia
Renovable. Los aisladores tipo PIN seran de porcelana y los tipo suspension
seran de caucho siliconado.

Forma de medida y pago:
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La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.

6. ESTRUCTURA PARA MEDIA TENSION A 22 KV. TIPOS: ESV-1CP, ESV-
1CA, ESV-1CR, ESV-1CD, ESV-3CP, ESV-3CA, ESV-3CR, ESV-3CD, ESV-
3SP, ESV-3SA, ESV-3SR, ESV-3SD, ESV-3VP, ESV-3VA, ESV-3VR Y ESV-
3VD, ESV-3HP, ESV-3HR, ESV-3HD, ESV-3TR, ESV-3TD.

Descripcion del rubro:

Consiste en el suministro e instalacion de todos los materiales necesarios para el
armado de una estructura en media tension a 22 kV de los siguientes tipos: ESV-
1CP, ESV-1CA, ESV-1CR, ESV-1CD, ESV-3CP, ESV-3CA, ESV-3CR, ESV-
3CD, ESV-3SP, ESV-3SA, ESV-3SR, ESV-3SD, ESV-3VP, ESV-3VA, ESV-3VR
y ESV-3VD, ESV-3HP, ESV-3HR, ESV-3HD, ESV-3TR, ESV-3TD, en poste de
hormigon armado o de plastico reforzado con fibra de vidrio. Se debe considerar
ademas, los elementos para la fijacion y proteccion del conductor a cada una de
las estructuras tipo.

Procedimiento de trabajo:

La estructura sera armada de conformidad a lo que se sefiala en el documento
de “Homologacion de las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion
del Sistema de Distribucion Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad
y Energia Renovable.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Los materiales a utilizar son los indicados en el documento de “Homologacion de
las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion del Sistema de
Distribucién Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia
Renovable. Los aisladores tipo PIN seran de porcelana y los tipo suspension
seran de caucho siliconado.

Forma de medida y pago:

La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.

7. ESTRUCTURA DE BAJA TENSION, TIPOS: ESD-1EP, ESD-1ER, ESD-1ED,
ESD-2EP, ESD-2ER, ESD-2ED, ESD-3EP, ESD-3ER, ESD-3ED, ESD-4EP,
ESD-4ER, ESD-4ED, ESD-1PP4, ESD-1PR4, ESD-1PD4, ESD-1PAA4.
Descripcion del rubro:

El contratista debe suministrar e instalar los materiales necesarios para el

ensamblaje en poste de hormigdn armado o de plastico reforzado con fibra de
vidrio, de una estructura en baja tension para redes de distribucién aéreas
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con conductores desnudos o preensamblados, conforme lo demande el
proyecto y de cualquiera de los siguientes tipos: ESD-1EP, ESD-1ER, ESD-1ED,
ESD-2EP, ESD-2ER, ESD-2ED, ESD-3EP, ESD-3ER, ESD-3ED, ESD-4EP,
ESD-4ER o0 ESD-4ED, ESD-1PP4, ESD-1PR4, ESD-1PDA, ESD-1PA4. Se debe
considerar ademas, los elementos para la fijacién y proteccién del conductor a
cada una de las estructuras tipo. Para las estructuras de retencion en redes
preensambladas se debe utilizar la grapa de retencién similar a la grapa PG-46.

Procedimiento de trabajo:

La estructura serd armada de conformidad a lo que se sefiala en el documento
de “Homologacion de las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion
del Sistema de Distribucién Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad
y Energia Renovable.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Los materiales a utilizar son los indicados en el documento de “Homologacion de
las Unidades

de Propiedad y Unidades de Construccion del Sistema de Distribucion Eléctrica”,
elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable.

Forma de medida y pago:

La medida de pago sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el
contrato.

8. TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO AUTOPROTEGIDO (CSP), 13800
GRDY/7620 V - 120/240 V DE 25 KVA, 37.5 KVA, 50 KVA 'y 75 KVA.

Descripcion del rubro:

El contratista suministrard e instalard un transformador monofasico, clase
distribucion, tipo CSP, 13800 GRDY/7620 V - 120/240 V, de potencias entre 25
kKVA y 75 KVA. EIl rubro considera todos los materiales requeridos para el
montaje en poste, la conexidén a la linea aérea de media tension y a la red de
distribuciéon de baja tension. No se considera la puesta a tierra, ya que es otro
rubro.

Procedimiento de trabajo:
Antes de proceder a la instalacion del transformador, el contratista debe llevarlo

al laboratorio de transformadores de la EERSSA, en donde se procedera a
realizar las pruebas y numeraciéon del mismo.
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Luego se transportara y accesara el transformador hasta el sitio de instalacion,
donde se realizara el montaje en poste de hormigén armado o plastico reforzado
con fibra de vidrio y su conexién a la linea de media tension y a la red de baja
tensidn. Luego se realizara la conexion de la puesta a tierra del transformador, la
puesta a tierra no es parte de este rubro.

Previo a la energizacion, se realizara una inspeccion visual de la instalacion,
para luego realizar mediciones de voltaje en el secundario del transformador.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Transformador monofasico tipo autoprotegido (CSP), 13800 GRDY/7620 V -
120/240 V, clase distribucién, sumergido en aceite, auto refrigerado, apropiado
para instalaciéon a la intemperie a 3000 msnm, potencia nominal en régimen
continuo entre 25 y 75 KVA (de acuerdo al rubro), de caracteristicas técnicas y
accesorios indicados en el documento de “Homologacion de las Unidades de
Propiedad y Unidades de Construccion del Sistema de Distribucion Eléctrica”,
elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable.

Para la recepcidn de la obra, el contratista debe entregar la garantia técnica del
transformador por un tiempo no menor a un afio emitida por el fabricante y los
protocolos de prueba.

Adicionalmente para la conexion a media tension se utilizara conductor de
aluminio tipo ACSR calibre # 2 AWG y grapa de derivaciébn para linea en
caliente. Para la conexién a la red de baja tension se utilizara conductor de cobre
tipo TTU calibre de acuerdo a la potencia del transformador, con conector perno
hendido de aleacion de Cu, 6 - 2/0 AWG. Las especificaciones de los materiales
seran las indicadas en el documento de “Homologacion de las Unidades de
Propiedad y Unidades de Construcciéon del Sistema de Distribucion Eléctrica”,
elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable.

Forma de medida y pago:

La medida de pago sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el
contrato.

9. TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO AUTOPROTEGIDO (CSP), 22000
GRDY/12700 V - 120/240 V DE 25 KVA, 50 KVA, 37.5 KVA 'y 75 KVA.

Descripcion del rubro:
El contratista suministrara e instalara un transformador monofasico, clase
distribucion, tipo CSP, 22000 GRDY/12700 V - 120/240 V, de potencias entre 25

kKVA y 75 KVA. EIl rubro considera todos los materiales requeridos para el
montaje en poste, la conexion a la linea aérea de media tenson y a la red de
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distribucion de baja tensién. No se considera la puesta a tierra, ya que es otro
rubro.

Procedimiento de trabajo:

Antes de proceder a la instalacion del transformador, el contratista presentara al
administrador del contrato una garantia de 24 meses, el protocolo de pruebas
del proveedor donde garantice la no presencia de PSBs a traves del andlisis de
cromatografia de gases; debe llevarlo al laboratorio de transformadores de la
EERSSA, en donde se procedera a realizar las pruebas y numeracion del
mismo.

Luego se transportara y accesara el transformador hasta el sitio de instalacion,
donde se realizara el montaje en poste de hormigén armado o plastico reforzado
con fibra de vidrio y su conexién a la linea de media tension y a la red de baja
tensién. Luego se realizara la conexion de la puesta a tierra del transformador, la
puesta a tierra no es parte de este rubro.

Previo a la energizacion, se realizar4 una inspeccion visual de la instalacion,
para luego realizar mediciones de voltaje en el secundario del transformador.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Transformador monofasico tipo autoprotegido CSP, 22000 GRDY/12700 V -
120/240V, clase distribucion, sumergido en aceite, auto refrigerado, apropiado
para instalacion a la intemperie a 3000 msnm, potencia nominal en régimen
continuo entre 25 y 75 KVA (de acuerdo al rubro), de caracteristicas técnicas y
accesorios indicados en el documento de “Homologacién de las Unidades de
Propiedad y Unidades de Construccion del Sistema de Distribucion Eléctrica”,
elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable.

Para la recepcion de la obra, el contratista debe entregar la garantia técnica del
transformador por un tiempo no menor a un afo emitida por el fabricante y los
protocolos de prueba.

Para la conexion a media tension se utilizar4 conductor de aluminio tipo ACSR
calibre # 2 AWG y grapa de derivacion para linea en caliente. Para la conexion a
la red de baja tension se utilizara conductor de cobre tipo TTU calibre de
acuerdo a la potencia del transformador, con conector perno hendido de aleacion
de Cu, 6 - 2/0 AWG. Las especificaciones de los materiales seran las indicadas
en el documento de “Homologaciéon de las Unidades de Propiedad y Unidades
de Construccion del Sistema de Distribucidn Eléctrica”, elaborado por el
Ministerio de Electricidad y Energia Renovable

Forma de mediday pago:

La medida de pago sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el
contrato.
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10. CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO, CABLEADO, TIPO ACSR,
CALIBRE # 2 AWG, 1/0 AWG y 2/0 AWG.

Descripcion del rubro:

Consiste en el suministro de conductor de aluminio desnudo cableado tipo ACSR
de calibre # 2 AWG, 1/0 AWG y 2/0 AWG, transporte hasta el sitio, tendido,
regulado y varillas de empalme que sean requeridos. El contratista seréa el
responsable por las maniobras de carga y descarga de los carretes para los
cuales debera utilizar equipos adecuados para evitar dafios a los conductores.

Procedimiento de trabajo:

Luego de que se haya realizado el desbroce, la ereccién de los postes, el
armado de las estructuras tipo y tensores, se procedera al tendido de los
conductores, empleando métodos y herramientas para que los conductores no
sean dafados o lastimados. Se tendra especial cuidado para evitar que se
doble.

El equipo y herramientas del contratista estaran en perfectas condiciones de
utilizacién, ademas, debera utilizar las herramientas y equipos adecuados para
tensar el conductor.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Conductor de aluminio desnudo, cableado, tipo ACSR, calibre # 2 AWG, 1/0
AWG, 2/0 AWG, de caracteristicas indicadas en el documento de “Homologacion
de las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccién del Sistema de
Distribucién Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia
Renovable. Ademas, dentro del rubro de consideran los empalmes preformados
en caso de ser necesario.

Forma de mediday pago:

La medida de pago sera en “metro” y el pago a los precios estipulados en el
contrato.

11. PUESTA A TIERRA PARA CENTROS DE TRANSFORMACION, 1
VARILLA'Y CONDUCTOR DE COBRE # 2 AWG, PT0O-0DC2_1

Descripcién del rubro:

El Contratista suministrara e instalard el conductor de cobre calibre # 2 AWG,
una varilla cooperweld de 5/8” x 1.8 m de longitud y recubrimiento de cobre de
254um (alta camada), la suelda exotérmica y los demas materiales que sean
requeridos para realizar la puesta a tierra tipo PT0-0DC2_1.
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Procedimiento de trabajo:

La puesta a tierra se realizara de conformidad a lo que se sefiala en el
documento de “Homologacién de las Unidades de Propiedad y Unidades de
Construccion del Sistema de Distribucion Eléctrica”, elaborado por el Ministerio
de Electricidad y Energia Renovable.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Los materiales a utilizar son los indicados en el documento de “Homologacion de
las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion del Sistema de
Distribucién Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia
Renovable, para la puesta a tierra con conductor de cobre calibre # 2 AWG y
una varilla copperweld de 1.8 m de longitud (PTO-ODC2_1). Se debera
considerar en el rubro la utilizacion de suelda exotérmica para la unién entre la
varilla de cooperweld y el conductor de Cu #2, ademas, debe considerar el
mecanismo de fijacién a la red.

La puesta a tierra debera ser de 10 ohmios.
Forma de mediday pago:

La medida de pago sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el
contrato.

12. SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR, TIPO ABIERTO, 15 kV, 100 A, BIL
95 kV (SPT-1S100_95), CON TIRAFUSIBLE

Descripcién del rubro:

Consiste en el suministro e instalacion de seccionador fusible unipolar de
porcelana, tipo abierto, 15 kV, 100 A, BIL 95 kV (SPT-1S100_95), con tirafusible
de capacidad que sera indicada por el fiscalizador, con los elementos para la
instalacién en poste y la conexion a la red de media tension.

Procedimiento de trabajo:

El seccionador sera instalado de conformidad a lo que se sefiala en el
documento de “Homologacion de las Unidades de Propiedad y Unidades de
Construcciéon del Sistema de Distribucién Eléctrica”, elaborado por el Ministerio
de Electricidad y Energia Renovable para la unidad de propiedad y unidad
constructiva SPT-1S100_95. Para montaje en poste mediante cruceta de acero
galvanizado, en volado, perfil "L" 75x75x6x1200 mm; La conexién a la red de
media tension se realizara con conductor desnudo tipo ACSR calibre No. 2 AWG
y dos grapas de derivacion para linea en caliente. Se deberd mantener las
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distancias de seguridad necesarias y la instalacibn debera permitir maniobrar
con facilidad a este elemento.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Seccionador fusible unipolar de porcelana, tipo abierto, 15 kV, 100 A, BIL 95 kV,
con tirafusible de capacidad que serd indicada por el fiscalizador. Para montaje
en poste mediante cruceta de acero galvanizado, en volado, perfil "L"
75x75x6x1200 mm; La conexion a la red de media tension se realizard con
conductor desnudo tipo ACSR calibre No. 2 AWG y grapa de derivacion para
linea en caliente. Las especificaciones de los materiales seran las indicadas en
el documento de “Homologacion de las Unidades de Propiedad y Unidades de
Construcciéon del Sistema de Distribucién Eléctrica”, elaborado por el Ministerio
de Electricidad y Energia Renovable, aplicable para la unidad de propiedad y
unidad constructiva SPT-1S100_95. Para la sujecion de la grapa de linea
caliente a la red de media tension se debera utilizar un estribo con conectores de
compresion, tal como se indica en la Homologacién de las Unidades de
Propiedad y Unidades de Construccién del Sistema de Distribucion Eléctrica.

13. SECIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR, TIPO ABIERTO, 27 kV, 100 A, BIL
125 kV (SPV-1S100_125), CON TIRAFUSIBLE

Descripcion del rubro:

Consiste el suministro e instalacion de seccionador fusible unipolar de porcelana,
tipo abierto, 27 kV, 100 A, BIL 125 kV (SPV-1S100_125), con tirafusible de
capacidad que sera indicada por el fiscalizador, con los elementos para la
instalacion en poste y la conexién a la red de media tension.

Procedimiento de trabajo:

El seccionador sera instalado de conformidad a lo que se sefiala en el
documento de “Homologacién de las Unidades de Propiedad y Unidades de
Construccion del Sistema de Distribucion Eléctrica”, elaborado por el Ministerio
de Electricidad y Energia Renovable para la unidad de propiedad y unidad
constructiva SPV-1S100_125. Para montaje en poste mediante cruceta de acero
galvanizado, en volado, perfil "L" 75x75x6x1200 mm. La conexion a la red de
media tension se realizara con conductor desnudo tipo ACSR calibre No. 2 AWG
y dos grapas de derivacion para linea en caliente. Se debera mantener las
distancias de seguridad necesarias y la instalaciéon debera permitir maniobrar
con facilidad a este elemento.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Seccionador fusible unipolar de porcelana, tipo abierto, 27 kV, 100 A, BIL 125
kV, con tirafusible de capacidad que sera indicada por el fiscalizador. Para
montaje en poste mediante cruceta de acero galvanizado, en volado, perfil "L"
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75x75x6x1200 mm; La conexion a la red de media tension se realizard con
conductor desnudo tipo ACSR calibre No. 2 AWG y grapas de derivacion para
linea en caliente. Las especificaciones de los materiales seran las indicadas en
el documento de “Homologacion de las Unidades de Propiedad y Unidades de
Construcciéon del Sistema de Distribucién Eléctrica”, elaborado por el Ministerio
de Electricidad y Energia Renovable, aplicable para la unidad de propiedad y
unidad constructiva SPV-1S100_125. Para la sujecion de la grapa de linea
caliente a la red de media tension se debera utilizar un estribo con conectores de
compresion, tal como se indica en la Homologacion de las Unidades de
Propiedad y Unidades de Construccién del Sistema de Distribucion Eléctrica.

Forma de mediday pago:

La medida de pago sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el
contrato.

14.- ACCESO DE POSTES DE HORMIGON ARMADO DE 9, 10, 11y 12m, DE
SECCION RECTANGULAR O CIRCULAR

Descripcién del rubro:

Consiste en suministrar las herramientas, mano de obra y supervision,
requeridos para realizar el acceso de postes de hormigén armado de 9, 10, 11y
12m, de seccidn rectangular o circular en forma manual, desde el sector al que
se puede llegar con vehiculo, hasta el sitio de ereccion.

Procedimiento de trabajo:

El trabajo debe ser realizado en forma manual, utilizando personal o herramienta
tales como tecles o tirfor. No sera calificado como acceso cuando el traslado del
poste se pueda realizar con la ayuda de vehiculo, por lo que en este caso sera
considerado dentro del costo de transporte.

El contratista deberd informar al fiscalizador y éste al administrador del contrato,
sobre la distancia a accesar de cada poste antes de realizar el trabajo, quién en
base a un analisis técnico y econdmico podra autorizar el acceso o decidir por
otra opcion. El acceso de postes se realizard solo con la autorizacion del
fiscalizador, por lo que el incumplimiento de esta condicidén sera causa para que
el contratista no reciba el pago por el trabajo realizado.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:
No requiere ningun material que se incorpore a la obra.
Forma de medida y pago:

La medida sera en “metro” y el pago a los precios estipulados en el contrato.
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15.- RESTITUCION DE MEDIDORES.
Descripcion del rubro:

Consiste en realizar la restitucion del medidor monofasico a bifasico, sea este
armado en caja metalica nueva o existente y su correspondiente instalacion.

Esta restitucion se la llevard a cabo en cuatro sectores: urbano concentrado,
urbano disperso, rural concentrado y rural disperso, entendiéndose como:

[0 Urbano concentrado, aquellas actividades a desarrollarse en la cabecera
cantonal.

[1 Urbano disperso, aquellos lugares fuera del limite urbano establecido por el
Municipio o que carece de algun tipo de servicio basico.

1 Rural concentrado, los lugares que corresponden a las parroquias rurales.
1 Rural disperso, barrios o sectores alejados de las parroquias rurales.

Los medidores seran entregados por la EERSSA al contratista previamente
contrastados, dosificados, numerados y sellados.

Procedimiento de trabajo:

Luego de que se concluya con la construccion de las redes eléctricas, en base a
la informacion que serd proporcionada por la EERSSA, se procedera a la
instalaciéon de la acometida y el medidor para cada vivienda.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

La EERSSA entregara al contratista en las bodegas ubicadas en la ciudad de
Loja, Unicamente los sellos de seguridad respectivos y medidores.

Para los rubros correspondientes a la restitucion de medidores en caja existente
el oferente debe considerar los materiales que sean requeridos tanto para el
armado del medidor en la caja metalica como para su instalacion, tales como:
conductor Cu sélido # 8, tornillos con tuerca y arandela, tacos Fisher, pernos,
clavos, amarres plasticos y otros, los cuales deben ser considerados en el
analisis de precios unitarios de este rubro.

Para los rubros correspondientes a la restitucion de medidores en caja nueva el
oferente no debe considerar material alguno por cuanto los accesorios para el
armado del medidor se incluyen en el rubro de “CAJA ANTIHURTO PARA
MEDIDOR BIFASICO”.
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Forma de mediday pago:

La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.
16.- CAJA ANTIHURTO PARA MEDIDOR BIFASICO.

Descripcion del rubro:

Considera el armado de medidores en caja antihurto, el cual comprende
medidor, breaker y conductor para puentes.

Procedimiento de trabajo:

Colocar el medidor, conductor de puentes y proteccion en la caja antihurto.
Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Para la ejecucidon de este rubro el contratista debera considerar la utilizacion de
materiales tales como: caja metélica con tapa de policarbonato transparente,
breaker de dos polos, tres metros de conductor # 6 AWG de Cu THHN, y

tornillos.

Para este rubro el oferente debe considerar el costo del armado del medidor en
la caja metélica.

Forma de mediday pago:

La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.
17.- INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO.

Descripcién del rubro:

Considera realizar la instalaciébn del interruptor termomagnético en caso de
tableros existentes o cajas existentes en donde el medidor bifasico se pueda
instalar, donde solo se necesita cambiar el medidor con el correspondiente

interruptor.

El contratista proporcionara todo el material necesario y mano de obra para
realizar este trabajo.

Procedimiento de trabajo:

Conjuntamente se debera cambiar el interruptor existente por el interruptor
bifasico.
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Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Para la ejecuciéon de este rubro el contratista debera considerar la utilizacion de
materiales tales como: interruptor termomagnético de dos polos y demas
accesorios para la instalacién del breaker (tornillos, cable, etc..)

Forma de medida y pago:

La medida sera en “u” y el pago a los precios estipulados en el contrato.

18.- DESMONTAJE Y ENROLLADO DE ACOMETIDA.

Descripcion del rubro:

Considera realizar el desmontaje y enrollado de acometida monofésica existente,
para luego ser ingresado en las bodegas de la EERSSA.

Procedimiento de trabajo:

Identificar la acometida monofasica existente, para posteriormente proceder al
retiro y enrollado del conductor. Deberé sujetarse a las normas constructivas de
acometidas y medidores en lo referente a la suspension de servicio a fin de
poder trabajar en las condiciones seguras que requiere este tipo de trabajo.
Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Para la ejecucion de este rubro no existe material proporcionado por el
contratista.

Forma de mediday pago:

La medida sera en “metros” y el pago a los precios estipulados en el contrato.
19.- ACOMETIDA EN CONDUCTOR TRIPLEX ACSR 3x6 AWG

Descripcién del rubro:

Considera realizar la instalacion de acometidas para restitucion de medidores
monofasicos y el cambio del conductor de una acometida existente, debido al
mal estado de la misma, conforme a lo descrito en el documento de
“Homologacion de las Unidades de Propiedad y Unidades de

Construccion del Sistema de Distribuciéon Eléctrica” elaborado por el Ministerio
de Electricidad y Energia Renovable y las recomendaciones de la EERSSA.

El contratista proporcionara el material necesario para realizar este trabajo.

Procedimiento de trabajo:
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Previo al inicio de la construccion de las redes eléctricas, se procedera a
determinar la cantidad de nuevos servicios a ser instalados y a verificar la
acometida monofasica existente, trabajo a realizarse conjuntamente con el
fiscalizador.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Para la ejecuciéon de este rubro el contratista debera considerar la utilizacion de
materiales tales

como: conductor triplex 3x6 ACSR-AWG el cual debe ser considerado en el
analisis de precios unitarios de este rubro.

Forma de mediday pago:

La medida sera en “metros” y el pago a los precios estipulados en el contrato.
20.- ACOMETIDA ANTIHURTO CONDUCTOR AL 3X6 AWG.

Descripcién del rubro:

Considera realizar la instalacion de acometidas antihurto para restitucion de
medidores monofésicos y el cambio del conductor de una acometida monofasica
existente, conforme a lo descrito en el documento de “Homologacién de las
Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion del Sistema de Distribucion
Eléctrica” elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable y las
recomendaciones de la EERSSA.

El contratista proporcionara el material necesario para realizar este trabajo.
Procedimiento de trabajo:

Previo al inicio de la construccion de las redes eléctricas, se procedera a
determinar la cantidad de nuevos servicios a ser instalados y a verificar la
acometida monofasica existente, trabajo a realizarse conjuntamente con el
fiscalizador.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Para la ejecuciéon de este rubro el contratista debera considerar la utilizacion de
materiales tales como: conductor antihurto de aluminio 3x6 AWG el cual debe
ser considerado en el andlisis de precios unitarios de este rubro.

Forma de mediday pago:

La medida sera en “metros” y el pago a los precios estipulados en el contrato.
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21.- ACCESORIOS PARA ACOMETIDA CONVENCIONAL Y ANTIHURTO.
Descripcion del rubro:

Considera el material a utilizar tanto en acometidas convencionales como en
antihurto las cuales son indispensables a fin de realizar una sujecién adecuada
para el tendido de acometidas.

El contratista proporcionara el material necesario para realizar este trabajo.
Procedimiento de trabajo:

Colocar en forma correcta los accesorios para la sujecion de acometidas que
son: conector ranura paralela y pinzas plasticas, material que debera sujetarse a
los establecido en la Homologacion de Unidades de Propiedad emitido por el
MEER.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Para la ejecucion de este rubro el contratista debera considerar la utilizacion de
materiales tales como: tres conectores ranura paralela acorde al calibre de la
acometida y dos pinzas plasticas por acometida.

Los conectores ranura paralela y pinza de anclaje termoplastica ajustable
servirdn para asegurar la acometida, la acometida se considera como un rubro
aparte.

La mano de obra correspondiente a la instalacion de estos accesorios debera
ser incluida en el andlisis de precios unitarios.

Forma de medida y pago:
La medida sera por unidad y el pago a los precios estipulados en el contrato.

22.- ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, 2 PERNOS,
DOBLE OJAL ESPIRALADO, 38 X 4 X 160 MM (1 1/2 X 5/32 X 6 1/2") PARA
ACOMETIDA EN POSTE CIRCULAR.

Descripcion del rubro:

Considera el montaje de una abrazadera de dos pernos con doble ojal
espiralado necesario para la sujecion de acometidas monofasicas a tres hilos,
conforme a lo descrito en el documento de “Homologacién de las Unidades de
Propiedad y Unidades de Construccion del Sistema de Distribucién Eléctrica”
elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable y las
recomendaciones de la EERSSA.
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El contratista proporcionara el material necesario para realizar este trabajo.
Procedimiento de trabajo:

Previo a la instalacion de acometidas monofasicas a tres hilos se procedera a
determinar las acometidas que requieren este tipo de material. Este rubro se
considera exclusivamente para poste circular.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Para la ejecuciéon de este rubro el contratista debera considerar la utilizacion de
la abrazadera de dos pernos con doble ojal espiralado.

Forma de mediday pago:
La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.

23.- ACCESORIOS PARA ACOMETIDA EN POSTE RECTANGULAR (PERNO
ESPARRAGO Y TUERCAS DE 0JO).

Descripcion del rubro:

Considera el montaje de un perno esparrago con dos tuercas de ojo a fin de
sujetar la acometida monofasica a tres hilos en poste rectangular.

El contratista proporcionara el material necesario para realizar este trabajo.
Procedimiento de trabajo:

Previo a la instalacion de acometidas monofasicas a tres hilos se procedera a
determinar las acometidas que requieren este tipo de material. Este rubro se
considera exclusivamente para poste rectangular.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Para la ejecuciéon de este rubro el contratista debera considerar la utilizacién de
un perno esparrago de 5/8 x 10 y dos tuercas de ojo de 5/8, las mismas que
deben sujetarse a la Homologacion de Unidades de propiedad emitida por el
MEER.

Forma de medida y pago:

La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.

24. INSPECCION, ACTUALIZACION DE DATOS, EN EL SICO DEL SISTEMA
DE MEDICION.
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Descripcién del rubro:

Comprende a revisiones e inspecciones en sitio de los sistemas de medicion asi
como también el ingreso de informacién de las restituciones de medidores en el
sistema comercial (SICO) de la EERSSA a fin de tener informacion en tiempo
real de la restitucion del sistema de medicion disponible para efecto de
actualizacion de datos y de facturacion de consumos.

Procedimiento de trabajo:

Inspeccionar el sistema de medicion de los medidores a sustituir de la vivienda
solicitada por la EERSSA, asi como su conexion a la red de distribucion y
centros de transformacion, informacién que debera ser ingresada en los partes
de pérdidas no técnicas correspondientes.

Ademas se debe considerar el ingreso de informacion dentro del sistema
comercial SICO de los medidores retirados e instalados.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

No se considera materiales para este rubro. La informacién deberd ser
entregada impresa y en archivo magnético a plena satisfaccion de la EERSSA y
ademas considerar los términos de referencia correspondientes en cuanto al
levantamiento de informacion del medidor.

Forma de mediday pago:

La medida de pago sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el
contrato.

25.- LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE TODO EL TRABAJO
REALIZADO IMPRESO Y EN ARCHIVO MAGNETICO PARA EL SIG DE LA
EERSSA, INCLUYE CODIFICACION, DIGITALIZACION Y FOTOGRAFIA.
Descripcion del rubro:

Contempla el levantamiento de informacién necesario o que requiere la unidad
SIG de la EERSSA conforme formatos que exige la unidad.

Procedimiento de trabajo:
El levantamiento esta sujeto a los términos de referencia indicados por la unidad
GIS de la EERSSA, el contratista debera preveer todo el levantamiento

requerido antes de la ejecucion de los trabajos.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:
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Para este rubro no se contempla el uso de materiales. El contratista debera
entregar la informacion impresa y en archivo magnético a plena satisfaccion de
la EERSSA.

Forma de medida y pago:

La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.
26.- RUBROS CORRESPONDIENTES A MONTAJES Y DESMONTAJES
Descripcion del rubro:

Contempla Gnicamente la mano de obra necesaria para ejecutar cada uno de los
rubros descritos en las planillas de contratacion, para los cuales no es necesario
el suministro de materiales. Los rubros de montaje seran considerados cuando la
EERSSA proporcione los materiales o en caso de la reubicacion de elementos.
Para el caso en que los materiales desmontados no se reutilicen, el contratista
debera considerar dentro del analisis de precios unitarios el valor
correspondiente al transporte de estos materiales hasta las bodegas de la
EERSSA ubicadas en la ciudad de Loja.

Procedimiento de trabajo:

Previo a realizar la ejecucion de cualquiera de estos rubros, contemplados en la
planilla de contratacion, se deberé verificar la factibilidad de su ejecucion, para
ello se considerard el estado de los materiales de las estructuras tipo,
conductores, postes o0 equipos. No se aceptard la ejecucion de rubros
correspondientes a montajes o desmontajes que no hayan sido autorizados por
el fiscalizador.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

De ejecutarse cualquiera de los rubros indicados, se utilizaran los materiales
existentes que forman parte del mismo o que sean proporcionados por la
EERSSA.

Forma de medida y pago:

La medida sera en “Unidad”, “Metro” 6 “Kildbmetro”, dependiendo del tipo de rubro
y el pago a los precios estipulados en el contrato.

2.3.1 Planos del proyecto: No se requiere planos, la EERSSA determinara la

necesidad de estos y los lugares de ejecucion de los trabajos durante la ejecucion
del contrato.
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2.3.2 Equipo minimo: En la oferta debera demostrarse que, para la ejecucion de
la obra materia del presente procedimiento, el Contratista contara con el siguiente
equipo:

Equipo minimo: Para la ejecucion de la obra materia del presente
procedimiento, el Contratista debera contar minimo con el siguiente equipo:

No. Descripcion del equipo No. de | Especificar | Caracteristicas
orden unidades Marca
Camioneta 4x4, doble Afo de
1 | cabina (Para transporte de 2 fabricacion no
personal). menor al 2010
AfRo de
fabricacion
Camioneta o camioncito no menor al
2 (Para transporte de 1 2010
material).
3 Tirfor de 2 toneladas 2
4 Tecles 1-1/2 toneladas 2
Porta carrete para bobina de
5 L 1
conductor (bailarin)
Juego de herramientas
6 menores como: pértigas, 1
pericas, sierras, palas,
barretas, machetes,
7 Torquimetro 4
8 Maquina de compresion 1
9 Poleas para tendido de 6
10 | Uhas para templar 2
11 | Uia para templar cable de 1
Juegos de trepadoras para
12 . 4
poste circular
Cinturones de seguridad o
13 . : :
arnés con tira de vida
14 | GPS diferencial 3 Margen de error
<1m.
15 Distanciometro 3
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16 Computador portéatil con 3
internet

17 Cémara fotografica digital 3

18 Playo 6

19 Juego de desarmadores 6
de planos

20 Juego de desarmadores 6
de estrella

21 Taladro recargable 3

22 Llave de pico aislada 12” 3

23 Juego de llaves boca — 3
corona

24 Juego de llaves 3
exagonales

25 Martillo 3

26 Multimetro 3

27 Flexometro (50 mts) 3

28 Pértiga 3

Equipo minimo de proteccion del personal: El contratista debera
proporcionar a todo su personal el respectivo equipo de proteccion personal:

No. Descripcion del equipo No. de
orden P quip unidades

Equipo de puesta a tierra 1

Cascos de trabajo dieléctricos

Gafas dieléctricas

Chalecos reflectivos con el nombre del contratista

Guantes de trabajo (pares)

OO WIN|EF
DO |OH|O

Conos de sefalizacion
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7 Botiquin de primeros auxilios 1
8 Guantes de baja tension 6
9 Cinturon de seguridad 3
10 Tira de vida 3
11 Escalera telescopica 3
12 Par de zapatos dieléctricos 6
13 Ropa de trabajo LEE 6
SECCION lli

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1Cronograma del procedimiento: ElI cronograma que regira el
procedimiento serd el siguiente:

Concepto Dia Hora
Fecha de publicacién 27/02/2015 | 10h00
Fecha limite para efectuar preguntas 05/03/2015 | 17h00
Fecha limite para emitir respuestas y aclaraciones 12/03/2015 | 17h00
Fecha limite de entrega de ofertas 23/03/2015 | 11h00
Fecha de apertura de ofertas 23/03/2015 | 12h00
Fecha estimada de adjudicacion 13/04/2015 | 16h00

En el caso de ser necesario, el término para la convalidacion de errores sera de
acuerdo al siguiente cronograma.

Concepto Dia Hora
Fecha limite para solicitar convalidacion de errores 01/04/2015|17h00
Fecha limite para convalidacion errores 08/04/2015(17h00
Fecha estimada de adjudicacion 13/04/201516h00

3.2 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderan vigentes hasta la
celebracion del contrato, de acuerdo a lo establecido en el articulo 30 de la
LOSNCP.

3.3 Precio de la oferta: Se entendera por precio de la oferta al valor que el
oferente haga constar en el apartado 9.4 del formulario de la oferta de estos
pliegos.

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad.
Cualquier omision se interpretara como voluntaria y tendiente a conseguir precios
gue le permitan presentar una oferta mas ventajosa.

3.3.1 Forma de presentar la oferta: La oferta se presentara en forma fisica,
dentro de un sobre cerrado que contenga la siguiente ilustracion:
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CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-014
SOBRE UNICO

Sefiora
Ing. Alicia Jaramillo Febres
Presidenta Ejecutiva de la EERSSA

Presente.-

PRESENTADA  POR: RUC:

Reforzamiento de redes de baja tensidn y restitucion de medidores en la provincia
de Loja, Etapa 1.2.

No se tomaran en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del dia 'y
hora fijados para su entrega-recepcion.

La Secretaria recibird y conferirA comprobantes de recepcién por cada oferta
entregada y anotard, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y
hora de recepcion.

34 Plazo de ejecucion: El plazo para la ejecucion del contrato es de
DOSCIENTOS CUARENTA DIAS, contado a partir de la fecha de notificacion de
gue el anticipo se encuentra disponible en la cuenta del contratista.

En caso de obras que contemplen construccion de lineas y acometidas el plazo
de la recepcion definitiva se realizar4 en 3 meses contados a partir de la ultima
recepcion provisional.

En caso de obras que contemplen reforzamiento de transformadores vy
acometidas el plazo de la recepcién definitiva se realizara en 15 dias contados a
partir de la Ultima recepcion provisional.

3.5 Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta debera cubrir el
valor de la depreciacion, operacién y mantenimiento de los equipos, (si son de
propiedad del oferente) y el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados,
el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en
el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y
tasas vigentes; asi como, los servicios para la ejecucion completa de la obra a
contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para
ser puesta en servicio.
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El participante debera ofertar todos y cada uno de los rubros sefialados en las
Condiciones Particulares del Pliego, en el Formulario de Oferta Tabla de
Descripciéon de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios, para la obra que
propone ejecutar.

De existir errores aritméticos se procedera a su correccion conforme a lo previsto
en la Resolucion emitida por el SERCOP para el efecto.

3.6 Forma de pago: Los pagos se realizardn de la manera prevista en el
numeral 7 de la Convocatoria.

3.6.1 Anticipo: Se concedera un anticipo del 40% del contrato.

3.6.2 Valor restante de la obra: Se lo hara de la siguiente manera: el 25% con
el avance fisico del 40% de la obra; un 25% adicional con el avance fisico del
75% de la obra; y el 10% restante a la liquidacion de la obra mediante la
suscripcion del acta de entrega de recepcion definitiva.

Estos pagos se realizaran previo informe del fiscalizar y aprobacion del
Administrador del contrato.

De cada planilla se descontara la amortizacion del anticipo y cualquier otro cargo
al contratista, que sea en legal aplicacién del contrato. EI monto del anticipo
entregado por la Entidad sera devengado proporcionalmente al momento del pago
de cada planilla hasta la terminacion del plazo contractual inicialmente estipulado
y constara en el cronograma pertinente que es parte del contrato.
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SECCION IV
EVALUACION DE LAS OFERTAS

4.1 Evaluacion de la oferta: Para la verificacion del cumplimiento de integridad y
requisitos minimos, se estara a la metodologia cumple / no cumple.

4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de la oferta se evaluara considerando
la presentacion de los Formularios y requisitos minimos previstos en el pliego, de
acuerdo con el siguiente detalle:

| Formulario de la Oferta

1.1 Presentacién y compromiso

1.2 Datos generales del oferente y patrimonio

1.3Situacion financiera

1.4Tabla de descripcién de rubros, unidades, cantidades y precios
1.5 Analisis de precios unitarios

1.6 Metodologia de construccion

1.7 Cronograma valorado de trabajos

1.8 Experiencia del oferente

1.9 Personal técnico propuesto para el proyecto

1.10 Equipo asignado al proyecto

Il Formulario de compromiso de participacion del personal técnico y hoja de
vida

2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto
2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto

[l Formulario de compromiso de asociacion o consorcio (de ser procedente)
IV Formulario de compromiso de subcontratacion (de ser procedente)
4.1.2 Equipo minimo:
El listado del equipo minimo es el detallado a continuacion:
a. Se evaluara la disponibilidad del equipo minimo solicitado, y no su propiedad.
b. Se presentara las matriculas del equipo propuesto por parte de los oferentes,
sea que el equipo sea de su propiedad, se ofrezca bajo arriendo o
compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o en general de

cualquier forma de disponibilidad.

c. Para confirmar la disponibilidad durante el tiempo que dure la construccion
del proyecto tanto de los equipos, el contratista debera presentar:
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» Vehiculos: matriculas y SOAT
» Facturas de los bienes/equipos o compromisos de alquiler. En caso
de no poseer facturas de equipos propios se debera justificar la
disponibilidad (contrato o compromiso de arrendamiento o en general
de cualquier forma de disponibilidad)

Equipo minimo: Para la ejecucion de la obra materia del presente procedimiento,
el Contratista debera contar minimo con el siguiente equipo:

No. Descripcion del equipo No. de | Especificar | Caracteristicas
orden unidades Marca
Camioneta 4x4, doble Afio de
1 | cabina (Para transporte de 2 fabricacion no
personal). menor al 2010
ARo de
fabricacion
Camioneta o camioncito no menor al
2 (Para transporte de 1 2010
material).
3 Tirfor de 2 toneladas 2
4 Tecles 1-1/2 toneladas 2
Porta carrete para bobina de
5 - 1
conductor (bailarin)
Juego de herramientas
6 menores como: pértigas, 1
pericas, sierras, palas,
barretas, machetes,
7 Torquimetro 4
8 Maquina de compresion 1
9 Poleas para tendido de 6
10 | Ufas para templar 2
11 | Uha para templar cable de 1
Juegos de trepadoras para
12 . 4
poste circular
Cinturones de seguridad o
13 ! : , 8
arnés con tira de vida
14 | GPS diferencial 3 Margen de error

<1m.
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15 Distanciémetro 3
16 Computador portatil con 3
internet
17 Céamara fotografica digital 3
18 Playo 6
19 Juego de desarmadores de 6
planos
20 Juego de desarmadores de 6
estrella
21 Taladro recargable 3
22 Llave de pico aislada 12” 3
23 Juego de llaves boca — corona 3
24 Juego de llaves exagonales 3
25 Martillo 3
26 Multimetro 3
27 Flexémetro (50 mts) 3
28 Pértiga 3

Equipo minimo de proteccion del personal: El contratista debera proporcionar a
todo su personal el respectivo equipo de proteccion personal:

No. Descripcion del equipo No. de
orden unidades
1 Equipo de puesta a tierra 1
2 Cascos de trabajo dieléctricos 6
3 Gafas dieléctricas 6
4 Chalecos reflectivos con el nombre del contratista 6
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5 Guantes de trabajo (pares) 6
6 Conos de sefializacion 6
7 Botiquin de primeros auxilios 1
8 Guantes de baja tensién 6
9 Cinturén de seguridad 3
10 Tira de vida 3
11 Escalera telescopica 3
12 Par de zapatos dieléctricos 6
13 Ropa de trabajo LEE 6

4.1.3 Personal técnico minimo:
A efectos de evaluar este parametro, la Entidad Contratante ha definido el
siguiente equipo técnico minimo:

ITEM | CANTIDAD CARGO
1 6 Personal operativo
2 3 Supervisor
3 3 Ayudante administrativo
4 3 Administrador de obra

El administrador de obra sera quién coordine, organice y dirija la ejecucién de los
trabajos en sitio, el contratista sera quién responda ante la EERSSA en los
aspectos técnicos. Si el oferente es persona natural, debera ser ingeniero

eléctrico y podra actuar como administrador de obra.

4.1.4 Patrimonio (Aplicable a personas juridicas)

La Entidad Contratante verificard que el patrimonio del oferente sea igual o
superior a la relacion que se determine con respecto del presupuesto referencial
conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP.

PRESUPUESTO
REFERENCIAL SIN IVA

MONTO QUE DEBE TENER EL PATRIMONIO

(USD)

(USD)

FRACCION BASICA

EXCEDENTE

0 a 200.000,00

25% de presupuesto
referencial

adelante

200.000 a 500.000 50.000,00 20 % sobre el exceso de
250.000,00

500.000 a 10.000.000 100.000,00 10 % sobre el exceso de
1.000.000,00

10.000.000,00 en | 1.000.000,00 Mas del 5% sobre el exceso

de 20.000.000,00
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4.1.5 Informacioén financiera habilitante

Andlisis indices Financieros: Los indices requeridos son: indice de Solvencia
(mayor o igual a 1,0); indice de Endeudamiento (menor a 0,9). Los factores para
su calculo estaran respaldados en la correspondiente declaracién de impuesto a
la renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al

organo de control respectivo.

Los indices financieros constituiran informacion habilitante respecto de los
participantes en el procedimiento y en tal medida, su analisis se registrara

conforme el detalle a continuacion:

indice Indicador OBSERVACIONES
solicitado
Solvencia Mayor o igual
al0
Endeudamiento Menor a 0,9

4.1.6 Plan de Trabajo, metodologia y plan de manejo socio ambiental:

La Entidad Contratante ha especificado los siguientes aspectos puntuales que el

oferente debera presentar y cumplir:

DESCRIPCION

responsable, porcentaje de participacion.

Plan de trabajo y metodologia: cronograma jerarquizado por
actividades, fecha de inicio y fin de actividades, duracion,

Plan de manejo socio ambiental

4.1.7 Verificacion de cumplimiento de integridad y requisitos minimos de la

oferta

PARAMETRO CUMPLE

NO

CUMPLE

OBSERVACIONES

Integridad de la oferta

Equipo minimo

Personal técnico minimo

Patrimonio (Personas Juridicas)

Informacion financiera
habilitante

Plan de trabajo, metodologia y
plan de manejo socio ambiental

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parametros minimos,
pasaran a la etapa de evaluacion de ofertas con puntaje, caso contrario seran

descalificadas.
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4.2. Evaluacion por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos
minimos seran objeto de evaluacion por puntaje.

Los puntajes a asignarse en la evaluacion seran directamente proporcional a la
cantidad de personas asignadas en el cargo.

4.2.1 Experiencia especifica minima (10 puntos):

a.

Se calificara con el total del puntaje a los certificados cuyos montos de obra
correspondan al objeto de esta contratacion, y se encuentren terminados
en los ultimos 10 afios, en un maximo de entre 2 y 5 contratos y que
ninguno de ellos sea menor que el 35% del presupuesto referencial. La
experiencia especifica se acreditara de forma acumulada por el monto del
80% del presupuesto referencial de esta contratacion.

No.
CERTIFICADOS PUNTAJE
2 2.5
3 5.0
4 75
5 10.0

La participacion minima individual en la asociacion o consorcio sera de al
menos el 30% por cada uno.

La experiencia adquirida en calidad de subcontratista sera reconocida y
aceptada por la Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa
relacion al objeto contractual. De igual manera, para los profesionales que
participan individualmente, sera acreditable la experiencia adquirida en
relacion de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente
de trabajos y su valoracién, cuando gire en torno a los montos
contractuales, se cumplird considerando el 35% del valor del contrato en el
que tales profesionales participaron en las calidades que se sefalaron
anteriormente.

4.2.2 Personal técnico minimo (40 puntos):

a.

Se calificard con el total del puntaje a las ofertas cuyo personal principal
acredite mediante documentos el cumplimiento de los requisitos solicitados.

Se reconocera la experiencia adquirida en relacion de dependencia, si el
certificado emitido por el contratista o el representante legal de la Entidad
Contratante demuestra su participacion efectiva, como empleado privado o
servidor publico, en la ejecucion de la o las obras.
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c. Para cada caso ha de establecerse el instrumento o medio por el que se
comprobara la experiencia adquirida.

REQUISITOS FUNCIONALES PARA OBRAS DE DISTRIBUCION

PERSONALTECNIC

O MINIMO 40

Personal Operativo
(electricistas o linieros)

20

Experienci
a General
(5 afos de
experienci
aen
proyectos
eléctricos)

Experienci
a
Especifica
(5 afios de
experienci
aen
proyectos
igual al
objeto de
la
contrataci
on)

10

Formacion

Capacitaci
on

Personal de Supervision (Un
tecnologo Eléctrico,
Electrénico, Electromecanico)

12

Experienci
a general
(1 afio de
experienci
aen
proyectos
eléctricos)

Experienci
a
especifica
(1 afio de
experienci
aen
proyectos
igual al
objeto de
la
contrataci
on)
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REQUISITOS FUNCIONALES PARA OBRAS DE DISTRIBUCION

Formacion

Capacitaci
on

Administrador de obra (Un
Ingeniero Eléctrico,
Electrénico, Electromecanico.)

Experienci
a
especifica
(1 afio de
experienci
aen
proyectos
igual al
objeto de
la
contrataci
on)

Formacion

Ayudante Administrativo (Un
Bachiller)

Experienci
a
especifica
(1 afio de
experienci
aen
proyectos
igual al
objeto de
la
contrataci
on)

Formacion

Capacitaci
on

o uno

Experiencia del personal: Se calificara, de acuerdo a los siguientes parametros:
Experiencia general, experiencia especifica, formacion y capacitacion, estos
pardmetros seran evaluados para el personal operativo, personal de supervision,
el administrador de obra y el ayudante administrativo, como corresponda.

4.2.2.1. Personal operativo: Es el que ejecuta

reporta novedades oportunamente a su supervisor.

las actividades
encomendadas relacionadas con el proceso de contratacion con todas las
normas y procedimientos técnicos y de seguridad industrial, registra y
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EXPERIENCIA EXPERIENCIA
GENERAL ESPECIFICA FORMACION CAPACITACION
Tiempo |Puntaje| Tiempo |Puntaje|Formacion |Puntaje|Capacitacion |Puntaje
60 horas o
mas en
cursos de
2 aflos o capacitacion
mas de Bachiller 3 en 2
2 afos o experiencia eléctrico o Electricidad,
mas de en afines puntos seguridad puntos
experiencia proyectos industrial
en igual al atencion al
proyectos 5 objeto de la 10 cliente o
eléctricos | puntos |contratacion| puntos afines.
Menos de 60
horas hasta
24 horas en
Menor a 2 cursos de
afios y Titulo capacitacion
Menor a 2 mayor o artesanal o 1 punto | €M 1 punto
afnosy igual a 1 certificado P Electricidad, P
mayor o afio en del SECAP seguridad
igual a 1 proyectos industrial
afio en igual al atencion al
proyectos 3 objeto de la 5 cliente o
eléctricos | puntos |contratacion| puntos afines
Menor a 24
horas hasta 8
horas en
cursos de
capacitacion
en 0.50
i i Electricidad, | punto
seguridad
Menor a un industrial
afo en atencion al
proyectos cliente o
eléctricos. | 1 punto - - afines

La calificacion se la realizard de manera individual y el

el promedio general.

resultado final sera

4.2.2.2. Personal supervision: Es el encargado de planificar, asignar y
supervisar las tareas diarias de trabajo del personal a su cargo, controlar
la puntualidad, disciplina, utilizacion de uniformes e identificaciones, dar el
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apoyo necesario al grupo operativo en la resolucion de cualquier problema,
reportar diariamente los trabajos realizados y novedades encontradas,
realizar con eficiencia y eficacia la supervision de los trabajos y mantener
una comunicaciéon constante con el Administrador de la obra.

EXPERIENCIA EXPERIENCIA
GENERAL ESPECIFICA FORMACION CAPACITACION
Tiempo |Puntaje| Tiempo |Puntaje|Formacion |Puntaje|Capacitacion |Puntaje
60 horas o
mas en
cursos de
2 aflos o capacitacion
mas de Titulo de en
~ . . 2 - 1
2 afos o experiencia segundo Electricidad,
< . puntos . punto
mas de en nivel seguridad
experiencia proyectos industrial
en igual al atencion al
proyectos 3 objeto de la 6 cliente o
eléctricos | puntos |contratacion| puntos afines.
Menos de 60
horas hasta
24 horas en
Menor a 2 cursos de
afios y capacitacion
Menor a 2 mayor o Bachiller 1 punto en 0.50
afnosy igual a 1 Electricidad, | puntos
mayor o afio en seguridad
igual a 1 proyectos industrial
afio en igual al atencion al
proyectos 2 objeto de la 3 cliente o
eléctricos | puntos |contratacion| puntos afines
Menor a 24
horas hasta 8
horas en
cursos de
Titulo capacitacion
artesanal o| 0.50 |en 0.25
certificado | puntos |Electricidad, | puntos
del SECAP seguridad
Menor a un industrial
afo en atencion al
proyectos |1 cliente o
eléctricos |punto |- - afines

4.2.2.3. Administrador de obra: Es el encargado
coordinar y controlar las actividades operativas y administrativas. Planifica

de planear, dirigir,
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y evalia el avance del contrato, ademas de programar y controlar el
desarrollo de todos los trabajos de campo. Guia, dirige, controla y
supervisa el trabajo de los supervisores y todo el personal destinado al
cumplimiento de las actividades relacionadas con el contrato.

Es la uUnica persona autorizada para la presentacion de documentos
administrativos y de avance de obra.

EXPERIENCIA ESPECIFICA FORMACION

Tiempo Puntaje Formacion Puntaje
Experiencia del
representante técnico| 3
mayor o igualal puntos
ano

Titulo de tercer nivel en
ingenieria eléctrica, 2 puntos
electrénica o afines

4.2.2.4. Ayudante Administrativo: Es el encargado de colaborar con el
apoyo logistico del personal. Para ello mantendrd una programacion y
control de todos los integrantes del proceso, los materiales y equipos
necesarios para realizar las actividades mantenimiento de equipos Yy
vehiculos. Proveer de todos los materiales requeridos y stock suficiente
para dar soporte oportunamente. Manejo de la aplicacion computacional de
transferencia de datos.

EXPERIENCIA FORMACION CAPACITACION

Tiempo Puntaje | Formacion | Puntaje Capacitacion Puntaje
Mas de 1 capaciasenen | 050
afo de 2 puntos | Bachiller | 0,5 puntos P '

ofimética, atencion al puntos
cliente o afines

8 horas en cursos de
capacitacién en 0.25
ofimatica, atencion al puntos
cliente o afines

experiencia

4.2.3 Oferta econdmica (50 puntos):

La oferta econdémica se evaluard aplicando un criterio inversamente
proporcional; a menor precio, mayor puntaje. En caso de que existan errores
aritméticos en la oferta econdmica, la Comision Técnica procederd a su
correccion conforme lo previsto en la Resolucion expedida por el SERCOP para
el efecto.

La evaluacion de la oferta econdmica se efectuara aplicando el “precio
corregido” en caso de que hubiera sido necesario establecerlo.
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Formula obras distribucion:
Puntos oferta econémica = 50 x (Valor Oferta minima presentada / Valor
oferta presentada)

Para la valoracion se observaran los siguientes criterios:

Parametro obras de distribucion Valoracion

Experiencia especifica 10 puntos

Personal técnico propuesto 40 puntos

Oferta econémica 50 puntos
TOTAL | La sumatoria debe ser 100 puntos

SECCION V
OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1 Obligaciones del Contratista: El contratista preparara las planillas de
acuerdo a lo establecido en el numeral 7 de la convocatoria las cuales se
pondran a consideracion de la fiscalizacién luego de finalizado cada porcentaje
de avance fisico establecido, y seran aprobadas por ella en el término de 5 dias,
luego de lo cual, en forma inmediata, se continuara el trdmite de autorizacion del
administrador del contrato y solo con dicha autorizacion se procedera al pago.

Ademas, el contratista presentara con las planillas el estado de avance del
proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicara, para cada concepto de
trabajo, el rubro, la descripcion, unidad, la cantidad total y el valor total
contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el (periodo) anterior, y en el
periodo en consideracion, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha,
incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se
elaboraran segun el modelo preparado por la fiscalizacién y seran requisito
indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

e Si como consecuencia de conexiones u operaciones inadecuadas al
momento de intervenirse en las redes eléctricas (transformador, red de
baja tension, acometida y medidores) imputables al contratista su
reparacion sera por cuenta de éste.

e Los reclamos presentados por los clientes deberan ser atendidos en un
tiempo no mayor a 30 dias, se presentara un certificado de conformidad
de cada uno de los informantes.

e Queda expresamente establecido que constituye obligacion del
CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos
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los rubros detallados en la Tabla de descripcion de rubros, unidades,
cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta.

El CONTRATISTA est4 obligado a cumplir con cualquiera otra que se
derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por
constar en cualquier documento del mismo o en norma legal
especificamente aplicable.

El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones
establecidas en el Cddigo del Trabajo y en la Ley del Seguro Social
Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de
patrono, sin que la EERSSA tenga responsabilidad alguna por tales
cargas, ni relacion con el personal que labore en la ejecucién de los
trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en el
documento de lineamientos del proceso de contratacion, a lo previsto en
su oferta y a lo establecido en la legislacibn ambiental, de seguridad
industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del
procedimiento de contratacion tramitado, sobre la base de los estudios
con los que contd la EERSSA y que fueron conocidos en la etapa
precontractual; y en tal virtud, no podra aducir error, falencia o cualquier
inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliacién
del plazo, contratacién de rubros nuevos o contratos complementarios. La
ampliacién del plazo, contrataciéon de rubros nuevos o contratos
complementarios podran tramitarse solo si fueren solicitados por la
fiscalizacion y aprobados por la administracion.

El contratista se compromete durante la ejecucién del contrato, a facilitar a
las personas designadas por la EERSSA, toda la informacion vy
documentaciobn que éstas soliciten para disponer de un pleno
conocimiento técnico relacionado con la ejecucién de la obra, la utilizacién
de los bienes incorporados a ella y la operacion de la infraestructura
correspondiente, asi como de los eventuales problemas técnicos que
puedan plantearse y de las tecnologias, métodos y herramientas
utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la EERSSA, tales como el
administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados,
deberan tener el conocimiento suficiente para la operacion vy
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mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, asi como la
eventual realizacion de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista
se compromete durante la ejecucion de los trabajos, a facilitar a las
personas designadas por la EERSSA toda la informacion vy
documentacion que le sea requerida, relacionada y/o atinente al
desarrollo y ejecucion constructivos.

En la ejecucion de la obra se utilizaran materiales de la mejor calidad;
ser& realizada por el contratista utilizando las més avanzadas técnicas,
con los métodos mas eficientes y eficaces, con utilizacion de mano de
obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus
trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearan diligencia y
cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto
el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos,
responden hasta por culpa leve.

Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la direccion técnica, proveer
la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales
necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma
de ejecucion de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera
satisfaccion de la EERSSA.

El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y
autorizaciones que se necesiten para la ejecucion correcta y legal de la
obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislacion
ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislacién laboral, y
aguellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en
el contrato. Asimismo, deberd realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los
avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes
(sefialética, letreros de peligro, precaucién, etc.), para la debida
proteccién del publico, personal de la fiscalizacion y del contratista mismo,
especialmente si los trabajos afectan la via publica o las instalaciones de
servicios publicos.

Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularan
libremente, pero no seran inferiores a los minimos legales vigentes en el
pais.

El contratista deberd pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su
personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en
total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberan
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cefirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas
disposiciones aplicaran los subcontratistas a su personal.

Seran también de cuenta del contratista y a su costo, todas las
obligaciones a las que esta sujeto segun las leyes, normas y reglamentos
relativos a la seguridad social.

El contratista, ademas, debera notificar a la entidad contratante cualquier
situaciéon que le justifique la sustitucion, reemplazo o cambio de su equipo
de trabajo, siempre y cuando el nuevo trabajador posea un curriculo igual
o superior al del presentado en la oferta.

El contratista se comprometera a no contratar a personas menores de
edad para realizar actividad alguna durante la ejecucién contractual; y
que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o
descubrieren tal practica, se someterd y aceptara las sanciones que de
aguella puedan derivarse, incluso la terminacién unilateral y anticipada del
contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes

El contratista, en general, debera cumplir con todas las obligaciones que
naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

El contratista preparara las planillas de avance y final, las cuales se
pondran a consideracion de la fiscalizacion, y seran aprobadas por ella en
el término de 5 dias, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuara
el tramite de autorizacion del administrador del contrato y solo con dicha
autorizacion se procedera al pago.

Ademas, el contratista presentara con las planillas el estado de avance
del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicard, para cada
concepto de trabajo, el rubro, la descripcioén, unidad, la cantidad total y el
valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el
(periodo) anterior, y en el periodo en consideracién, y la cantidad y el
valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaboraran segun
el modelo preparado por la fiscalizacién y seran requisito indispensable
para tramitar la planilla correspondiente.

Suministrar todos los materiales contemplados para cada uno de los
rubros contratados conforme a las normas técnicas de la EERSSA y a la
homologacién de unidades de propiedad del MEER. La EERSSA, bajo
ningun concepto proveera de los materiales constantes para dicho objeto.
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Permanecer en la obra, él o su representante técnico, que debera ser un
Ingeniero Eléctrico.

Asentar en el libro de obra los avances del contrato y todas sus
novedades

Difundir en el sitio de la obra, los requisitos necesarios para atender los
servicios de energia eléctrica en cada uno de los sectores contemplados
en este pliego.

Disponer en el sitio de trabajo del equipo minimo solicitado, el mismo que
podra ser verificado en cualquier etapa de la construccion de la obra, por
parte del fiscalizador.

El contratista debera asegurarse de que el personal en obra, disponga y
de buen uso del equipo de proteccion personal.

Terminada la ejecucion de cada proyecto el contratista en un plazo de 10
dias estd en la obligacion de comunicar el listado de los medidores
instalados con todos los datos que se requiere para ingresar al sistema de
comercializacién y realizar la facturacion de consumo. En caso de
incumplimiento, se aplicar4 una multa equivalente al uno por mil del valor
del contrato por cada dia de retraso. Ademas en dicha informacién debera
constar el numero de cédula del propietario del medidor tanto de las
viviendas que no tenian el servicio como el de las viviendas que tenian ya
el servicio de energia eléctrica y que por medio de la ejecucién del
proyecto fueron beneficiados en la mejora del servicio.

Al finalizar la construccion de las obras y como requisito para realizar la
liguidaciobn del contrato, el contratista debera presentar toda la
informacion de medidores existentes e instalados en el formulario que
sera proporcionado por la EERSSA, incluyendo el numero de cédula de
los propietarios de los medidores, fichas para actualizacion del sistema de
informacion geografica (SIG) con los planos actualizados y debidamente
georreferenciados conforme a los requerimientos de la EERSSA. La
georreferenciacion debera ser con un grado de precision menor a 1 metro
en los sectores urbanos de los diferentes cantones y de 1 a 5 metros para
el area rural, para ello se puede utilizar GPS diferencial o estacion total,
para el caso de hacer uso de GPS diferencial, la EERSSA proveera los
archivos de la estacion base para su respectiva correccion diferencial. Los
planos deberan ser dibujados por capas (media tensién, transformadores
de distribucién, baja tension, luminarias y clientes) en formato CAD. El
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plazo para la entrega de esta informacion sera de 15 dias calendario a
partir de la recepcion de todas las obras, en caso de incumplimiento se
aplicard una multa equivalente al uno por mil del valor del contrato por
cada dia de retraso.

Presentar informe de avance fisico de la obra maximo hasta el 27 de cada
mes, en formato que sera proporcionado por la EERSSA.

Debe estar presente el contratista o el representante técnico en la obra
durante la ejecucion de los trabajos y en la recepcion. En caso de que no
asista a la recepcion, esta se suspendera para otra ocasion, para lo cual
el contratista deberd pagar a la EERSSA el costo del personal que
revisara las obras y del vehiculo.

Junto con la solicitud de recepcion, debe adjuntar impresos y en medio
digital los planos actualizados, datos de medidores instalados y planillas,
informacion que servira para la revision de la obra en campo.

Firmar el acta definitiva, 180 dias después de la provisional, previa
inspeccion conjuntamente con el contratista 0 con su representante
técnico que debera ser un Ingeniero Eléctrico.

Previo al inicio de la obra, el contratista con el personal que trabajara,
debera asistir a la EERSSA para recibir charlas de induccién en aspectos
técnicos, ambientales y de seguridad industrial. La EERSSA no procedera
a la entrega de planos ni autorizacion para el inicio de la obra. La
asistencia a charlas sera coordinada con fiscalizador.

El contratista debera cumplir con el documento de “Guia de buenas
practicas ambientales” a ser proporcionado por el administrador del
contrato.

Recibir durante la semana laborable en la oficina del Ingeniero Encargado
del Plan Eficiente de Coccion, el respectivo parte de trabajo con la
documentacion e informaciébn de materiales para la ejecucion de la
instalacion de medidores y acometidas anti-hurto.

Cada trabajo realizado debera ser registrado en el formulario de parte de
pérdidas no técnicas. Detallando materiales utilizados y mano de obra
realizada.

La instalacion de medidor comprende la restitucion del medidor antiguo por
la instalacion del nuevo medidor.
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La instalacion del nuevo medidor comprendera la reubicacion a caja
metalica o tablero anti-hurto cuando el caso lo amerite.

La instalacibn de acometida anti-hurto deberd ser justificada, es decir
cuando la acometida convencional este deteriorada o presente alteraciones
por manipulacion o el calibre de la acometida existente no se ajuste a la
demanda requerida por el usuario.

La instalacion de la acometida anti-hurto podra ser de tres hilos

Se procedera a realizar el levantamiento de toda la informacion que solicita
el parte de pérdidas no técnicas.

El contratista registrara toda la informacion necesaria correspondiente al
medidor retirado y medidor instalado y materiales en el sistema comercial
de la empresa (SICO).

El ingreso de informacion al sistema comercial sera de forma diaria y el
reporte de trabajo y de los partes sera en forma semanal.

Llevara un registro de sellos tanto de los medidores retirados como de los
medidores instalados.

La pérdida de materiales, medidores o sellos de seguridad seran debitados
al contratista.

Todo trabajo ejecutado debera respaldarse en un archivo fotogréfico.

Cada fotografia del trabajo realizado debera contener el nimero de parte
de pérdidas no técnicas correspondientes.

Para una acometida anti-hurto corta (hasta 30m) el trabajador que se
encuentra en el poste debe tensar la acometida; para acometidas mayor a
30m o acometida de tres hilos se debe emplear un cabo de servicio para
lograr el ajuste correcto.

La conexién de la acometida debe guardar la estética, para lo cual, el hilo
neutro debe pasar por la parte posterior del poste, y cada fase debe pasar
por el aislador tipo rollo.

Cuando se trate de la instalacion de mas de un medidor en un tablero
metalico con compartimiento de barras, medidores e interruptores
termomagnéticos, se conectard una linea de barra a barra de neutros,
independiente de la instalacion de los equipos de mediciéon. La linea del
neutro se derivara en paralelo a cada uno de los medidores, (es decir NO
debe instalarse en serie, ingresa la sefial al primer medidor y la salida de
este ingresara al segundo).

Proceder con el cableado correspondiente a cada medidor.

Para finalizar la instalacion, antes de proceder a colocar la tapa de la
bornera del medidor, se verificara el ajuste de las conexiones, en los
bornes del medidor, en los conectores de las barras y en la base de los
interruptores termomagnéticos.
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Debe empalmarse a la red primero el conductor del neutro de la acometida,
ya que por ser desnudo existe la posibilidad de tocar entre las fases de la
red y producirse un cortocircuito, posteriormente se conectara(n) la(s)
fase(s).

Si existe mas de una acometida en el poste, se los debe conectar
compartiendo en orden secuencial a cada fase de la red, para efecto de
equilibrar la carga entre las mismas.

El empalme de la acometida a la red se realizara tomando cada hilo del
conductor de la acometida y entorchandolo al conductor de las red, éste
empalme debe ser de aproximadamente 10 cm para obtener una conexion
sélida o utilizando conectores ranura paralela.

Concluido el trabajo se verificara que estén correctos los niveles de tension
en todos los terminales de la instalacion.

Se procedera con la toma de datos técnicos de la red, del medidor retirado,
del medidor instalado y de materiales retirados e instalados.

Se desalojara del sitio de la instalacion, todos los desperdicios y retazos de
materiales resultados de la ejecucion del trabajo y se notificara al cliente
que se ha concluido con el trabajo, informéandole sobre los diferentes datos
gue contiene el equipo de medicion.

Si en la ejecucién del trabajo se detecta problemas en la red de
distribucion, estas novedades seran notificadas inmediatamente a la Zona
correspondiente a través del fiscalizador del contrato para el respectivo
mantenimiento o reparacion.

En caso de encontrarse medidores manipulados o acometidas intervenidas
por parte de terceros, debera el contratista registrar en el parte de pérdidas
no técnicas las observaciones encontradas conjuntamente con el archivo
fotografico y comunicar de forma inmediata a la Superintendencia de
Control de Energia.

Todo material retirado debera ser ingresado a la bodega de la EERSSA.

Todo medidor retirado debe ser ingresado al Laboratorio de Medidores para
su debida contrastacion.

Al final de los trabajos de construccién el contratista debera entregar la siguiente
informacion:

Fichas SIG de media tension, transformador, baja tension, acometidas y
medidores en formato excel respectivamente.

Entrega de la informacion de cambios de medidores, acometidas y redes
debidamente geo- referenciado (sistema de coordenadas UTM WG84
zona 17 sur) y digitalizado en formato Geodatabase-ArcGis plataforma del
Sistema de Informacion Geogréafico (SIG) de la EERSSA, mismo que
contiene las capas acorde a la simbologia y Homologacion de las
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Unidades de Propiedad emitido por el Ministerio de Electricidad y Energia
renovables (MEER) y de las especificaciones técnicas que la EERSSA de
las redes eléctricas de distribucidn, equipos, acometidas y medidores.

e Fotografias digitales de datos de placa de cada medidor.

e Fotografias digitales de datos de placa de cada equipo incluye
transformador, ademas fotografia digital panoramica de cada poste o
pozo, en el cual se puede observar su respectiva codificacion.

e Protocolo de transformador en formato PDF.

La EERSSA facilitara un espacio fisico en la Unidad del Sistema de Informacion
Geogréfico SIG a los digitadores del contratista ya que la actualizacién y subida
de informacion sobre cambio de medidores se la tiene que realizar directo en la
geodatabase corporativa (Arcgis); esto en vista de la magnitud de obra en
cuanto a cambios de medidores, acometidas, transformadores, construcciones y
reforzamiento de redes de baja tension.

Siempre debera existir coordinacion entre el Contratista y la Unidad SIG de tal
forma que los inconvenientes que se presenten en cuanto al registro y dibujo en
Arcgis (geoadatabase corporativa) sean resueltos de manera eficaz y oportuna.

En el caso de construir nuevas redes de baja tension o media tensién, el
Contratista solicitara a la Gerencia de Planificacion - SIG la entrega de cddigos
para su respectiva codificacion de postes y pozos.

Para el caso de no existir codigos en los postes o pozos de arranque de las
acometidas, el Contratista colocara los respectivos cddigos de placas; la
codificacion fisica de 6 digitos debera ser elaborada en adhesivo cuyo material
serd vinil marca MC CAL o similar color amarillo reflectivo con caracteres de
color negro reflectivo, la parte superior del adhesivo debe estar cubierta con
mica adhesiva transparente.

El Contratista debera asegurar que el personal que participa en los trabajos de
actualizacion de las nuevas acometidas y medidores en la goedatabase de
Arcgis, sea el comprometido en los formularios de la oferta, garantizando su
idoneidad y experiencia suficiente respecto a dibujo de redes eléctricas en
Arcgis.

Para el caso de medidores que no se encuentren geo-referenciados, el
Contratista realizara la geo-referenciacion del poste o pozo y medidor, utilizando
estacion total o GPS diferencial de precision 1 a 3 metros.

Para el caso de cambios de medidores, acometidas y red de baja tension, el
contratista identificara la secuencia de fases (A, B, C, N) (como se detalla en la

61



Ficha SIG de medidores). Por otro lado respecto al cambio de conductores de la
red de baja tensidon y acometidas subterraneas se colocara una codificacion
fisica al conductor teniendo en cuenta los siguientes casos, (derivaciones de red,
salidas de circuitos, fines de circuito, cruces conductores en pozos, fines de
acometidas, etc.).

Para el caso de cambio de medidores dentro de un tablero de medidores,
contratista indicara su ubicacion de acuerdo al niumero de fila o columna, como
se muestra en la siguiente figura.

Columna Columna Columna

1 2 3
Fila 1 11 12 13
Fila 2 21 22 23
Fila 3 31 32 33

El contratista preparara las planillas de acuerdo a lo establecido en el numeral 7
de la convocatoria las cuales se pondran a consideracion de la fiscalizacion
luego de finalizado cada porcentaje de avance fisico establecido, y seran
aprobadas por ella en el término de 5 dias, luego de lo cual, en forma inmediata,
se continuard el tramite de autorizacién del administrador del contrato y solo con
dicha autorizacion se procedera al pago.

5.20bligaciones de la contratante:

a. Dar solucion a las peticiones y problemas que se presentaren en la
ejecucion del contrato, en un plazo de diez dias contados a partir de la
peticion escrita formulada por el contratista.

b.  Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones
gue se necesiten para la ejecucion correcta y legal de la obra, y realizar
las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los
distintos organismos publicos, en un plazo de diez dias contados a
partir de la peticién escrita formulada por el contratista.

c. En caso de ser necesario y previo el trdmite legal y administrativo
respectivo, autorizar ordenes de cambio y 6rdenes de trabajo, a través
de las modalidades de costo mas porcentaje y aumento de cantidades
de obra, respectivamente.

d. En caso de ser necesario y previo el tramite legal y administrativo
respectivo, se celebrara los contratos complementarios.

e. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras (describir €j.: los

terrenos, materiales, equipos, etc.) previstos en el contrato, en tales
condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el
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desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los
costos de impuestos, expropiaciones, indemnizaciones, derechos de
paso y otros conceptos similares.

f. Suscribir las actas de entrega recepcion, parciales, provisionales y
definitivas de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con
lo previsto en la ley para la entrega recepcion; y, en general, cumplir
con las obligaciones derivadas del contrato.

La siguiente capacitacion e informacion respectivamente sera proporcionada por
la EERSSA para la ejecucién de los trabajos de digitacion:

e Taller sobre manejo de GPS diferencial, correccién, diferencial,
exportacion de datos GPS a formato excel.

e Taller sobre registro de fichas SIG, ingreso, digitalizacion y dibujo de
redes eléctricas sobre una geodatabase de la EERSSA utilizando el
software Arcgis.

e Réplica de la Geodatabase Coporativa con las redes existentes que se
utilizard para el ingreso informacion y dibujo de las redes construidas y
cambio de medidores utilizando el software ARGIS.

e Licencia temporal de ARCGIS.

¢ Normas para la homologacién de las unidades de propiedad.

e FICHAS SIG en formato excel de registro de redes de media.

e FICHAS SIG en formato excel de transformadores.

e FICHAS SIG en formato excel de registro de redes de baja tension.

e FICHAS en formato excel de registro de acometidas y medidores.

e Lista de codigos para el etiguetado de postes y pozos.

e Entrega de archivos de la estacion base de la EERSSA en formatos DAT
y RINEX, para la ejecucion de la correccion diferencial de datos del GPS
diferencial movil.

Los grupos de trabajo en cuanto a la digitalizacién deberan ser liderados por un
Ingeniero Eléctrico con experiencia en identificar los diferentes componentes de
las redes de baja tension acometidas y medidores. Los digitadores dibujantes
seran responsables de validar y revisar la informacion proporcionada por los

grupos de trabajo del contratista. En casos donde existan novedades, las
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FICHAS SIG contemplan un campo donde obligatoriamente deben ser
registradas.

5.3. Ejecucion del contrato:

5.3.1. Inicio, planificacion y control de obra: El fiscalizador tendra la
obligacién de supervisar el cumplimiento del porcentaje de subcontratacion,
para el efecto, en cada informe de aprobacion de planilla verificara el
cumplimiento por parte del contratista, y adjuntara copias de los contratos o
facturas que acrediten la efectiva subcontratacion incluyendo el origen
nacional.

En las planillas de ejecucion de trabajos o avance de obra, se incluiran los
resultados de verificacion de origen de los componentes y elementos
(mano de obra, materiales, equipos y servicios) utilizados para la
ejecucion de los trabajos a ser planillados, declarado por la Fiscalizacion
con base a la supervision in situ de los trabajos, las facturas de provision
de materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al IESS de la
mano de obra.

5.3.2 Facturacion y reajuste: El contratista preparard las planillas de
acuerdo a lo establecido en el numeral 7 de la convocatoria las cuales se
pondrdn a consideracion de la fiscalizacion luego de finalizado cada
porcentaje de avance fisico establecido, y seran aprobadas por ella en el
término de 5 dias, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuara el
tramite de autorizacion del administrador del contrato y solo con dicha
autorizacion se procedera al pago.

Estas planillas seran preparadas siguiendo el orden establecido en el
Formulario de la Oferta y a cada planilla se adjuntaran los anexos de
medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que
correspondan.

Ademas, el contratista presentara con las planillas el estado de avance
del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicara, para cada
concepto de trabajo, el rubro, la descripcién, unidad, la cantidad total y el
valor total contratado, las cantidades y el valor de los trabajos ejecutados
y la cantidad y el valor de los trabajos acumulado hasta la fecha,
incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se
elaboraran segun el modelo preparado por la fiscalizacion y seran
requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

Este proceso no contempla reajuste de precios.
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PARTE Il. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE
OBRAS
CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-019

SECCION VI
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

6.1. Comision Teécnica: El presente procedimiento presupone la conformacion
obligatoria de una Comisién Técnica, integrada de acuerdo al articulo 18 del
Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Plblica -RGLOSNCP-, encargada del tramite del procedimiento en la fase
precontractual. Esta comision analizara las ofertas de obras, incluso en el caso
de haberse presentado una sola, considerando los parametros de calificacion
establecidos en este pliego, y recomendara a la Presidenta Ejecutiva de la
EERSSA la adjudicacion o la declaratoria de procedimiento desierto.

Para la presente contratacién se cuenta con la conformacion de una comision
técnica designada por la Presidenta Ejecutiva de la EERSSA conforme consta
en sumilla inserta en memorando EERSSA-GECOM-2015-0296-M del 23 de
febrero de 2015, ratificando la comision tintegrada por: Ing. David Palacios,
quien la preside, Ing. David Maldonado, Ing. Paul Castillo y Dr. Juan Cueva,
miembros de la comision.

6.2. Participantes: La convocatoria esta dirigida a las personas naturales o
juridicas, nacionales, asociaciones de éstas 0 consorcios, que se encuentren
habilitadas en el Registro Unico de Proveedores, RUP.

Cuando exista un compromiso de asociacién o consorcio, todos los miembros de
la asociacion deberan estar habilitados en el RUP al tiempo de presentar la
oferta, y se designara un procurador comun de entre ellos, que actuara a nombre
de los comprometidos. El compromiso de asociacién o consorcio debera constar
en escritura publica, de acuerdo con la Resolucion del SERCOP emitida para el
efecto.

En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberan constituirse mediante
escritura publica en asociacién o consorcio y lo inscribirdn en el RUP, previa la
firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; en caso
contrario, se declarard a los integrantes del compromiso de asociacion o
consorcio como adjudicatarios fallidos.

6.3. Presentacion y apertura de ofertas: La oferta técnica — econdmica se
presentara en original y copia debidamente numerada y sumillada, asi como en
medio digital en un sobre Unico en la direccién indicada en el numeral 3 de la
convocatoria.
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Si al analizar las ofertas presentadas la EERSSA determinare la existencia de
uno o mas errores de forma, reprogramara el cronograma del proceso en funcién
del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores
de forma notificados. Para tal fin otorgara a los oferentes entre dos y maximo
cinco dias habiles a partir de la correspondiente notificacion.

Para poder participar en el procedimiento, al momento de la presentacion de la
propuesta, los oferentes interesados deberan encontrarse habilitados en el
Registro Unico de Proveedores.

Una hora mas tarde de aquella fijada como limite para la presentacion de las
ofertas, se procedera a su apertura. El acto de apertura de ofertas sera publico y
se efectuara en el lugar, dia y hora fijados en la convocatoria.

De la apertura, en la que podran estar presentes los oferentes que lo deseen o
sus delegados, se levantara un acta que sera suscrita por los integrantes de la
Comision Técnica o si fuera del caso la Presidenta Ejecutiva o su delegado, con
la siguiente informacion:

a) Nombre de los oferentes;

b) Valor de la oferta econdmica, identificada por oferente;
c) Plazo de ejecucién propuesto por cada oferente;

d) Numero de hojas de cada oferta;

6.4. Inhabilidades: No podran participar en el procedimiento precontractual, por
Si 0 por interpuesta persona, quienes estén inmersos en: 1. Practicas ilicitas y
gue consten como inhabilitados por el Banco Mundial y Naciones Unidas3; 2.
Practicas contrarias a las politicas del Banco de Desarrollo de América Latina; y
3. Que incurran en las inhabilidades generales y especiales, contempladas en
los articulos 62 y 63 de la LOSNCP; 110y 111 del RGLOSNCP.

De verificarse que un oferente esta incurso en una inhabilidad general o
especial o las condiciones determinadas en el parrafo anterior, sera causal para
el rechazo de su oferta: en caso de haberse suscrito el contrato, dara lugar a la
terminacion unilateral del contrato conforme el numeral 5 del articulo 94 de la
LOSNCP.

6.5. Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberan revisar
cuidadosamente el pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su
omision o descuido al revisar los documentos no le relevara de cumplir lo
sefalado en su propuesta.

6.6. Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar
propuestas en el procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de

3 En la pagina web www.worldbank.org/debarr consta el listado actualizado de empresas e individuos inhabilitados publicamente, por
el Banco Mundial.
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detectar un error, omisibn o inconsistencia en el pliego, 0 si necesita una
aclaracion sobre una parte de los documentos, solicitar a la Comision Técnica por
escrito o al correo electrénico dpalacios@eerssa.com, dmaldonado@eerssa.com,
pcastillo@eerssa.com 0 jcueva@eerssa.com. La EERSSA publicara las
respuestas y/o aclaraciones a través de su pagina web y del MEER
WWW.eerssa.com y www.meer.gob.ec/Distribucion, de acuerdo a lo establecido en
el numeral 2 de la convocatoria.

6.7. Modificacion del pliego: La Comision Técnica o la Presidencia Ejecutiva de
la EERSSA o0 su delegado, podra emitir aclaraciones o modificaciones respecto
de las condiciones particulares de los pliegos, por propia iniciativa o por pedido
de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el
objeto del contrato, modificaciones que deberan ser publicadas en el Portal de la
entidad contratante y el MEER, hasta el término _maximo para responder

preguntas.

Previo a la publicacion de las respuestas, éstas seran enviadas al Banco de
Desarrollo de América Latina — CAF para su aprobacion, y posteriormente se
procedera a notificar a los proponentes.

La Presidenta Ejecutiva de la entidad contratante o su delegado, podra ajustar el
cronograma de ejecucion del procedimiento precontractual con la motivacion
respectiva. Todo cambio sera publicado en el Portal de la Entidad Contratante y
podra realizarse hasta la fecha limite para contestar las preguntas formuladas y
realizar aclaraciones.

6.8. Convalidacién de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, los
oferentes en el término previsto en el cronograma contado a partir de la fecha de
notificacién podran convalidarlos, previa peticion de la entidad contratante.

Los errores aritméticos no seran materia de convalidacion de la oferta econdémica,
sino de correccion. Cuando en las ofertas se detectare errores aritméticos relativos
a precios totales previstos en la tabla de cantidades y precios o cantidades
requeridas por las entidades contratantes, sera la Presidenta Ejecutiva o su
delegado o la Comision Técnica, segun corresponda, el responsable de efectuar la
correccion aritmética de la oferta. En ningun caso la Presidenta Ejecutiva o su
delegado o la Comision Técnica, segun el caso, podra modificar el precio unitario
ofertado.

Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras,
prevaleceran los indicados en palabras y en caso de diferencias entre el monto
escrito y el numérico

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se

haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades,
prevalecera el precio unitario cotizado.
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Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la
existencia de uno o mas errores de forma, se debera reprogramar el cronograma
del proceso, en funcion del término concedido a los oferentes para efectos de que
convaliden los errores de forma notificados.

6.9. Causas de rechazo: Luego de evaluados los documentos de la oferta, la
Comision Técnica o el delegado de la Presidenta Ejecutiva, segun el caso,
rechazara una oferta por las siguientes causas:

6.9.1. Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y
condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los
formularios del pliego.

6.9.2. Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al
fijado o después de la hora establecida para ello.

6.9.3. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes,
gue no puedan ser convalidados, de acuerdo a lo sefialado en las
resoluciones emitidas por el SERCOP.

6.9.4. Si el contenido de cualquiera de los acapites de los formularios
difiriere del previsto en el pliego, condicionandolo o modificAndolo, de tal
forma que se alteren las condiciones contempladas para la ejecucién del
contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentacion de
cualquier documento o informacion.

6.9.5. Si el oferente no hubiere atendido la peticion de convalidacion, en el
término fijado para el efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 23 del
RGLOSNCP y en la resoluciéon emitida por el SERCOP, siempre y cuando
el error no convalidado constituya causal de rechazo.

6.9.6. Si al momento de la presentacion de la propuesta, el oferente
interesado no se encontrare habilitado en el Registro Unico de
Proveedores, RUP.

Una oferta sera descalificada por la entidad contratante en cualquier
momento del procedimiento si, de la revision de los documentos que fueren
del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulacion o inexactitud de la
informacion presentada. La entidad contratante podra solicitar al oferente la
documentacién que estime pertinente referida en cualquier documento de la
oferta, relacionada o no con el objeto de la contratacion, para validar la
informacion manifestada en la oferta.

La adjudicacion se circunscribira a las ofertas calificadas. No se aceptaran ofertas
alternativas. Ningun oferente podra intervenir con mas de una oferta.
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6.10. Aprobacidon de CAF previo a la adjudicacién: El expediente del proceso de
contratacion sera remitido al Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, para
que se verifique el cumplimiento de sus politicas y se revise el informe de
evaluacion técnica de las ofertas, a fin de que se emita la aprobacion respectiva,
con lo cual se procederd a la adjudicacion a los oferentes que correspondan.

6.11. Adjudicacion y notificacién: La Presidenta Ejecutiva de la entidad
contratante o su delegado, con base en el resultado de la evaluacion de las
ofertas, reflejado en el informe elaborado por los integrantes de la Comision
Técnica, adjudicara el contrato a la propuesta mas conveniente para los intereses
institucionales, conforme a los términos establecidos en el numeral 18 del articulo
6 de la LOSNCP, mediante resolucion motivada, y con sujecion al contenido de la
Resolucion emitida por el SERCOP para el efecto.

La notificacion de la adjudicacion realizada en los términos antes referidos, se la
publicara en el Portal de la Entidad Contratante.

6.12. Garantias: En forma previa a la suscripcion de los contratos derivados de
los procedimientos establecidos en este pliego, se deberan presentar las garantias
gue fueren aplicables de acuerdo a lo previsto en los articulos 74, 75y 76 de la
LOSNCP, en cualquiera de las formas contempladas en el articulo 73 ibidem.

6.12.1. La garantia de fiel cumplimiento del contrato se rendira por un valor
igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las
formas establecidas en el articulo 73 de la LOSNCP. La que debera ser
presentada previo a la suscripcion del contrato. No se exigira esta garantia
en los contratos cuya cuantia sea menor a multiplicar el coeficiente
0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio
econémico.

En los contratos de obra si la oferta econémica adjudicada fuera inferior al
presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al 10% de éste, la
garantia de fiel de cumplimiento debera incrementarse en un monto
equivalente al 20% de la diferencia del presupuesto referencial y la cuantia
del contrato.

6.12.2. La garantia de buen uso del anticipo se rendira por un valor igual al
determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del
monto a recibir por este concepto, la que debera ser presentada previo a la
entrega del mismo.

El valor que por concepto de anticipo otorgara la entidad contratante al
contratista, no podra ser superior al cuarenta por ciento (40%) del monto
adjudicado. EIl valor sera depositado en una cuenta que el contratista
aperturara en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga
participacion accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento. El
contratista, en forma previa a la suscripcion del contrato, debera presentar,
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un certificado de la institucion bancaria o financiera en la que tenga a su
disposicion una cuenta en la cual seran depositados los valores
correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

El contratista debera autorizar expresamente en el contrato el
levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que sera depositado el
anticipo recibido. El administrador del contrato o el fiscalizador designado
por la entidad contratante verificara que los movimientos de la cuenta
correspondan estrictamente al procedimiento de devengamiento del
anticipo o ejecucion contractual.

El monto del anticipo entregado por la entidad serd devengado
proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la
terminacion del plazo contractual inicialmente estipulado y constara en el
cronograma pertinente que es parte del contrato, segun lo establecido en
la Disposicion General Sexta del RGLOSNCP.

6.12.3 Las garantias técnicas seran presentadas en el caso de que en la
obra materia del procedimiento de contratacion se contemple la provision o
instalacion de equipos. Dichas garantias técnicas cumpliran las condiciones
establecidas en el articulo 76 de la LOSNCP. En caso contrario, el
adjudicatario debera entregar una de las garantias sefialadas en el articulo
73 de la LOSNCP por el valor total de la obra.

Los términos de la garantia técnica solicitada deberan observar lo
establecido en las Resoluciones emitidas por el SERCOP en lo que
respecta a la aplicacion de la vigencia tecnolégica.

La entidad contratante no podra exigir garantia adicional alguna a las
previstas en la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.
Sin embargo, podra requerir los seguros o condiciones de proteccion para
las personas gque presten sus servicios en la ejecucion de las obras, en la
elaboracion, transporte, entrega y colocaciéon de bienes y en cualquier tipo
de prestacion de servicios, que considere pertinentes.

Las garantias se devolveran conforme lo previsto en los articulos 77 de la
LOSNCP y 118 del RGLOSNCP.

6.13. Cancelacién del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre
la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentacion de las ofertas,
la Presidenta Ejecutiva de la entidad contratante podra declarar cancelado el
procedimiento, mediante resolucion debidamente motivada, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 34 de la LOSNCP.

6.14. Declaratoria de procedimiento desierto: La Presidenta Ejecutiva de la
entidad contratante o su delegado, podra declarar desierto el procedimiento, en los
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casos previstos en el articulo 33 de la LOSNCP, segun corresponda y por politicas
establecidas por el Banco de Desarrollo de América Latina — CAF.

Dicha declaratoria se realizara mediante resolucion de la Presidenta Ejecutiva de
la entidad contratante o su delegado, fundamentada en razones técnicas,
economicas y/o juridicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, la
Presidenta Ejecutiva o su delegado podra disponer su archivo o su reapertura.

6.15. Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no suscribiere el
contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la
Presidenta Ejecutiva de la entidad contratante o su delegado le declarara
adjudicatario fallido conforme lo previsto en el articulo 35 de la LOSNCP, y
seguird el procedimiento previsto en la LOSNCP vy la Resolucién emitida por el
SERCOP para el efecto. Una vez que el SERCOP haya sido notificado con tal
resolucion, actualizara el Registro de Incumplimientos, suspendiendo del RUP al
infractor y procedera de conformidad con lo prescrito en el articulo 98 de la
LOSNCP.

Cuando la entidad contratante haya cumplido lo previsto en el parrafo precedente,
llamara al oferente que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para que
suscriba el contrato. Si el oferente llamado como segunda opcioén no suscribe el
contrato, la Entidad declarara desierto el procedimiento por oferta fallida, sin
perjuicio de la declaracién de fallido al segundo adjudicatario.

6.16. Suscripcion del contrato: Dentro del término de 15 dias, contado a partir
de la fecha de notificacion de la adjudicacion, es decir, a partir de la fecha en la
cual la entidad contratante haya publicado en su Portal web la Resolucion
correspondiente, la Entidad suscribird el contrato que es parte integrante de este
pliego, de acuerdo a lo establecido en los articulos 68 y 69 de la LOSNCP y 112y
113 de en su Reglamento General y lo publicara en el Portal web de la Entidad
Contratante y del MEER. La entidad contratante realizara la publicacion de la
Resolucién de adjudicacion en el mismo dia en que ésta haya sido suscrita.

6.17. Precios unitarios y reajuste: No aplica reajuste de precios.

Todo contrato cuya forma de pago corresponda al sistema de precios unitarios se
sujetard al sistema de reajuste de precios, salvo que el contratista renuncie
expresamente al reajuste de precios y asi se haga constar en el contrato, tal como
lo prevé el segundo inciso del articulo 131 del RGLOSNCP.

Las cantidades de obra que constaran en el contrato son estimadas y pueden
variar durante la ejecucion del mismo.

Los andlisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva

responsabilidad. No hay opcion ni lugar a reclamo alguno por los precios
unitarios ofertados.
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Los precios unitarios podran ser reajustados si durante la ejecucion del contrato
se produjeren variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se
efectuara mediante la aplicacion de férmula(s) elaborada(s) con base a los precios
unitarios de la oferta adjudicada y conforme lo dispuesto en el Titulo IV, “De los
contratos”, Capitulo VII, “Reajuste de precios” de la LOSNCP y en su Reglamento
General. NO APLICA

6.18. Moneda de cotizacion y pago: Las ofertas deberan presentarse en dolares
de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizardn en la misma moneda.

6.19. Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten
reclamos relacionados con su oferta, lo dirigirdn a la Presidenta Ejecutiva de la
entidad contratante.

6.20. Administracién del contrato: La entidad contratante designara de manera
expresa un administrador del contrato, quien velar4 por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.
Adoptara las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y
aprobara las multas y/o sanciones a que hubiere lugar y que hubieran sido
solicitadas o establecidas por la fiscalizacidén, segun lo dispone el articulo 121 del
Reglamento General de la LOSNCP.

El administrador del contrato velara porque la fiscalizacién actie de acuerdo con
las especificaciones constantes en el presente pliego y en el propio contrato;
revisard las planillas aprobadas previo a su autorizacion para la correspondiente
gestion de pago.

6.21. Transferencia tecnoldgica: En los contratos de ejecucion de obras que
incorporen bienes de capital se observara y aplicara las resoluciones del SERCOP
respecto de la transferencia tecnoldgica, que permita a la entidad contratante
asumir la operacion y utilizacion de la infraestructura y los bienes que la integran, la
transferencia de conocimientos técnicos que el contratista debe cumplir con el
personal y la eventual realizacién de posteriores desarrollos o procesos de control y
seguimiento, de asi requerirse. En las condiciones particulares del contrato se
agregara la clausula pertinente, cuando corresponda.

6.22. Fiscalizaciéon: Las actividades de fiscalizacion, las cuales podran ser
contratadas en el caso de no disponer de personal calificado para el efecto,
propenderan a la verificacion y supervision del uso de una adecuada técnica y
correcta ejecucion de la obra, en aplicacién de los términos y condiciones
previstas en la oferta adjudicada a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a
sus disefios definitivos, rubros contractuales, subcontratacidén, especificaciones
técnicas, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los disefiadores,
transferencia tecnoldgica, cuando corresponda, y normas técnicas aplicables, con
sujecion a lo previsto en el contrato.

La fiscalizacion sera responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento
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de las especificaciones técnicas de disefio y materiales por parte del contratista,
debiendo en todo momento observar las que hacen parte de los disefios
definitivos y el contrato. La fiscalizacion no podra cambiar las especificaciones
generales o técnicas de disefio o de materiales sin la justificacion técnica
correspondiente.

En el caso de existir diferencias entre la fiscalizacion y el contratista, éste Ultimo
podra solicitar la intervencién del administrador del contrato a fin de que dirima la
situacion o desavenencia que se hubiera presentado.

6.23. Control ambiental: El contratista debera realizar todas las actividades
constructivas a su cargo, cumpliendo con la normativa ambiental vigente.

6.24. Visitas al sitio de las obras: En el caso de que la entidad contratante
considerare necesario el cumplimiento de una visita técnica al sitio donde se
ejecutaran las obras, éstas se podran realizar en cualquier momento y hasta la
fecha limite de entrega de ofertas. En ningln caso este requisito sera obligatorio
ni las condiciones de la visita podran ser discriminatorias.

En consecuencia, ni la ausencia en la visita técnica por parte del participante o la
falta de presentacion del certificado de visita, -de existir éste-, ser4d motivo para
inhabilitar la oferta, pues no sera considerada como parametro de evaluacion.

6.25. Subcontratacion: De conformidad con lo previsto en el articulo 79 de la
LOSNCP, el contratista, bajo su riesgo y responsabilidad podra subcontratar
hasta el 30% del monto total de la obra adjudicada, con personas naturales o
juridicas registradas y habilitadas en el RUP debiendo consignar la informacién
detallada en el formulario correspondiente.

Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, presentadas por el subcontratista al
contratista, aceptadas por éste, y previa autorizacion escrita de la entidad
contratante, el contratista podrd reemplazar, sustituir o cambiar a un
subcontratista.

Adicionalmente, el contratista en caso de incumplimiento del subcontratista o
retraso en el cronograma de avance de ejecucion del rubro o grupo de rubros
subcontratados, podra solicitar a la entidad contratante autorizacion escrita
para, bajo exclusiva responsabilidad del contratista, reemplazar, sustituir o
cambiar a los subcontratistas. Las autorizaciones referidas deberan ser
conferidas por el administrador en coordinacién con la fiscalizacién del contrato;
en todo caso habra que estar a lo previsto en las resoluciones que el SERCOP
emita para este efecto.

6.26. Inconsistencia, simulacién y/o inexactitud de la informacién: En el
caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia,
simulacibn o inexactitud en la informacion presentada por el oferente,
adjudicatario o contratista, la Presidenta Ejecutivad de la entidad contratante o su
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delegado, descalificard del procedimiento de contratacibn al proveedor, lo
declarara adjudicatario fallido o contratista incumplido, segun corresponda y, en
ultimo caso, previo al tramite de terminacion unilateral, sin perjuicio ademas, de
las acciones judiciales a que hubiera lugar.

SECCION VI
METODOLOGIA DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

7.1. Metodologia de evaluacion de las ofertas: La evaluacion de las ofertas
se encaminara a proporcionar una informacién imparcial sobre si una oferta
debe ser rechazada y cual de ellas cumple con el concepto de mejor costo en
los términos establecidos en el numeral 18 del articulo 6 de la LOSNCP. Se
establecen de manera general para ello dos etapas: la primera, bajo
metodologia “Cumple / No Cumple”, en la que se analizan los documentos
exigidos cuya presentacion permite habilitar las propuestas (integridad de la
oferta), y la verificacion del cumplimiento de capacidades minimas; y la
segunda, en la que se evaluardn, mediante parametros cuantitativos o
valorados, las mayores capacidades de entre los oferentes que habiendo
cumplido la etapa anterior, se encuentran aptos para esta calificacion.

7.2. Parametros de Evaluacion: Las entidades contratantes deberan acoger
los parametros de evaluacion determinados por las politicas del Banco de
Desarrollo de América Latina - CAF; los que seran analizados y evaluados al
momento de la calificacion de las ofertas.

La Entidad Contratante, bajo su responsabilidad, debera asegurar que los
parametros de evaluacion que constan en estos pliegos sean los que realmente
se utilizaran en el procedimiento.

7.3.- De la evaluacion: Las capacidades requeridas a través de los parametros
de evaluacion seran analizadas utilizando las dos etapas de evaluacion
seflaladas en el numeral 7.1, para todos los demas procedimientos de
contratacion de régimen comun; la primera, bajo la metodologia “Cumple / No
Cumple” y posteriormente, solo con los oferentes calificados, la segunda que
sera “Por Puntaje”.

Se estara a la metodologia “Cumple / No Cumple” cuando el objetivo sea la
determinacién de cumplimiento de una condicién o capacidad minima por parte
del oferente y que sea exigida por la entidad contratante (Requisitos minimos).

Los indices financieros previstos en los pliegos elaborados por la entidad
contratante, en caso de ser considerados, constituiran un requisito minimo de
obligatorio cumplimiento y en consecuencia tendran un caracter habilitante.

Se estara a la metodologia “Por Puntaje” cuando el objetivo sea el
establecimiento de mejores condiciones o capacidades de entre los oferentes
gue han acreditado previamente una condicion o capacidad minima requerida.
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a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas y verificacion de requisitos
minimos. Metodologia “Cumple/ No Cumple”-

a.l.- Integridad de las ofertas:-

Se revisara que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos
en el presente pliego, conforme el siguiente detalle:

I.  Formulario de oferta

Il.  Formularios de compromiso de participacion del personal técnico y hoja
de vida

lll.  Formulario de compromiso de asociacion o consorcio (de ser el caso)

El Formulario de Oferta contendra los documentos, claramente descritos en las
Condiciones Particulares de los Pliegos para los Contratos de Obra.

Aquellas ofertas que contengan los formularios debidamente elaborados y
suscritos el Formulario de Oferta, pasaran a la evaluacién “cumple / no cumple”;
caso contrario seran rechazadas.

a.2. Verificacion de requisitos minimos: Evaluacion de la oferta técnica
(cumple / no cumple).- Los pardmetros de calificacion deberan estar definidos
y dimensionados por la entidad contratante, no daran lugar a dudas, ni a
interpretacion o a la subjetividad del evaluador, se consideraran parametros
técnico-econdmicos con dimensionamiento de minimos admisibles y de
obligatorio cumplimiento.

Los parametros de calificacidbn que constan en estos pliegos no se contraponen
a las politicas del Banco de Desarrollo de América Latina — CAF, y las normas
de la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas por el SERCOP y
solamente aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parametros
minimos, pasaran a la etapa de evaluacibn de ofertas con puntaje, caso
contrario seran descalificadas.

b. Segunda Etapa: Evaluacién por puntaje.-

En esta etapa se procedera a la ponderacion valorada de las condiciones
diferenciadoras de las ofertas para cada uno de los parametros sefalados en el
pliego, a partir de la acreditaciébn de mejores condiciones que las fijadas como
minimos 0 maximos. En las condiciones particulares del presente pliego se
describen los parametros por la entidad contratante para este procedimiento de
contratacion, los cuales estaran completamente definidos, no seran restrictivos
o discriminatorios y contaran con el medio de medicién y comprobacion.
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Dicha calificaciéon permitira la adecuada aplicacion del criterio de mejor costo
previsto en el numeral 18 del articulo 6 de la LOSNCP. Por regla general, se
deberéa adjudicar a la oferta que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a la
valoracion de los parametros y cuyos resultados combinen los aspectos
técnicos, financieros, legales y econdémicos de las ofertas.

Al evaluar las ofertas presentadas por una asociacion, consorcio o0 compromiso
de asociacién o consorcio, las entidades contratantes deberan considerar los
aportes de cada participante, con base en la informacion que deberéa
desglosarse a través del formulario de la oferta, que es parte del presente pliego
e integrard en consecuencia la oferta y en observancia de las resoluciones que
el SERCOP emita para el efecto.

En la metodologia de evaluacién por puntajes se observara el principio de la
proporcionalidad o ponderacion y en consecuencia la aplicacion de puntajes de
“cero” no sera pertinente.

7.4. Indices financieros.- Corresponde a la entidad contratante sefialar en los
pliegos los indices financieros que va a utilizar en el procedimiento de
contratacion y cudl es el valor minimo/méaximo para cada uno de ellos, por lo
gue, los senalados en el modelo de pliegos expedidos por el SERCOP, en la
“Seccion |V: Evaluacion de las Ofertas”, de las “Condiciones Particulares”, son
habilitantes.

El incumplimiento de los indices financieros seré causal de rechazo de la oferta.

7.5. Formulario para la elaboracion de las ofertas: El oferente incluira en su
oferta la informacién que se establece en el Formulario de Oferta. Pueden
utilizarse formatos elaborados en ordenador a condicion que la informacién sea
la que se solicita y que se respeten los campos existentes en el formulario que
contiene el presente pliego.

76



8. 1.

SECCION VI
FASE CONTRACTUAL

Ejecucion del contrato:

8.1.1. Inicio, planificacién y control de obra: El contratista iniciara los
trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. En el plazo
contractual, el contratista analizara conjuntamente con la fiscalizacion el
avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por €l
en su oferta para la ejecucion de la obra materia del presente
procedimiento de contratacion. Por razones no imputables al contratista,
la fiscalizacion reprogramara y actualizard el cronograma valorado de
trabajos y el programa de uso de personal y equipos

Igual actualizacion se efectuara cada vez que, por una de las causas
establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo
contractual. Estos documentos servirdn para efectuar el control de
avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del
contratista en la ejecucion de los trabajos.

8.1.2. Cumplimiento de especificaciones: Todos los trabajos deben
efectuarse en estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de
las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias
establecidas en planos y dibujos aprobados por la entidad contratante. En
caso de que el contratista descubriere discrepancias entre los distintos
documentos, debera indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que
establezca el documento que prevalecera sobre los demas; y, su decision
sera definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decision de la
fiscalizacion sera de cuenta y riesgo del contratista.

En caso de que cualquier dato o informacion no hubieren sido
establecidos o el contratista no pudiere obtenerla directamente de los
planos, éstas se solicitardn a la fiscalizaciébn. La fiscalizacion
proporcionara, cuando considere necesario, instrucciones, planos y
dibujos suplementarios o de detalle, para realizar satisfactoriamente el
proyecto.

8.1.3. Personal del contratista: El contratista empleara personal técnico
y operacional en numero suficiente para la ejecucion oportuna de las
obras y con la debida experiencia. El personal técnico debera ser el
mismo que consta en el listado de personal que se presento en la oferta.
Para su reemplazo se debera solicitar previamente al fiscalizador su
conformidad, acompafnando la hoja de vida del profesional propuesto,
guien obligatoriamente acreditara una capacidad técnica y experiencia
igual o superior a las del reemplazado.
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El fiscalizador podra requerir en forma justificada al contratista, el
reemplazo de cualquier integrante de su personal que lo considere
incompetente o0 negligente en su oficio, se negare a cumplir las
estipulaciones del contrato y sus anexos, 0 presente una conducta
incompatible con sus obligaciones.

8.1.4. Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y
demas elementos que se utilicen en la ejecucion del contrato, cumpliran
integramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las
instrucciones que imparta la fiscalizacion.

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados
por el contratista seran nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La
fiscalizacion podra exigir, cuando asi lo considere necesario, para
aquellos materiales que requieran de un tratamiento 0 manejo especial,
gue se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o
gue se almacenen en sitios 0 bodegas cubiertas, sin que ello implique un
aumento en los precios y/o en los plazos contractuales.

Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su
uso, seran revisados al momento de su utilizacion, para verificar su
conformidad con las especificaciones.

8.1.5. Obligaciones del contratista: El contratista debe contar con o
disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la
ejecucion correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a
cumplimiento de legislacion ambiental, seguridad industrial y salud
ocupacional, legislacién laboral, y aquellos términos o condiciones
adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, debera
realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias
requeridos por el contrato o las leyes vigentes (sefialética, letreros de
peligro, precaucion, etc.), para la debida proteccion del publico, personal
de la fiscalizacién y del contratista mismo, especialmente si los trabajos
afectan la via publica o las instalaciones de servicios publicos.

Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularan
libremente, pero no seran inferiores a los minimos legales vigentes en el
pais.

El contratista debera pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su
personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en
total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo
deberan ceiirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las
mismas disposiciones aplicaran los subcontratistas a su personal.
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Seran también de cuenta del contratista y a su costo, todas las
obligaciones a las que esta sujeto segun las leyes, normas y reglamentos
relativos a la seguridad social.

El contratista se comprometera a no contratar a personas menores de edad
para realizar actividad alguna durante la ejecucién contractual; y que, en
caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal
practica, se sometera y aceptara las sanciones que de aquella puedan
derivarse, incluso la terminacion unilateral y anticipada del contrato, con las
consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

El contratista, en general, debera cumplir con todas las obligaciones que
naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

8.1.6. Obligaciones de la contratante:

a) Designar al administrador del contrato.

b) Designar/contratar a la fiscalizacion del contrato

c) La contratante sera responsable de obtener todos los permisos
ambientales que requiere la obra para su ejecucion (licencia
ambiental), asi como la vigilancia de la ejecucién del plan de manejo
ambiental, mitigaciones y/o compensaciones, en forma previa a
suscribir el contrato

8.1.7. Vigilancia y custodia: El contratista tiene la obligacion de cuidar
las obras a él encomendadas hasta la recepcion definitiva de las mismas,
para lo cual debera proporcionar el personal y las instalaciones
adecuadas.

8.1.8. Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la fiscalizaciéon
determine que los trabajos realizados o en ejecucion fueren defectuosos,
por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala
calidad o no aprobados, por no cefirse a los planos, especificaciones
correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalizacién, ésta
ordenara las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podré
ordenar la demolicion y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo
del contratista.

Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los
planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las 6rdenes
de la fiscalizacion; por tal razon, correran por cuenta del contratista las
rectificaciones o reposiciones a que haya lugar, los costos y el tiempo que
ello conlleve.

El contratista tendra derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados
de conformidad con los planos y especificaciones que sean aceptados
por la fiscalizacion. No tendra derecho a pagos por materiales, equipos,
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mano de obra y demas gastos que correspondan a la ejecucién de los
trabajos defectuosos o0 no autorizados. Tampoco tendra derecho al pago
por la remocion de los elementos sobrantes.

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de
reparacion de defectos, hasta la recepcion definitiva de las obras, seran
efectuados por su cuenta y costo siempre que la fiscalizacion compruebe
gue los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no
observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el
cumplimiento de cualquier obligacion expresa o implicita en el contrato.

8.1.9. Pagos: EIl tramite de pago seguira lo estipulado en las clausulas
respectivas del contrato. En caso de retencion indebida de los pagos al
contratista se cumplira el articulo 101 de la LOSNCP.

8.1.10. Administrador del Contrato.- El administrador del contrato es el
supervisor designado por la Presidenta Ejecutiva de la entidad
contratante, o su delegado, responsable de la coordinacion y seguimiento
de las actividades de construccion y de las acciones del fiscalizador.

Corresponde, en todos los casos, evaluar las acciones, decisiones y
medidas tomadas por la fiscalizacion para la ejecucion de la obra, con
estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme los
programas, cronogramas, plazos y costos previstos; y, emitir la
autorizacion o conformidad respectiva. Solo contando con la autorizacién
del administrador del contrato, el contratista podra ejecutar las obras
adicionales por costo mas porcentaje, aumento de cantidades de obra y
contratos complementarios. Para éste dltimo caso, el contratista solo
podra ejecutar los trabajos una vez suscrito el contrato respectivo.

El administrador del contrato tendra la potestad de dirimir en el caso de
existir diferencias de caracter técnico o econémico entre el contratista y la
fiscalizacion respecto de la ejecucién del contrato.

El administrador sera el encargado de la administracién de las garantias,
durante todo el periodo de vigencia del contrato. Adoptara las acciones
gue sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondra las
multas y sanciones a que hubiere lugar, asi como también debera
atenerse a las condiciones generales y especificas de los pliegos que
forman parte del presente contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea
coordinada con el area financiera (Tesoreria) de la entidad contratante a
la que le corresponde el control y custodia de las garantias.

Respecto de su gestion reportara a la Presidenta Ejecutiva institucional o

ante la autoridad prevista en el contrato (area requirente), debiendo
comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, econémicos y de
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cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del
contrato.

8.1.11 Fiscalizador del Contrato.- El/la fiscalizador/a del contrato seréa la
persona con quien la CONTRATISTA, debera canalizar y coordinar todas
y cada una de las obligaciones contractuales convenidas, asi como a los
integrantes de la Comisiébn para la recepcién parcial, provisional, y
definitiva del contrato, de conformidad a lo establecido en la LOSNCP.

Ellla Fiscalizador/a del Contrato, esta autorizado/a para realizar las
gestiones inherentes a su ejecucion, incluyendo aquello que se relaciona
con el tramite de pedidos de prérroga que pudiera formular la
CONTRATISTA, cuya aprobacion definitiva, de ser procedente,
correspondera al administrador del contrato, y en el caso de que tales
prérrogas modificaren el plazo total de ejecucién contractual se requerira
adicionalmente la aprobacion de la Presidenta Ejecutiva.

El/la Fiscalizador/a sera el/la encargado/a de velar por el cabal y oportuno
cumplimiento de las normas legales y de todas y cada una de las
obligaciones y compromisos contractuales asumidos por parte de la
CONTRATISTA.

Adoptara las acciones que sean necesarias para evitar retrasos
injustificados y establecera las multas y sanciones a que hubiere lugar,
particular del que informara al administrador del contrato a fin de que, de
aprobarse le sean aplicadas al Contratista. El/la fiscalizador/a debera
atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que
forman parte del presente contrato y presentara los informes que le
requiera el administrador del contrato o las autoridades respectivas.
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PARTE Ill. FORMULARIOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE
OBRAS
CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-014

NOMBRE DEL OFERENTE: ......coeiiiiiii s

9.1 PRESENTACION Y COMPROMISO

El que suscribe, en atencion a la convocatoria efectuada por la Empresa
Eléctrica Regional del Sur S.A. para la ejecucién de Reforzamiento de redes de
baja tensién y restitucion de medidores en la provincia de Loja— Etapa 1.2, luego
de examinar el pliego del presente procedimiento de ejecucion de obras, al
presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) /
(representante legal o apoderado de ....... si es persona juridica), (procurador
comun de..., si se trata de asociacién o consorcio) declara que:

1. EIl oferente es proveedor elegible de conformidad con las politicas del
Banco de Desarrollo de América Latina - CAF y las disposiciones de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, LOSNCP, y
su Reglamento.

2. La unica persona o personas interesadas en esta oferta estd o estan
nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulacion
con el fin de que

3. no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

4. La oferta la hace en forma independiente y sin conexion abierta u oculta
con otra u otras personas, compafiias 0 grupos participantes en este
procedimiento de ejecucion de obras y, en todo aspecto, es honrada y de
buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerara
ningun principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa;
asi como declara que no establecerd, concertard o coordinara —directa o
indirectamente, en forma explicta o en forma oculta- posturas,
abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no
partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se
obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos 0 practicas
concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea
impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la
presentacion de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en
beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de
contratacion. En tal virtud, declara conocer que se presumira la existencia
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de una practica restrictiva, por disposicion del Reglamento para la
aplicacion de la Ley Organica de Regulacién y Control del Poder de
Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o
practicas concertadas y en general cualquier conducta,
independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentacion
de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de
otro proveedor u oferente, en este proceso de contratacion.

Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y
especial aplicable a su actividad econdmica, profesion, ciencia u oficio; vy,
que los equipos vehiculos y materiales que se incorporaran a la obra, asi
como los que se utilizaran para su ejecucion, en caso de adjudicacion del
contrato, serdn de propiedad del oferente o arrendados y contardn con
todos los permisos que se requieran para su utilizacion.

Suministrara la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la
construccion del proyecto, de acuerdo con el pliego, realizara las obras en
el plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario de Oferta;
que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios
que debe y deberd asumir en la ejecucion contractual, especialmente
aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad
social, ambientales y tributarias vigentes.

Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u
ofrecerd, y no ha efectuado o efectuara ningln pago, préstamo o servicio
ilegitimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a
ningun funcionario o trabajador de la Entidad Contratante que hubiera
tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratacion en
sus etapas de planificacion, programacion, seleccion, contratacion o
ejecucion, incluyéndose preparacion del pliego, aprobacion de documentos,
calificacién de ofertas, seleccion de contratistas, adjudicacion o declaratoria
de procedimiento desierto, recepcion de productos o0 servicios,
administracion o supervisién de contratos o cualquier otra intervencion o
decision en la fase precontractual o contractual.

Acepta que en el caso de que se comprobare una violacion a los
compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5y 6 que anteceden,
la Entidad Contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en
forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se
allana a responder por los dafios y perjuicios que tales violaciones hayan
ocasionado.

Conoce las condiciones del sitio de la obra, ha estudiado los planos,
especificaciones técnicas y demas informacion del pliego, las aclaraciones
y respuestas realizadas en el proceso, y en esa medida renuncia a
cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.
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10. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este
proyecto son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o
disminucion, por lo que esta dispuesto a efectuar los aumentos y/o
disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los
precios unitarios de la oferta, y dentro de los limites indicados en los planos
y especificaciones técnicas, y utilizando la modalidad que aplique de
acuerdo con la LOSNCP.

11. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirh el contrato
comprometiéndose a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los
gue cuente la Entidad Contratante, los mismos que declara conocerlos; y
en tal virtud, no podra aducir error, falencia o cualquier inconformidad de
dichos estudios, como causal para solicitar ampliacion del plazo,
contratacion de rubros nuevos o contratos complementarios.

12.Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de
adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si
conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha
decisién cause ningun tipo de reparacion o indemnizacion a su favor.

13.Se somete a las consideraciones que exige el Banco de Desarrollo de
América Latina - CAF, y demas disposiciones de la LOSNCP, de su
Reglamento General, de las resoluciones del SERCOP, normativa que le
sea aplicable, que no se opongan a las politicas del Banco de Desarrollo de
América Latina - CAF.

14.Garantiza la veracidad y exactitud de la informacién y documentacion, asi
como de las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta,
formularios y otros anexos, asi como de toda la informacién que como
proveedor consta en el portal, al tiempo que autoriza a la Entidad
Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener
aclaraciones e informacién adicional sobre las condiciones técnicas,
econdmicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se
comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes
que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la
documentacion o informacion que conforma su oferta, dicha falsedad
ideologica sera causal para descalificarlo del procedimiento de
contratacion, declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido, segun
corresponda, previo el tramite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones
judiciales a las que hubiera lugar.

15. No contratara a personas menores de edad para realizar actividad alguna
durante la ejecucion contractual; y que, en caso de que las autoridades del
ramo determinaren o descubrieren tal practica, se someteran y aceptaran
las sanciones que de tal practica puedan derivarse, incluso la terminacion
unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y
reglamentarias pertinentes.
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16. En caso de que resuelva subcontratar la ejecucion de parte de la obra
que se le adjudicare, subcontratard hasta el 30% del valor de la oferta la
ejecucion de los rubros determinados en ella.

17.Bajo juramento, que no esta incurso en las inhabilidades generales y
especiales para contratar establecidas en los articulos 62 y 63 de la
LOSNCP y de los articulos 110 y 111 de su Reglamento General y demas
normativa aplicable.

18.En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término de 15 dias desde la notificacion
con la resolucion de adjudicacion. Como requisito indispensable
previo a la suscripcion del contrato presentard las garantias
correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendra un término
no mayor de treinta dias)

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato
dentro del término sefialado, se aplicara la sancion indicada en los
articulos 35y 69 de la LOSNCP.

c) Garantizar todo el trabajo que efectuard de conformidad con los

documentos del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su
recepcién definitiva.
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9.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE.

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, juridica, consorcio
0 asociacion; en este ultimo caso, se identificara a los miembros del consorcio o
asociacion. Se determinara al representante legal, apoderado o procurador
comun, de ser el caso).

Ciudad:

Calle (principal)

No:

Calle (interseccion):

Teléfono(s):

Correo electrénico

Cédula de Ciudadania (Pasaporte):
R.U.C:

PARA EL CASO DE PERSONAS JURIDICAS:(siempre que el presupuesto
referencial sea igual o superior a 0,000002 del presupuesto inicial del Estado).

1. INDICAR EL VALOR DEL PATRIMONIO: USD

2. Adjuntar copia del formulario de declaracién del impuesto a renta del dltimo
afno, como sustento de que el valor de su patrimonio cumple con lo dispuesto en
las resoluciones del INCOP RE-2013-000082 del 15 febrero 2013, y RE-2013-
0000093 de acuerdo al siguiente cuadro:

PRESUPUESTO MONTO QUE DEBE TENER EL PATRIMONIO
REFERENCIAL SIN IVA (USD)
(USD) FRACCION BASICA EXCEDENTE
0 a 200.000,00 25% de presupuesto | ----------------
referencial

200.000 a 500.000 50.000,00 20 % sobre el exceso de
250.000,00

500.000 a 10.000.000 100.000,00 10 % sobre el exceso de
1.000.000,00

10.000.000,00 en | 1.000.000,00 Mas del 5% sobre el exceso

adelante de 20.000.000,00

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMUN (segun el
caso)

86




NOMBRE DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR
COMUN (segun el caso)
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9.3 SITUACION FINANCIERA

La situacion financiera del oferente se demostrard con la presentacion del
formulario de declaracion de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato
anterior que fue entregada al Servicio de Rentas Internas SRI.

EL participante presentara la informacion requerida por la entidad para los
indices financieros por ella solicitada, conforme el siguiente cuadro:

indice Indicador Indicador Observaciones
solicitado declarado por
el oferente
Solvencia Mayor o igual
alo0
Endeudamiento Menor a 0,9

Los indices son habilitantes
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9.4

PRECIOS (VERIFICAR ANEXO 1 DEL PLIEGO)

CORRESPONDE AL ANEXO 1 DEL PLIEGO

TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y

No.

Rubro / Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio
unitario

Precio
global

TOTAL

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: USD (en numeros), sin IVA

Describir tabla de unidades en el Cuadro del Anexo 1
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9.5 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro Unidad ..........
Detalle:......cooieiee e,
EQUIPOS
Descripcion Cantidad Tarifa Costo hora | Rendimiento Costo
A B C=A*B R D=C*R
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
Descripcion Cantidad Jornal/hr | Costo hora | Rendimiento Costo
A B C=A*B R D=C*R
SUBTOTAL N
MATERIALES
Descripcién Unidad Cantidad | Precio unitario Costo
A B C=A*B
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
Descripcién Unidad Cantidad Tarifa Costo
A B C=A*B
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS %
UTILIDAD %
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.
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9.6 PLAN DE TRABAJO, METODOLOGIA Y PLAN DE MANEJO SOCIO
AMBIENTAL

Indicar con el suficiente detalle la metodologia y procedimientos a seguirse para
los diferentes trabajos de ejecucion de las obras. Se considerara la correcta
secuencia de actividades y el nUmero de frentes de trabajo simultdneo que se
propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El oferente no reproducira
las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodologia que propone
usar.

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

Cantida
d

; ; Tiempo en (semanas, meses
Precio Precio P ( )

unitario total

Rubro

1(2(3(4 (5|67 8|9 |10

11

12

Inversion mensual

Avance parcial en %

Inversion acumulada

Avance acumulado en %
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9.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE

: Valor Plazo
Contratante S el del |contractu Fgcha; gle Observaciones
contrato ejecucion
Contrat al
o}
. . |Terminacio

Inicio n

A) Experiencia en obras similares

Con un acta de entrega-recepcion provisional o definitiva

1

2

3

4
2
3

NOTA: Se adjuntara la planilla de avance que justifica el porcentaje requerido o la
certificacion correspondientes segun el caso.
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9.8

PERSONAL TECNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO

Nombre

Nacionalida
d

Titul
0

Fecha
grado

Cargo a
ocupar

Participacio
n

Experiencia
en obras
similares

Observacione
S
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9.9 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Detalle del
equipo (Tipo,
potencia,
capacidad,
etc.)

Fecha de
fabricacio
n

Ubicacion
actual

Propietario
actual

Matricula
No. **

Observaciones

** La columna con informacién de matricula debera ser completada

exclusivamente tratdndose de vehiculos y equipo caminero

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL OFEREI\JTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O
PROCURADOR COMUN (segln el caso)**

(LUGAR Y FECHA)

**Nota: El formulario de la oferta que se compone por todos los documentos
enumerados del 9.1 al 9.10 requiere una sola firma.
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SECCION X. FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL
PERSONAL TECNICO Y HOJA DE VIDA

10.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Hoja de

Yo, (nombre del profesional), me comprometo con (nombre del oferente) a
prestar mis servicios en calidad de (titulo profesional), para (cargo asignado)
durante la realizacion del proyecto, en caso de adjudicacion, adjuntando al
presente compromiso mi hoja de vida correspondiente, numeral 2.2 de este
formulario.

Lugar y Fecha

(Firma, Nombre y Numero CC)
(Profesional Asignado al Proyecto)

Notas:
1. Este formulario deberd estar firmado por el profesional para ser

considerado en el proyecto, exclusivamente.
2. Incluir informacion de cada experiencia profesional en el formato detallado
en el numeral 2.2 de este formulario.
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10.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE ASIGNADO AL

PROYECTO
Hoja  de
1. Nombres completos:
2. Lugar y fecha de nacimiento:
3. Nacionalidad:
4. Titulo profesional:
5. Fecha de graduacion:
6. Titulo IV nivel:
7. Fecha de obtencion:
6. Experiencia profesional:
Empresa/ Institucion:
Contratante:
Proyecto:

Monto del proyecto:

Papel desempeiiado:

Tiempo de participacion:

Actividades relevantes:

96



SECCION XI. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACION O
CONSORCIO
CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-014

Comparecen a la suscripcion del presente compromiso, por una parte, ...........

......... , debidamente representada por ............... .............; Y, por otra parte,
......... representada por ............... ............., todos debidamente registrados
en el RUP.

Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y
obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociacion o Consorcio
para participar en el proceso licitatorio convocado por....................... ,

En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la
conformacién de la asociacibn o consorcio, declaran bajo juramento que
formalizaran el presente compromiso mediante la suscripcion de la pertinente
escritura publica y se habilitara al Consorcio constituido en el RUP, para dar
cumplimiento a lo previsto en la Resolucion emitida por el SERCOP, aplicable a
este caso.

Los promitentes asociados o0 consorciados presentaran la informacion
considerando los porcentajes de participacion en relaciéon a indices, calidades,
condiciones, experiencia o cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente
detalle:

(Se debera adjuntar cuadro con el detalle antes referido)

Atentamente,

Promitente Consorciado 1 Promitente Consorciado
2

RUC No. RUC No.

Promitente Consorciado (n)
RUC No.
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SECCION Xl FORMULARIO DE COMPROMISO DE SUBCONTRATACION

IDENTIFICACION DE SUBCONTRATISTAS Y PORCENTAJE DE
SUBCONTRATACION

YO, oo , en mi calidad de persona natural /
REPRESENTANTE LEGALde ...........cocenvennnn. , de profesion ..........cccoceeeeveeeennen ,
con numero de RUC ............. , me comprometo a prestar los servicios de mi
representada, como subcontratista del oferente ..................... , en el

procedimiento de ejecucion de obra para la construcciéon de (objeto del contrato),
durante el periodo que dure la ejecucién de la obra, con (nombre del oferente) en
el caso de que suscriba el contrato de ejecucion de las obras.

Declaro bajo juramento que no tengo relacion de asocio, dependencia, parentesco
de ningun tipo con los accionistas, representantes y/o propietarios de la oferente a
la cual me comprometo a prestar mis servicios en calidad de subcontratista.

Para tal efecto, dejo sefialado que los rubros que se subcontratara son los
determinados a continuacion, de conformidad con el presupuesto detallado en la
Tabla de Cantidades y Precios.

Numero de % respecto el
rubro Denominacion del rubro Valor ($) monto
contractual
SUMA TOTAL

(LUGAR Y FECHA)

(FIRMA DEL SUBCONTRATISTA)

Canton:

Parroquia:

Direccion:

Teléfono(s):

Correo electrénico
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) PROYECTO DE CONTRATO
(Este es un modelo, las clausulas son referenciales)

V. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE LICITACION
PUBLICA NACIONAL DE OBRAS
CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-014

Comparecen a la celebracién del presente contrato, por una parte la Empresa
Eléctrica Regional del Sur S.A., representada por la Ing. Alicia Jaramillo Febres,
en calidad de Presidenta Ejecutiva, a quien en adelante se le denominara
EERSSA,; y, por otra (hombre del contratista o de ser el caso del representante
legal, apoderado o procurador comun a nombre de ‘persona juridica®), a quien en
adelante se le denominara CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del
presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los articulos 3, 22 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica —LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento
General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la EERSSA,
contempla la ejecucion de: Reforzamiento de redes de baja tension y restitucion
de medidores en la provincia de Loja, Etapa 1.2.

1.2 Previo los informes y los estudios respectivos, la Presidenta Ejecutiva de la
EERSSA resolvié aprobar el pliego de la LICITACION CAF-RSND-EERSSA-
LPN-OB-014 para Reforzamiento de redes de baja tension y restitucion de
medidores en la provincia de Loja, Etapa 1.2.

1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria No. 121.01.003.027.010 Reforzamiento del Sistema Nacional de
Distribucién, conforme consta en la certificacion conferida por la Eco. Jenny
Villavicencio Agila, Jefe de Presupuesto, Ing. Katy Criollo Yunga, Jefe de
Tesoreria, y, Dr. Fabian Valarezo Cueva, Gerente de Finanzas, encargado,
mediante documento 403-2014-JEPRE-JETES del 30 de diciembre de 2014.

1.4 Se realizé la respectiva convocatoria el 27 de febrero de 2015, a través del
Portal web de la EERSSA y del MEER.

1.5 Luego del proceso correspondiente, la Ing. Alicia Jaramillo Febres en su
calidad de Presidenta Ejecutiva de la EERSSA (0o su delegado), mediante
resolucién (No.) de (dia) de (mes) de (afio), adjudico la ejecuciéon de la obra
(establecer objeto del contrato) al oferente (nombre del adjudicatario).

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:
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a) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las
especificaciones técnicas, planos y disefios del proyecto que corresponden a la
obra contratada.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecuciéon de Obras
publicados y vigentes a la fecha de la Convocatoria en la pagina web de la
Entidad Contratante, pagina web Institucional del SERCOP adaptadas a las
disposiciones emitidas por el Banco de Desarrollo de América Latina - CAF.

c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la
conforman.

d) Las garantias presentadas por el CONTRATISTA.
e) La resolucion de adjudicacion.

f) Las certificaciones de la Gerencia de Finanzas, que acrediten la existencia de la
partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato.

(Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad
para celebrar el contrato deberan protocolizarse conjuntamente con las
condiciones particulares del contrato. No es necesario protocolizar las
condiciones generales del contrato, ni la informacion relevante del procedimiento
gue ha sido publicada en el Portal web de la Entidad Contratante).

Clausula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

3.1 El CONTRATISTA se obliga para con la EERSSA a ejecutar, terminar y
entregar a entera satisfaccion de la misma el Reforzamiento de redes de baja
tension y restitucion de medidores en la provincia de Loja, Etapa 1.2.

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujecion a su oferta, planos,
especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos,
condiciones generales de los contratos de Ejecucion de Obras, instrucciones de
la entidad y demas documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en
este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de
protocolizacion, y respetando la normativa legal aplicable.

Clausula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO
4.1 El valor del presente contrato, que la EERSSA pagara al CONTRATISTA, es
el de (cantidad exacta en numeros y letras) ddélares de los Estados Unidos de

América, mas IVA, de conformidad con la oferta presentada por el
CONTRATISTA.
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4.2 Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados,
constituirdn la Unica compensacion al CONTRATISTA por todos sus costos,
inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el
Impuesto al Valor Agregado que sera afiadido al precio del contrato conforme se
menciona en el numeral 4.1.

Clausula Quinta.- FORMA DE PAGO

5.1 La EERSSA entregara al CONTRATISTA, en el plazo maximo de 15 dias,
contados desde la celebracién del contrato en calidad de anticipo; el valor de
(hasta un maximo del 40% del valor del contrato), en ddlares de los Estados
Unidos de América.

5.2 El valor restante de la obra, esto es 60%, se cancelara mediante pago contra
presentacion de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalizacion
y la administracion del contrato. De cada planilla se descontara la amortizacion
del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, al CONTRATISTA.

5.3 Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalizacién, en el plazo de
(numero dias) la aprobara o formulara observaciones de cumplimiento obligatorio
para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuara en forma inmediata el tramite
y se procederda al pago dentro del plazo de (numero dias) contados desde la
aprobacion. Si la fiscalizacion no aprueba o no expresa las razones fundadas de
su objecion, transcurrido el plazo establecido, se entendera que la planilla esta
aprobada y debe ser pagada por la EERSSA.

5.4 Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por
el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacion, ésta
notificara al CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los (nUmero
dias) dias laborables siguientes a la fecha de la notificacion, se entendera que el
CONTRATISTA ha aceptado la liquidacién hecha por la fiscalizacién y se dara
paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se
procedera como se indica en el numeral 5.3 de esta clausula.

5.5 En los (numero de dias) primeros dias laborables de cada mes, la
fiscalizacion y el CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuaran las mediciones
de las cantidades de obra ejecutadas durante los (establecer periodo: mensual,
bimensual, etc.) anteriores. Se emplearan las unidades de medida y precios
unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro
sefalada en el Formulario de Oferta.

Nota: (En caso de haberse estipulado reajuste de precios: en cada planilla de
obra ejecutada, el fiscalizador calculard el reajuste de precios provisional,
aplicando las formulas de reajuste que se indican en este contrato. El fiscalizador
realizard el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los indices del INEC que
sean aplicables).
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Clausula Sexta.- GARANTIAS
6.1 En este contrato se rendiran las siguientes garantias:

- La garantia de fiel cumplimiento del contrato se rendira por un valor
igual al cinco (5%) del monto total del mismo en una de las formas
establecidas en el articulo 73 de la LOSNCP, la que debera ser presentada
previo a la suscripcion del contrato. No se exigira esta garantia en el caso
de adquisicion de bienes muebles que se entreguen al momento de
efectuarse el pago. Tampoco se exigira esta garantia en los contratos cuya
cuantia sea menor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto
Inicial del Estado del correspondiente ejercicio econémico.

- La garantia de buen uso del anticipo se rendirda por un valor igual al
determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del
monto a recibir por este concepto, la que debera ser presentada previo la
entrega del mismo.

El valor que por concepto de anticipo otorgara la EERSSA al contratista,
no podra ser superior al setenta por ciento (70%) del monto adjudicado. El
valor sera depositado en una cuenta que el contratista aperture en un
banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participacion accionaria
o de capital superior al cincuenta por ciento. El contratista, en forma previa
a la suscripcion del contrato, deberd presentar, un certificado de la
instituciébn bancaria o financiera en la que tenga a su disposicion una
cuenta en la cual seran depositados los valores correspondientes al
anticipo, de haber sido concedido.

El contratista debera autorizar expresamente en el contrato el
levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que sera depositado el
anticipo recibido. EI Administrador del Contrato designado por la EERSSA
verificard que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al
procedimiento de devengamiento del anticipo o ejecucion contractual.

- Cuando fuere del caso, las garantias técnicas de los bienes materia del
contrato que deben ser entregadas por el contratista, cumpliran las
condiciones establecidas en el articulo 76 de la LOSNCP. En caso
contrario, el adjudicatario deberd entregar una de las garantias sefaladas
en el articulo 73 de la LOSNCP por el valor total de los bienes.

Los términos de la garantia técnica solicitada deberan observar lo
establecido en las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de
Contratacion Publica en lo que respecta a la aplicacion de la vigencia
tecnoldgica, en los casos pertinentes.

La EERSSA no podra exigir garantia adicional alguna a las previstas
en la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica. Sin
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embargo, podra requerir los seguros o condiciones de proteccion para las
personas gue presten sus servicios en la provision, entrega y colocacion de
bienes y en cualquier tipo de prestacion de servicios, que considere
pertinentes.

6.2 Las garantias entregadas se devolveran de acuerdo a lo establecido en el
articulo 77 de la LOSCNP y 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberan
mantenerse vigentes, lo que sera vigilado y exigido por la EERSSA.

Clausula Séptima.- PLAZO

7.1 El plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos
contratados es de DOSCIENTOS CUARENTA DIAS, contados a partir de la
entrega del anticipo, de conformidad con lo establecido en la oferta.

Clausula Octava.- MULTAS

Si el Contratista no terminare la obra dentro del plazo estipulado en el contrato,
pagara una multa equivalente al uno por mil (1x mil) del valor total del contrato,
por cada dia calendario de retraso, hasta un monto maximo acumulable del dos
(2%) por ciento, multa que se liquidara y descontara de las planillas que debe
presentar el Contratista.

No obstante la mora incurrida, el Contratante permitira al Contratista continuar
ejecutando los trabajos contratados, siempre que el monto total de las multas no
exceda el cinco (5%) por ciento del valor del contrato, a partir del cual la
EERSSA podra proceder a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento, si
asi es conveniente a la EERSSA o podra declarar la terminacién unilateral y
anticipada del contrato de pleno derecho, reservdndose ademas, el ejercicio de
las acciones legales por dafios y perjuicios, por incumplimiento del contrato por
parte del Contratista.

Clausula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS No aplica

De conformidad a lo establecido en el articulo 131 del Reglamento a la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, el CONTRATISTA
renuncia al reajuste de precios.

Clausula Décima.- SUBCONTRATACION

10.1 EI CONTRATISTA se obliga a subcontratar los trabajos que han sido
comprometidos en su oferta y por el monto en ella establecido.

(En caso de que el contratista no haya ofertado subcontratacion, la clausula 10.1,

dira: “EL CONTRATISTA podra subcontratar determinados trabajos previa
autorizacion de la entidad contratante siempre que el monto de la totalidad de lo
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subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el
subcontratista esté habilitado en el RUP.

Nota: (La Entidad Contratante escogera una de las dos opciones, dependiendo
de si el contratista oferté o no la subcontratacion)

10.2 El CONTRATISTA seréa el Unico responsable ante la CONTRATANTE por
los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o
indirectamente empleadas por ellos.

Clausula Undécima.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

11.1 LA EERSSA designa al (nombre del designado), en calidad de administrador
del contrato, quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de
los pliegos que forman parte del presente contrato.

11.2 LA EERSSA podra cambiar de administrador del contrato, para lo cual
bastard cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicacion; sin que sea
necesario la modificacion del texto contractual.

Clausula Duodécima.- TERMINACION DEL CONTRATO

12.1 Terminacién del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el
articulo 92 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y las
Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

12.2 Causales de Terminacion unilateral del contrato.-TratAndose de
incumplimiento del CONTRATISTA, procederd la declaracion anticipada y
unilateral de la EERSSA, en los casos establecidos en el articulo 94 de la
LOSNCP. Ademas, se consideraran las siguientes causales:

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la EERSSA acerca de la
transferencia, cesion, enajenacioén de sus acciones, participaciones, o
en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro
de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que se produjo tal
modificacion;

b) Sila EERSSA, en funcién de aplicar lo establecido en el articulo 78 de
la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesion, capitalizacion, fusion,
absorcion, transformacion o cualquier forma de tradicibn de las
acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresion de la
asociacion, que represente el veinticinco por ciento (25%) o mas del
capital social del CONTRATISTA,;

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participacion ecuatoriana real
en la ejecucién de la obra objeto del contrato es inferior a la declarada 6
gue no se cumple con el compromiso de subcontratacion asumido en el
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formulario de oferta, y en esa medida se ha determinado que el
CONTRATISTA no cumple con la oferta; y,

d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado
en el numeral 3.1 del formulario de oferta -Presentacion y compromiso;

e) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe
inconsistencia, simulacién y/o inexactitud en la informacion presentada
por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecucion del
presente contrato, dicha inconsistencia, simulacion y/o inexactitud seran
causales de terminacion unilateral del contrato por lo que, la Presidenta
Ejecutiva de la EERSSA o0 su delegado, lo declarard contratista
incumplido, sin perjuicio ademas, de las acciones judiciales a que
hubiera lugar.

f) Si el valor de las multas supera el 5% del valor del contrato.

12.3 Procedimiento de terminacion unilateral.-El procedimiento a seguirse para
la terminacion unilateral del contrato serd el previsto en el articulo 95 de la
LOSNCP.

Clausula Décima Tercera.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

13.1 Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion o
ejecucion del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo
amigable directo, podran utilizar los métodos alternativos para la solucion de
controversias en el Centro de Mediacion de la Procuraduria General del Estado
en la ciudad de Loja.

13.2 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un
acuerdo directo entre las partes, éstas se someteran al procedimiento
establecido en la Ley de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa; siendo
competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo que ejerce jurisdiccién en el domicilio de la Entidad Contratante.

(En caso de gue la entidad contratante sea de derecho privado, la clausula 13.1.-
“Solucion de Controversias dira: Si respecto de la divergencia o controversia
existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas recurriran
ante la justicia ordinaria del domicilio de la Entidad Contratante”.

13.3 La legislacion aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En
consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento juridico
ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea
aplicable al presente contrato.
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Clausula Décima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

14.1 Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los
trabajos, seran formuladas por escrito y en idioma castellano. Las
comunicaciones entre la fiscalizacion y el CONTRATISTA se haran a través de
documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia
del documento y registrada en el libro de obra.

Clausula Décima Quinta.- DOMICILIO

15.1 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su
domicilio en la ciudad de Loja.

15.2 Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su
direccion, las siguientes:

La CONTRATANTE: (direccién y teléfonos, correo electrénico).
ElI CONTRATISTA:(direccién y teléfonos, correo electrénico).

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios
electronicos.

Clausula Décima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

16.1 Declaracion.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que
conocen y aceptan el texto integro de las Condiciones Generales delos Contratos
de Ejecucion de Obras (CGC), publicado en la pagina institucional del Servicio
Nacional de Contratacion Publica SERCOP adaptadas a las disposiciones
emitidas por el Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, vigente a la fecha
de la Convocatoria del procedimiento de contratacién, y que forma parte
integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo estan suscribiendo.

16.2 Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a
todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de ,a

LA CONTRATANTE EL CONTRATISTA

V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE LICITACION
PUBLICA NACIONAL EJECUCION DE OBRAS
CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-019
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Clausula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE
TERMINOS

1.1 Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de
revelar claramente la intencion de los contratantes. En todo caso su
interpretacion sigue las siguientes normas:

a. Cuando los términos estan definidos en la normativa del Sistema Nacional
de Contratacion Publica o en este contrato, se atendera su tenor literal.

b. Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido
natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencién de los
contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos
del mismo, prevaleceran las normas del contrato.

c. El contexto servird para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de
manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

d. En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XlII
del Libro IV de la Codificacién del Cddigo Civil, “De la Interpretacion de los
Contratos”.

1.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran
interpretados de la manera que se indica a continuacion:

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le
adjudica el contrato.

b. “Comision Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso
licitatorio, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su
Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego
aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario.

d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad publica que ha
tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

e. “LOSNCP”, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Pubica.

g. “Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacidbn o consorcio que
presenta una "oferta”, en atencion al llamado a licitacion.
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h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el
oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir
el contrato y a la ejecucion de la obra o proyecto.

i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacion Publica.
Clausula Segunda.- FORMA DE PAGO

Lo previsto en la clausula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y
ademas:

2.1 El valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el
CONTRATISTA aperturard en una institucion financiera estatal, o privada de
propiedad del Estado en mas de un cincuenta por ciento. EI CONTRATISTA
autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que sera
depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la EERSSA
verificard que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al
proceso de ejecucion contractual.

El anticipo que la EERSSA haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecucion
de la obra objeto de este contrato, no podra ser destinado a fines ajenos a esta
contratacion.

2.2 La amortizacion del anticipo entregado se realizara conforme lo establecido
en la Disposicion General Sexta del RGLOSNCP.

2.3 La EERSSA pagara las planillas previa aprobacion de la fiscalizacion; se
evitara caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el articulo 101 de la
LOSNCP.

2.4 Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este
contrato, se efectuaran con sujecién a los precios unitarios de los diferentes
rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfaccion de la
EERSSA, previa la aprobacién de la fiscalizacion y del administrador del
contrato.

2.5 Para la aprobacion de las planillas previamente la fiscalizacion y el
CONTRATISTA de forma conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades
de obra ejecutadas. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican
entrega por parte del CONTRATISTA ni recepcion por parte de la EERSSA,; las
obras seran recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado
para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medicion por discrepancia u omision,
seran incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omision,
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su pago se calculara conforme a los precios unitarios correspondientes, mas los
reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

2.6 Tramite de las planillas: Para el tramite de las planillas se observaran las
siguientes reglas:

a. Las planillas seran preparadas por capitulos y siguiendo el orden establecido
en la Tabla de descripcion de rubros, unidades, cantidades y precios del
Formulario de la oferta, con sujecion a los precios unitarios en ddlares de los
Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales
de trabajos ejecutados.

b. Dentro de los primeros cinco (5) dias laborables posteriores al periodo al que
corresponde la planilla, el CONTRATISTA preparara la correspondiente planilla y
la sometera a consideracion de la fiscalizacion.

c. Se adjuntaran los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y
otros que correspondan.

d. Por cada rubro, el contratista debera indicar el origen de los bienes y
servicios, los que deben cumplir con la prevision hecha en la oferta. La
fiscalizacion debera verificar esta informacion teniendo en cuenta las facturas
entregadas por el contratista y la planilla de aportes al IESS del personal de la
obra.

e. Con las planillas, el CONTRATISTA presentara el estado de avance del
proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro,
descripcion, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el
valor ejecutado hasta el mes anterior y en el periodo en consideracion; vy, la
cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dolares de los
Estados Unidos de América.

f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaboraran segun el
modelo preparado por la EERSSA y serd requisito indispensable para la
aprobacion de la planilla por parte del administrador del contrato, previo a
tramitar el pago de la planilla correspondiente.

2.7 Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por
trabajos ejecutados, el contratista debera presentar previamente la certificacion
gue acredite estar al dia en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos
al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a
su cargo. La EERSSA tiene la obligacion de retener el valor de los descuentos
que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a
obligaciones en mora del contratista o se deriven de convenios de purga de
mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios
personales para la ejecucién de dicho contrato.
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2.8 De los pagos que deba hacer, la EERSSA retendra igualmente las multas
que procedan, de acuerdo con el contrato.

2.9 Pagos indebidos: La EERSSA se reserva el derecho de reclamar a la
CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecucion de la
obra, sobre cualquier pago indebido por error de calculo o por cualquier otra
razén, debidamente justificada, obligandose la CONTRATISTA a satisfacer las
reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la EERSSA,
reconociéndose el interés calculado a la tasa méaxima del interés convencional,
establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Tercera.- GARANTIAS

3.1 Lo contemplado en la clausula sexta de las condiciones particulares del
contrato y la Ley.

3.2 Ejecucion de las garantias: Las garantias contractuales podran ser
ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:

3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la EERSSA declare anticipada y unilateralmente terminado el
contrato por causas imputables al CONTRATISTA.

b) Si la CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su
vencimiento.

3.2.2 La del anticipo:

a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su
vencimiento.

b) En caso de terminacion unilateral del contrato y que el CONTRATISTA

no pague a la EERSSA el saldo adeudado del anticipo, después de diez

dias de notificado con la liquidacién del contrato.

3.2.3 La técnica:

a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantia, de acuerdo con lo
establecido en el pliego y este contrato.

Clausula Cuarta.- PRORROGAS DE PLAZO

4.1 La EERSSA prorrogara el plazo total o los plazos parciales en los siguientes
casos, y siempre que el CONTRATISTA asi lo solicitare, por escrito, justificando
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los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince dias siguientes a la
fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la Presidenta Ejecutiva
de la EERSSA o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en
base al informe debidamente fundamentado de la fiscalizacion. Tan pronto
desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA est4
obligado a continuar con la ejecucion de la obra, sin necesidad de que medie
notificacion por parte del administrador del contrato.

b) Cuando la EERSSA ordenare la ejecucién de trabajos adicionales, o cuando
se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en
la Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se
utilizaran las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de
obra u 6rdenes de trabajo, segun apliquen de acuerdo con la LOSNCP.

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el
cronograma, motivadas por la EERSSA u ordenadas por ella, a través de la
fiscalizacion, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d) Si la EERSSA no hubiera solucionado los problemas administrativos-
contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias
incidan en la ejecucion de los trabajos.

4.2 En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma,
gue suscrito por ellas, sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor
contractual del sustituido. Y en tal caso se requerird la autorizacién de la
Presidenta Ejecutiva de la EERSSA, previo informe del administrador del
contrato y de la fiscalizacion.

Clausula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A més de las obligaciones sefialadas en el numeral 5.1 de las condiciones
particulares del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:

5.1 El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento
de contratacion tramitado, sobre la base de los estudios con los que contd la
EERSSA y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no
podra aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como
causal para solicitar ampliacion del plazo, contratacion de rubros nuevos o
contratos complementarios. La ampliacion del plazo, contratacion de rubros
nuevos o contratos complementarios podran tramitarse solo si fueren solicitados
por la fiscalizacion y aprobados por la administracion.

5.2 El contratista se compromete durante la ejecucion del contrato, a facilitar a
las personas designadas por la EERSSA, toda la informacion y documentacién
que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado
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con la ejecucion de la obra, la utilizacién de los bienes incorporados a ella y la
operacion de la infraestructura correspondiente, asi como de los eventuales
problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologias, métodos y
herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la EERSSA, tales como el
administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberan
tener el conocimiento suficiente para la operacion y mantenimiento de la obra o
infraestructura a ejecutar, asi como la eventual realizacion de ulteriores
desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecucion de
los trabajos, a facilitar a las personas designadas por la EERSSA toda la
informacion y documentacidén que le sea requerida, relacionada y/o atinente al
desarrollo y ejecucion constructivos.

5.3 En la ejecucion de la obra se utilizaran materiales de la mejor calidad; sera
realizada por el contratista utilizando las mas avanzadas técnicas, con los
métodos mas eficientes y eficaces, con utilizacion de mano de obra altamente
especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y
subcontratistas, de haberlos, emplearan diligencia y cuidado en los trabajos. Por
sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus
trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.

5.4 Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la direccién técnica, proveer la
mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios
para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecucion de los
trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfaccion de la EERSSA.

5.5 Queda expresamente establecido que constituye obligacion del
CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los
rubros detallados en la Tabla de descripcion de rubros, unidades, cantidades y
precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la participacion
ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada atendiendo los términos
establecidos por la EERSSA en el estudio de desagregacion tecnolégica, cuyo
resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta.

5.6 EI CONTRATISTA esta obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive
natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en
cualquier documento del mismo o en norma legal especificamente aplicable.

5.7 EI CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones
establecidas en el Codigo del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio,
adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la
EERSSA tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacion con el
personal que labore en la ejecucion de los trabajos, ni con el personal de la
subcontratista.
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5.8 EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a
lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislacion ambiental, de
seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

Clausula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

6.1 Son obligaciones de la EERSSA las establecidas en el numeral 5.2 de las
condiciones patrticulares del pliego que son parte del presente contrato.

Clausula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN
CANTIDADES DE OBRA U ORDENES DE TRABAJO.-

7.1 Por causas justificadas, las partes podran firmar contratos complementarios
0 convenir en la ejecucion de trabajos originados en diferencias en cantidades
de obra u 6rdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los articulos
85, 86, 87, 88y 89 de la LOSNCP, y en los articulos 144 y 145 del RGLOSNCP.

Clausula Octava.- RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS
OBRAS

8.1 RECEPCION PROVISIONAL: La recepcion provisional se realizara, a
peticion del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los
trabajos contratados y asi lo notifigue a la EERSSA y solicite tal recepcion, en
los términos del articulo 81 de la LOSNCP, y observando el articulo 122 del
RGLOSNCP.

La EERSSA podra presentar reclamos al CONTRATISTA, en el periodo que
media entre la recepcion provisional real o presunta y la definitiva, los que
deberan ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen en la
inobservancia por parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas,
planos y disefios del proyecto que corresponden a la obra contratada.

Entre la recepcion provisional y definitiva se efectuara una inspeccion periddica
con la finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir
objeciones por parte de la fiscalizacion, el CONTRATISTA est4 obligado a
solucionarlos en el caso de que tales objeciones fueran por causas imputables al
CONTRATISTA; caso contrario, se procederd a presentar las planillas que
correspondan.

8.2 RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la
suscripcion del acta de recepcion provisional total, o de la dltima recepcion
provisional parcial (si se hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la
declaratoria de recepcion provisional presunta, el CONTRATISTA solicitara una
nueva verificacién de la ejecucion contractual de la obra, a efectos de que se
realice la recepcion definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de
diez(10) dias contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.
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8.3 Si en esta inspeccién se encuentra algun defecto de construccién no
advertido en la recepcion provisional, se suspendera el procedimiento, hasta que
se lo subsane, a satisfaccion de la EERSSA y a costa del CONTRATISTA. Si el
defecto fuere de menor importancia y a juicio de la EERSSA pudiere ser
subsanado dentro del proceso de recepcion definitiva, se continuarda con la
misma, pero el acta respectiva soélo se firmara una vez solucionado el problema
advertido.

8.4 Todos los gastos adicionales que demanden la comprobacion, verificacion y
pruebas, aun de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

8.5 Si la EERSSA no hiciere ningun pronunciamiento respecto de la solicitud de
recepcion definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez dias, se
considerara que tal recepcion se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo
efecto un Juez de lo Civil o un Notario Publico, a solicitud del CONTRATISTA
notificara que dicha recepcion se produjo, de acuerdo con el articulo 81 de la
LOSNCP.

La EERSSA declarara la recepcion presunta en el caso de que el
CONTRATISTA se negare expresamente a suscribir las actas de entrega
recepcion provisional o definitiva, segun corresponda, o si no las suscribiere en
el término de diez (10) dias contados desde el requerimiento formal de la
EERSSA.

8.6 Operada la recepcién definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o
declarada por la EERSSA, producira como unico efecto la terminacion del
contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidacion técnico
econdmica correspondiente.

Las partes buscaran en el plazo de 30 dias posteriores a la recepcion definitiva
presunta suscribir el acta de la liquidaciéon técnico-econdmica del contrato, sin
perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

8.7 ACTAS DE RECEPCION: En cuanto al contenido de las actas de recepcion
parcial, provisional y definitiva, se observara lo establecido en el articulo 124 del
RGLONSCP.

8.8 LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacién final del contrato suscrita
entre las partes se realizard en los términos previstos por el articulo 125 del
RGLOSNCP.
8.9 PLANILLA DE LIQUIDACION: Junto con la solicitud de entrega-recepcion
definitiva de las obras, el CONTRATISTA presentara una planilla del estado de
cuenta final.

Clausula Novena.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
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9.1 El CONTRATISTA, no obstante la suscripcibn del acta de recepciéon
definitiva, responderda por los vicios ocultos que constituyen el objeto del
contrato, en los términos de la regla tercera del articulo 1937 de la Codificacion
del Cdédigo Civil, en concordancia con el articulo 1940 ibidem, hasta por diez (10)
afos a partir de la fecha de recepcion definitiva.

Clausula Décima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

10.1 El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepcion
provisional y la definitiva, estara a cargo del CONTRATISTA, para lo cual debera
proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Clausula Undécima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

11.1 La EERSSA efectuara al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las
leyes tributarias, actuard como agente de retencion del Impuesto a la Renta e
Impuesto al Valor Agregado, al efecto procedera conforme la legislaciéon
tributaria vigente.

La EERSSA retendra el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones
con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecucion del
contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

11.2 Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las
copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados.
El CONTRATISTA entregara a la EERSSA hasta dos copias de este contrato,
debidamente protocolizadas, de acuerdo a lo previsto en la clausula segunda. En
caso de terminacion por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el
de las copias sera de cuenta del CONTRATISTA.

Clausula Duodécima.- TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

12.1 La declaratoria de terminacion unilateral y anticipada del contrato no se
suspendera por la interposicion de reclamos o recursos administrativos,
demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del
contratista.

12.2 Tampoco se admitira acciones constitucionales contra las resoluciones de
terminacién unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa
adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales
resoluciones, previstos en la Ley.

(Hasta aqui el texto de las condiciones generales de los contratos de ejecucion
de obras).
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