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El

PLIEGO que contiene las condiciones de participacion del presente

procedimiento de contratacion, ha sido dividido en cinco componentes
sustanciales y que forman parte integrante del mismo:

CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION
PUBLICA NACIONAL DE OBRAS

Se establece la informacion y reglas especificas que rigen al procedimiento
de contratacion, incluidos formularios y el contrato. La entidad contratante
sefialara en las condiciones particulares las especificidades del
procedimiento al que convoca y para el efecto detallara e individualizara las
condiciones del mismo y del contrato a suscribirse. En consecuencia, deberé
realizar los ajustes y/o modificaciones a las condiciones particulares del
presente pliego, asi como la determinacion y aplicabilidad de los
componentes de los formularios previstos para el presente procedimiento;
reemplazando todo texto que conste en paréntesis por el contenido
pertinente, asi como incorporara o sustituira la redaccion por otro contenido
que a su criterio le es aplicable.

: CONDICIONES GENERALES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE

OBRAS

Contiene aquella informacion y reglas de participacion que son comunes al
objeto de contratacion y por tanto no requieren de variacion alguna; por ello,
no son materia de ajuste y/o modificacion por parte de las entidades
contratantes; sin embargo, forman parte sustancial de las condiciones de
participacion en los procedimientos de contratacién. Las resoluciones y
disposiciones administrativas dictadas por el SERCOP que se emitan durante
el procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones Generales y
se aplicaran de manera obligatoria.

lll: FORMULARIOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE OBRA

Comprende los documentos que el oferente deberd presentar como
requisitos minimos de la oferta, integrado por el formulario de la oferta y los
formularios que describen los compromisos que asume el oferente.

: CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE LICITACION

PUBLICA NACIONAL DE OBRAS

Se presenta un proyecto de contrato que establece las condiciones
contractuales que deberan ser acordadas entre la entidad contratante y el
adjudicatario para un procedimiento de LICITACION de Obras, documento
que perfeccionado serd suscrito por las partes intervinientes, la entidad
contratante y el adjudicatario.



V: CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCION DE
OBRAS

Recoge las condiciones contractuales de caracter general que son aplicables
para los procedimientos de contratacion de obras contratadas a través del
procedimiento de Licitacion Pablica Nacional, determinados por las Politicas
del Banco de Desarrollo de América Latina - CAF y la normativa del Sistema
Nacional de Contratacion Publica, en lo que fuere aplicable.

NOTA:
Este procedimiento se aplicara cuando las obras a contratarse tengan un
presupuesto referencial de hasta USD 2.000.000.
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SECCION |
CONVOCATORIA

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., representada por la Ing. Alicia
Jaramillo Febres, Presidenta Ejecutiva, mediante Resolucion No. 010-2015-CAF-
EERSSA-OB, del 27 de febrero de 2015, convoca a las personas naturales o
juridicas, nacionales, asociaciones de éstas 0 consorcios o0 compromisos de
asociacion, que se encuentren habilitadas en el Registro Unico de Proveedores -
RUP, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para el
“REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE
MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE LOJA-ETAPA 3.1”

El presupuesto referencial es de USD (780,680.19), Setecientos ochenta mil
seiscientos ochenta, 19/100 délares de Estados Unidos de América, sin incluir el
IVA, y el plazo estimado para la ejecucion del contrato es de 240 dias, contados a
partir de la fecha de notificacion de que el anticipo se encuentra disponible en la
cuenta del contratista.

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego esta disponible, sin ningun costo, en el portal de la EERSSA vy el
MEER, (www.eerssa.com, www.meer.gob.ec/Distribucion)

2. Los interesados podran formular preguntas por escrito a las siguientes
direcciones electronicas, darboleda@eerssa.com; dmaldonado@eerssa.com,
wcontento@eerssa.com; jcueva@eerssa.com, la Comisién Técnica absolvera las
preguntas y realizara las aclaraciones necesarias a través de su pagina web y del
MEER (www.eerssa.com, www.meer.gob.ec/Distribucion), en el plazo establecido
en el cronograma descrito en este pliego.

3. La oferta técnica — econémica en original y copia debidamente numerada y
sumillada, asi como en medio digital se presentara en la Secretaria de la
Presidencia Ejecutiva de la EERSSA, ubicada en la calle Olmedo 08-84 y
Rocafuerte de la ciudad de Loja, hasta la fecha sefialadas en el cronograma del
presente proceso. La apertura de las ofertas se realizara una hora mas tarde de la
hora prevista para la recepcioén de las ofertas. El acto de apertura de ofertas sera
publico y se efectuard en La Superintendencia de Control de Energia de la
EERSSA.

Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la presentacion
de la propuesta, los oferentes interesados deberan encontrarse habilitados en el
Registro Unico de Proveedores.

4. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratacion.
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5. En este proceso no se contempla reajuste de precios.

6. La evaluacion de las ofertas se realizara aplicando los parametros de
calificacion previstos en el pliego.

7. Los pagos del contrato se realizaran con cargo al financiamiento proveniente
del Banco de Desarrollo de América Latina — CAF relacionados con las partidas
presupuestarias No. 121.01.003.027.010.- REFORZAMIENTO DEL SISTEMA
NACIONAL DE DISTRIBUCION, conforme consta en la certificacion conferida por
las Jefaturas de Presupuesto y Tesoreria con el visto bueno del Dr. Fabian Valarezo
Cueva Gerente de Finanzas encargado, mediante Certificado de Disponibilidad
Presupuestaria y Econémica 403-2014-JEPRE-JETES del 30 de diciembre de 2014.
La partida presupuestaria ha sido emitida por la totalidad de la contratacion
incluyéndose el IVA2, Se otorgard un anticipo del 40%; y el restante 60% de la
siguiente manera:

25% con el avance fisico de la obra del 40%
25% con el avance fisico de la obra del 75%
10% a la firma del acta de entrega recepcion definitiva.

Los pagos que correspondan al 60% del valor del contrato, se realizaran contra
presentacion de planillas por avance de obra previo informe del fiscalizador del
contrato.

8. El procedimiento se cefiira a las politicas del Banco de Desarrollo de América
Latina - CAF, y a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las
resoluciones del SERCOP en lo que fueren aplicables, mismas que se determinan
en el presente pliego.

9. La EERSSA se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el
procedimiento de contratacion, situacion en la que no habrd lugar a pago de
indemnizacion alguna.

Loja, 10 de enero de 2015

Ing. Alicia Jaramillo Febres
PRESIDENTA EJECUTIVA

2 E| IVA se cancelara con recursos fiscales.



SECCION I

OBJETO DE LA CONTRATACION, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y
TERMINOS DE REFERENCIA

2.1 Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propdsito seleccionar
a la oferta de obra de mejor costo, en los términos del numeral 18 del articulo 6 de
la LOSNCP, para la construccion de: “REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA
TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE LOJA-
ETAPA 3.17

2.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de USD
(780,680.19), Setecientos ochenta mil seiscientos ochenta, 19/100 ddlares de
Estados Unidos de América, NO INCLUYE IVA.

No. Rubro / Unidad Cantidad Precio Precio Total
Descripcion Unitario
1 REFORZAMIENTO U 1 780,680.19 780,680.19

DE REDES DE
BAJA TENSION Y
RESTITUCION DE
MEDIDORES EN LA
PROVINCIA DE
LOJA-ETAPA 3.1
Presupuesto Referencial (SIN IVA) USD 780,680.19

2.3 Términos de Referencia o Especificaciones técnicas: Se incluirdn las
especificaciones técnicas del proyecto, considerando todos los rubros a
contratarse; los trabajos a realizarse se ejecutaran en los lugares establecidos por
la EERSSA y conforme a los pedidos de los clientes que solicitaran la inclusién en
el PLAN EFICIENTE DE COCCION. No se prevé los estudios de
prevencion/mitigacion de impactos ambientales, por cuanto segun la normativa
ambiental vigente para obras de redes de distribucion no es necesario emitir
documentacion alguna de validez de normas ambientales

La descripcion abarcara los rubros, procedimientos de trabajo, materiales a
emplearse, requisitos, disponibilidad del equipo minimo para la ejecucion de cada
rubro, ensayos, tolerancias de aceptacion, forma de pago, en la medida de que
sean necesarios.

Considerar que el contratista debera tener una oficina en la ciudad de Loja.

|. GENERALIDADES:



La EERSSA no cancelarda costos referentes al transporte de material y de
personal, por lo tanto el oferente debera analizar si incluye o no este costo en el
analisis de precios unitarios.

Estas especificaciones cubren los requerimientos técnicos para construccion de
las obras de electrificacion a contratarse.

El contratista de las obras debe proveer los materiales, las facilidades de
construccion, bodegas, campamentos, equipos y herramientas para el transporte y
construccion de las obras de electrificacién, asi como equipos de seguridad y
proteccion personal.

Los trabajos de construccion de las obras de electrificacion deben ser realizados
por personal capacitado para realizar las siguientes tareas:

e Carga, transporte y descarga de postes.

e Ereccion de postes, incluyendo la excavacion, relleno y compactacion.

e Montaje de tensores que incluye excavacion, relleno y compactacion para
anclajes.

e Armado de estructuras tipo.

e Montaje de transformadores

e Tendido y regulado de conductores.

¢ Instalacion de puestas a tierra

¢ Montaje de luminarias

¢ Instalacion de acometidas y medidores

¢ Instalacion de cajas de distribucion anti fraude.

e Pruebasy energizacion.

Todo el personal a emplearse y especificamente el representante técnico, debera
tener la suficiente experiencia en la ejecucién de trabajos similares.

[I. INFORMACION A PRESENTAR PARA LIQUIDAR EL CONTRATO

Al finalizar la construccién de las obras y como requisito para realizar la liquidacion
del contrato, el contratista debera presentar toda la informacion de medidores
instalados en el formulario que sera proporcionado por la EERSSA, fichas para
actualizacion del sistema de informacion geogréafica (SIG) con los planos
actualizados y debidamente georeferenciados conforme a los requerimientos de la
EERSSA. Los costos que implica la preparaciéon de esta informacién, deberan ser
considerados en el analisis de precios unitarios de cada uno de los rubros, por lo
gue la EERSSA no pagara al contratista ningan valor adicional por este concepto.
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La georeferenciacion debera ser con un grado de precision menor a 1 metro los
sectores urbanos de los diferentes cantones y de 1 a 5 metros para el area rural,
para ello se puede utilizar GPS diferencial o estacion total; para el caso de hacer
uso de GPS diferencial, la EERSSA proveera los archivos de la estacion base
para su respectiva correccion diferencial. Los planos deberan ser dibujados por
capas (media tension, transformadores de distribucion, baja tension, luminarias y
clientes) en formato CAD.

Esta informacion debera ser entregada a la EERSSA en forma diaria a fin de llevar
un control y seguimiento de los trabajos ejecutados y de acuerdo a lo solicitado en
los términos de referencia.

[ll. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL

La construccidon de las obras debera realizarse en observancia de las normas
ambientales vigentes y de seguridad industrial.

Los costos que implican estas actividades deberan estar incluidos dentro del
analisis de precios de los rubros a contratar, por lo que la EERSSA no reconocera
ningun valor adicional por este concepto.

Previo al inicio de la obra, el contratista con el personal que trabajara, debera
asistir a la EERSSA para recibir charlas de induccién en aspectos técnicos,
ambientales y de seguridad industrial. La EERSSA no procedera a la autorizacion
para el inicio de trabajos. La asistencia a las charlas sera coordinada con el
fiscalizador y el administrador del contrato.

IV. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

e El equipo utilizado para el transporte de postes debera ser adecuado, grua
o plataforma, de forma que en ningin caso sean transportados con mas de
un tercio de su longitud total en cantilever, recomendando emplear como
minimo tres puntos de apoyo para el transporte de todos los tipos de
postes.

e En caso de que los postes sobrepasen de la longitud de la plataforma,
debera colocarse las sefiales de seguridad que exige la ley de transito.

e EI Contratista, bajo su responsabilidad presentara la nomina de los
trabajadores asegurados en el IESS. En cuanto se refiere a la
remuneracion esta no podra ser menor al salario unificado del trabajador en
general.
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Las desenergizaciones que sean necesarias seran coordinadas con
anticipacion con el fiscalizador, no podra sobrepasar del horario asignado,
en caso de suceder se cobrarda multa de acuerdo a lo establecido en los
términos de referencia. El contratista no pagaréd por desenergizacion, pero
en caso de incumplimiento en el horario se cobrara la respectiva multa.

No podra derribar cercas, muros, arboles, etc., sin antes obtener la
autorizacion de su propietario y el visto bueno del fiscalizador del contrato,
después del trabajo de la construccion de las obras eléctricas, las cercas,
muros, etc. que hayan sufrido deterioro seran reparadas por el contratista, a
Su costo.

Debe estar el personal indicado en la oferta. El cambio se realizara solo con
autorizacion del fiscalizador, siempre que sea igual o mejor.

El equipo y herramienta ofertada debe estar en el proyecto, en caso de
incumplimiento el fiscalizador dispondra la suspension de la obra, sin que
sea causa para prorroga de plazo.

En base a mediciones, verificar que las puestas a tierra de los centros de
transformacion sean iguales o menores a 10 ohmios; en caso de ser
superiores a este valor debe informar al fiscalizador para que tome las
medidas que sean necesarias.

Verificar ajustes a las conexiones, de forma que el ajuste sea de acuerdo a
torque necesario tanto en redes de media tension, baja tension y
medidores.

No podran trabajar menores de edad.

El personal correspondiente a jefes de cuadrilla, linieros, ayudantes de
linieros y otros asignados a la obra, deben estar afilados al IESS durante
todo el tiempo que estén trabajando, para lo cual deben presentar al
fiscalizador el Aviso de Entrada. En caso de incumplimiento, el fiscalizador
dispondra el retiro del trabajador o suspensién de la obra, sin que sea
causa para prérroga de plazo.

En caso de prever incremento de cantidad de obra o cambio de rubros,
debe notificar al fiscalizador en forma inmediata, quien procedera a la
revision y solicitara contrato complementario en caso de ser necesario. No
podra ejecutar ningun trabajo adicional al contrato sin autorizacion previa
del fiscalizador y del administrador del contrato.

No se procedera a energizar las obras sin autorizacion del fiscalizador, en
caso de suceder se cobrard multa de acuerdo al “Reglamento para la
Presentacion de Proyectos y Ejecucion de Obras de Electrificacion no
Contratadas por la EERSSA.
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Todo material y equipos existentes que sean retirados, deberan ser
ingresado a las bodegas de la EERSSA ubicado en el sector del terminal
terrestre en la ciudad de Loja.

El izado de los postes deberd ser ejecutado, preferentemente, utilizando
grias o en forma manual, previo al relleno y compactacion de la
excavacion. Los postes deberan ser empotrados hasta una longitud de L/10
+ 50 cm desde la base del poste.

Después del parado del poste, el Contratista garantizara la perfecta
verticalidad, siendo la tolerancia maxima admitida 4 mm/m. La disposicién
de las perforaciones existentes en los postes de hormigén armado, estaran
orientadas de tal manera que permitan un adecuado vestido de las
estructuras, las cuales estaran en funcion del plano entregado y de la
disposicion dada por el fiscalizador del contrato.

La instalacion responderd a las practicas constructivas que garanticen el
cuidado fisico de los aisladores y herrajes, de acuerdo con los disefos,
especificaciones y normas establecidas por la EERSSA y seguir las
recomendaciones dadas por el Fiscalizador del contrato.

Para el armado de tensores la instalacion del bloque de anclaje, varilla y
cable tensor, sera ejecutada de acuerdo con los procesos constructivos
definidos por la EERSSA y atendiendo recomendaciones que establezca el
fiscalizador del contrato, especialmente en lo que se refiere a la orientacion,
compactacion del suelo y su separacion respecto del poste.

En lo posible la instalacién de tensores, no debera afectar propiedades
particulares, salvo autorizacion expresa del propietario.

La instalacion de los conductores se efectuard utilizando poleas sujetas en
la parte alta de las estructuras o cualquier otro método que garantice que el
conductor no sea arrastrado sobre el piso.

En caso de cualquier averia en los conductores, el contratista debera
comunicar inmediatamente al administrador del contrato quien resolvera si
la seccion dafiada deberéa ser cortada o reparada.

El fiscalizador del contrato podra verificar las flechas por medio del método
gue a su criterio sea el mas adecuado para cada caso.

Las derivaciones o puentes en las estructuras de retencion seran de una
longitud suficiente, de modo que las distancias eléctricas en las estructuras,
bajo condiciones de carga, cumplan con las distancias minimas de
seguridad.

El diametro interior medio de la polea a emplearse en el tendido del
conductor no serd menor a 12 veces el diametro del conductor.
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El Contratista deberé& cuidar que la instalacion de los conductores, guarden
las distancias de seguridad, de acuerdo al nivel de tension del circuito.

Los empalmes para la unién de los conductores, deberan ser
cuidadosamente ejecutados, verificando que las superficies de los
conductores a unirse estén limpias incluido el alma de acero en el caso de
conductores ACSR, utilizando obligatoriamente grasa de contacto y
cumpliendo con las recomendaciones dadas por los fabricantes.

En el caso de detectarse dafios en los hilos de un conductor, de comun
acuerdo con el fiscalizador del contrato se procedera a la reparacion o corte
y empalme, utilizando el equipo y procedimiento mas adecuado, segln sea
el caso.

En un mismo vano no podra existir mas de un empalme por linea, y éste
siempre debera estar cerca de la estructura.

Seran instaladas varillas de armar, o equivalentes, sobre los conductores de
acuerdo a los planos y en funcion de las recomendaciones del fiscalizador
del contrato.

En las estructuras de retencion, se colocaran terminales preformados o
grapas de retencion.

La instalacion de contadores de energia, se debera realizar en sitios
accesible para la toma de lecturas a una altura maxima de 1.5 m desde el
piso.

La EERSSA entregara al contratista los medidores de energia que seran
instalados para las viviendas, quien deberd revisar el estado y condiciones
de los mismos por lo que cualquier anomalia debe informar de inmediato al
fiscalizador.

El contratista debera coordinar con la superintendencia de control de
energia la numeracion de los diferentes sellos de maxima seguridad que
seran instalados en cada uno de los medidores. Los sellos deberan ser
adquiridos y numerados previamente antes de su instalacion.

En la restitucion de medidores el contratista debera garantizar la calidad del
servicio eléctrico suministrado para lo cual tendra que verificar los voltajes
de servicio.

Los medidores previa a su instalacion deberan salir de la EERSSA
contrastados y dosificados.

En ningin momento la restitucion de un medidor debera ser mayor a un dia,
caso contrario se procedera a la aplicacion de la multa correspondiente.

Los transformadores a ser instalados previamente deben ser revisados y
numerados en el laboratorio de la EERSSA, en donde se llenar4 una ficha
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con los datos técnicos y el barrio en el que se instalara, por lo que en caso
de ubicar en otro sector, el traslado al que se indica en la fecha sera
realizado por cuenta del contratista.

e Cuando el caso lo amerite, se deberan verificar las condiciones generales
de la franja de servidumbre, especificamente de &rboles y otros obstaculos
que puedan afectar a redes.

e Todos los materiales a emplearse para la ejecucion de este contrato
deberan sujetarse a las especificaciones técnicas de la homologacién de
materiales aprobadas por el MEER.

e Las unidades de construccion deberan regirse a lo establecido por el
MEER.

e En todos los trabajos a realizar sean estos en media tension, baja tension y
cambio de medidores se debera manejar un adecuado control de
desperdicios para de esta manera evitar la contaminacién fisica por la
ejecucion de estos trabajos.

e Los medidores seran entregados por la EERSSA, previamente
contrastados, dosificados, numerados y sellados, luego de ser entregados
al contratista el mismo sera responsable econémicamente por la pérdida,
mala instalacion o destruccion de los mismos.

e El fiscalizador avalara la calidad de materiales y equipos a instalarse en la
ejecucion de la obra.

V. ESPECIFICACIONES DE LOS RUBROS:

En caso de existir rubros nuevos no contemplados en el formulario, estos se
sujetaran a los rubros aprobados por la EERSSA incluido su costo, razén por la
cual no sera necesario la elaboracion de contratos complementarios por este
concepto.

A continuacion detalla las especificaciones de los rubros a contratar.

1.- POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO DE 12 m x 500 Kg DE
CARGA NOMINAL DE ROTURA O DE 10 m x 400 Kg.

Descripcion del rubro:

Consiste en el suministro, la distribucion, la excavacion del hueco y el relleno
compactado con el material de excavacion y la ereccion de poste circular de H°A°
de 12 m de longitud, 500 Kg. de carga nominal de rotura o de 10 metros y 400 Kg
de carga de rotura. El transporte y acceso del poste no forma parte del costo de
este rubro.
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De acuerdo al tipo de terreno, se identificaran 2 posibles rubros para cada tipo de
poste:

e Poste en terreno sin clasificar, que incluye todos los materiales tales como,
tierra, grava, roca blanda o desintegrada, piedras sueltas de roca solida, es
decir aquel material que no necesite de explosivos para su extraccion.

e Poste en terreno roca, que corresponde al terreno que para realizar la
excavacion se requiere utilizar explosivos.

Procedimiento de trabajo:

Realizar la excavacion del hueco, para lo cual se debe tener en consideracion que
los postes de hormigén armado serdn empotrados en el terreno a una profundidad
de 1/10 de la longitud del poste méas cincuenta centimetros (L/10 + 0,5).

Luego se debe proceder a la ereccion del poste en forma manual (empleando
parihuelas o pluma) o utilizando gria segun sea el caso. Luego se procederé al
relleno con tierra suelta obtenida de la excavacion extraida cerca del poste,
compactada en capas de 20 cm. de espesor, antes de colocar la capa siguiente.

El grado de compactacion debera ser tal que asegure el perfecto empotramiento y
estabilidad del poste. Como resultado del trabajo de compactacion, la superficie al
nivel del suelo deberd presentarse razonablemente lisa y con una pendiente en
todo el contorno que asegure que las aguas lluvias sean desviadas.

Después de la ereccion del poste, el contratista garantizard la perfecta
verticalidad, cuya tolerancia admitida maxima sera de 4 mm/m de la altura libre del
poste.

Seré& responsabilidad del contratista proceder al curado de los postes que hayan
sufrido pequefios desprendimientos de hormigén, como resultado de esta
actividad.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Poste circular de hormigdn armado de 12 metros de longitud, 500 Kg de carga de
rotura nominal o de 10 metros de longitud y 400 Kg de carga de rotura nominal, de
acuerdo al rubro, de caracteristicas indicadas en el documento de “Homologacién
de las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion del Sistema de
Distribucién Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia
Renovable.
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Todo poste a adquirir debera poseer en bajo relieve la codificacion asignada por la
unidad SIG de la EERSSA. En caso de que el poste no tenga la codificacion en
bajo relieve el contratista debera solicitar a la unidad SIG el cédigo para la
elaboracion de una placa que se colocara en el poste conforme las
especificaciones a indicar por la unidad SIG. Los costos referentes a este trabajo
deberan ser asumidos por el contratista.

Forma de mediday pago:

La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.
Para el pago se verificara si el hueco realizado corresponde a terreno sin clasificar
0 roca.

2.- ERECCION DE POSTE DE HORMIGON ARMADO DE 9, 10, 11 Y 12
METROS, RECTANGUALRES O CIRCULARES.

Descripcion del rubro:

Consiste en la provisibn de mano de obra y direccién técnica para la ereccion del
poste rectangular o circular de hormigbn armado, de 9, 10, 11 o de 12 metros,
segun el caso, incluyendo la distribucién, excavacién del hueco y el relleno
compactado con el material de excavacion. En el caso de reubicacion de postes,
estos son suministrados por la EERSSA. El transporte y acceso del poste no
forma parte del costo de este rubro.

De acuerdo al tipo de terreno, se identificaran 2 posibles rubros para cada tipo de
poste:

e Poste en terreno sin clasificar, que incluye todos los materiales tales como,
tierra, grava, roca blanda o desintegrada, piedras sueltas de roca soélida, es
decir aguel material que no necesite de explosivos para su extraccion.

e Poste en terreno roca, que corresponde al terreno que para realizar la
excavacion se requiere utilizar explosivos.

El rubro considera la colocacién de placas de codificacion del poste, las que seran
entregadas por la unidad SIG de la EERSSA

Procedimiento de trabajo:

Realizar la excavacion del hueco, para lo cual se debe tener en consideracion que
los postes de hormigon armado seran empotrados en el terreno a una profundidad
de 1/10 de la longitud del poste mas cincuenta centimetros (L/10 + 0,5).
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Luego se debe proceder a la ereccion del poste en forma manual (empleando
parihuelas o pluma) o utilizando gria segun sea el caso. Luego se procedera al
relleno con tierra suelta obtenida de la excavacion extraida cerca del poste,
compactada en capas de 20 cm. de espesor, antes de colocar la capa siguiente.

El grado de compactacion debera ser tal que asegure el perfecto empotramiento y
estabilidad del poste. Como resultado del trabajo de compactacion, la superficie al
nivel del suelo debera presentarse razonablemente lisa y con una pendiente en
todo el contorno que asegure que las aguas lluvias sean desviadas.

Después de la ereccion del poste, el contratista garantizard la perfecta
verticalidad, cuya tolerancia admitida maxima sera de 4 mm/m de la altura libre del
poste.

Sera responsabilidad del contratista proceder al curado de los postes que hayan
sufrido pequefios desprendimientos de hormigén, como resultado de esta
actividad.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Para este rubro los postes serdn suministrados por la EERSSA, por lo tanto no se
tendra materiales proporcionados por el contratista.

Forma de medida y pago:

La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.
Para el pago se verificara si el hueco realizado corresponde a terreno sin clasificar
0 roca.

3. TENSORES Y ANCLAJES EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 KV GRDy /
7,96 KV: A TIERRA SIMPLE (TAT-0TS), A TIERRA DOBLE (TAT-0TD), FAROL
SIMPLE (TAT-OFS), FAROL DOBLE (TAT-OFD), POSTE A POSTE SIMPLE
(TAT-OPS), POSTE A POSTE DOBLE (TAT-0PD), EN "V" A TIERRA - SIMPLE
(TAT-0VS), POSTE A POSTE EN "V" — SIMPLE (TAT-0SS).

Descripcion del rubro:

El Contratista suministrara e instalara los materiales necesarios para el armado del
tensor de cualquiera de los siguientes tipos: a tierra simple (TAT-0TS), a tierra
doble (TAT-0TD), farol simple (TAT-OFS), farol doble (TAT-OFD), poste a poste
simple (TAT-0PS), poste a poste doble (TAT-OPD), en "V" a tierra — simple (TAT-
0VS), poste a poste en "V" — simple (TAT-0SS).
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Para los tensores a tierra y de acuerdo al tipo de terreno, se identificaran 2
posibles rubros para cada tipo de tensor:

e Tensor a tierra en terreno sin clasificar, que incluye todos los materiales
tales como, tierra, grava, roca blanda o desintegrada, piedras sueltas de
roca solida, es decir aquel material que no necesite de explosivos para su
extraccion.

e Tensor a tierra en terreno roca, que corresponde al terreno que para
realizar la excavacion se requiere utilizar explosivos.

Procedimiento de trabajo:

Para los tensores a tierra se debe realizar la excavacion del hueco, para lo cual se
debe tener en consideracion que la excavacién debe tener una profundidad de
1,60m.

El tensor sera armado de conformidad a lo que se sefiala en el documento de
“Homologacion de las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion del
Sistema de Distribucién Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y
Energia Renovable.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

El tensor ser4 armado utilizando los materiales con las especificaciones técnicas
que se indican en el documento de “Homologacién de las Unidades de Propiedad
y Unidades de Construccién del Sistema de Distribucion Eléctrica”, elaborado por
el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable.

Forma de medida y pago:
La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.

4. TENSORES Y ANCLAJES EN REDES DE DISTRIBUCION A 22 KV GRDy /
12,7 KV: A TIERRA SIMPLE (TAV-0TS), A TIERRA DOBLE (TAV-0TD), FAROL
SIMPLE (TAV-OFS), FAROL DOBLE (TAV-OFD), POSTE A POSTE SIMPLE
(TAV-0PS), POSTE A POSTE DOBLE (TAV-0OPD), EN "V" A

TIERRA - SIMPLE (TAV-0VS), POSTE A POSTE EN "V" — SIMPLE (TAV-0SS.
Descripcién del rubro:

El Contratista suministrara e instalara los materiales necesarios para el armado de
tensor de cualquiera de los siguientes tipos: a tierra simple (TAV-0TS), a tierra
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doble (TAV-0TD), farol simple (TAV-OFS), farol doble (TAV-OFD), poste a poste
simple (TAV-0PS), poste a poste doble (TAV-OPD), en "V" a tierra — simple (TAV-
0VS), poste a poste en "V" — simple (TAV-0SS).

Para los tensores a tierra y de acuerdo al tipo de terreno, se identificaran 2
posibles rubros para cada tipo de tensor:

e Tensor a tierra en terreno sin clasificar, que incluye todos los materiales
tales como, tierra, grava, roca blanda o desintegrada, piedras sueltas de
roca sOlida, es decir aquel material que no necesite de explosivos para su
extraccion.

e Tensor a tierra en terreno roca, que corresponde al terreno que para
realizar la excavacion se requiere utilizar explosivos.

Procedimiento de trabajo:

Para los tensores a tierra se debe realizar la excavacion del hueco, para lo cual se
debe tener en consideracion que la excavacion debe tener una profundidad de
1,60m.

El tensor sera armado de conformidad a lo que se sefiala en el documento de
“Homologacion de las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion del
Sistema de Distribucién Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y
Energia Renovable.

Forma de medida y pago:
La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.

5. ESTRUCTURA PARA MEDIA TENSION A 13.8 KV, TIPOS: EST-1CP, EST-
1CA, EST-1CR, EST-1CD, EST-3CP, EST-3CA, EST-3CR, EST-3CD Y EST-3SP,
EST-3SA, EST-3SR, EST-3SD, EST-3VP, EST-3VA, EST-3VR, EST-3VD, EST-
3HP, EST-3HR, EST-3HD, EST-3TR, EST-3TD.

Descripcion del rubro:

Consiste en el suministro e instalacion de todos los materiales necesarios para el
armado de estructura en media tensién a 13.8 KV. de cualquiera de los siguientes
tipos: EST-1CP, EST-1CA, EST-1CR, EST-1CD, EST-3CP, EST-3CA, EST-3CR,
EST-3CD, EST-3SP, EST-3SA, EST-3SR, EST-3SD, EST-3VP, EST-3VA, EST-
3VR y EST-3VD, EST-3HP, EST-3HR, EST-3HD, EST-3TR, EST-3TD, en poste
de hormigbn armado o de plastico reforzado con fibra de vidrio. Se debe
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considerar ademas, los elementos para la fijacion y proteccion del conductor a
cada una de las estructuras tipo.

Procedimiento de trabajo:

La estructura sera armada de conformidad a lo que se sefiala en el documento de
“Homologacion de las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion del
Sistema de Distribucién Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y
Energia Renovable.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Los materiales a utilizar son los indicados en el documento de “Homologacion de
las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion del Sistema de
Distribucién Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia
Renovable. Los aisladores tipo PIN seran de porcelana y los tipo suspension seran
de caucho siliconado.

Forma de medida y pago:
La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.

6. ESTRUCTURA PARA MEDIA TENSION A 22 KV. TIPOS: ESV-1CP, ESV-
1CA, ESV-1CR, ESV-1CD, ESV-3CP, ESV-3CA, ESV-3CR, ESV-3CD, ESV-3SP,
ESV-3SA, ESV-3SR, ESV-3SD, ESV-3VP, ESV-3VA, ESV-3VR Y ESV-3VD, ESV-
3HP, ESV-3HR, ESV-3HD, ESV-3TR, ESV-3TD.

Descripcién del rubro:

Consiste en el suministro e instalacion de todos los materiales necesarios para el
armado de una estructura en media tension a 22 KV de los siguientes tipos: ESV-
1CP, ESV-1CA, ESV-1CR, ESV-1CD, ESV-3CP, ESV-3CA, ESV-3CR, ESV-3CD,
ESV-3SP, ESV-3SA, ESV-3SR, ESV-3SD, ESV-3VP, ESV-3VA, ESV-3VR y ESV-
3VD, ESV-3HP, ESV-3HR, ESV-3HD, ESV-3TR, ESV-3TD, en poste de hormigén
armado o de plastico reforzado con fibra de vidrio. Se debe considerar ademas,
los elementos para la fijacion y proteccion del conductor a cada una de las
estructuras tipo.

Procedimiento de trabajo:

La estructura sera armada de conformidad a lo que se sefiala en el documento de
“Homologacion de las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion del
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Sistema de Distribucién Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y
Energia Renovable.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Los materiales a utilizar son los indicados en el documento de “Homologacion de
las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion del Sistema de
Distribucién Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia
Renovable. Los aisladores tipo PIN seran de porcelana y los tipo suspension seran
de caucho siliconado.

Forma de medida y pago:
La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.

7. ESTRUCTURA DE BAJA TENSION, TIPOS: ESD-1EP, ESD-1ER, ESD-1ED,
ESD-2EP, ESD-2ER, ESD-2ED, ESD-3EP, ESD-3ER, ESD-3ED, ESD-4EP, ESD-
4ER, ESD-4ED, ESD-1PP4, ESD-1PR4, ESD-1PD4, ESD-1PA4.

Descripcién del rubro:

El contratista debe suministrar e instalar los materiales necesarios para el
ensamblaje en poste de hormigon armado o de plastico reforzado con fibra de
vidrio, de una estructura en baja tension para redes de distribucién aéreas con
conductores desnudos o preensamblados, conforme lo demande el proyecto y
de cualquiera de los siguientes tipos: ESD-1EP, ESD-1ER, ESD-1ED, ESD-2EP,
ESD-2ER, ESD-2ED, ESD-3EP, ESD-3ER, ESD-3ED, ESD-4EP, ESD-4ER o
ESD-4ED, ESD-1PP4, ESD-1PR4, ESD-1PDA, ESD-1PA4. Se debe considerar
ademas, los elementos para la fijacién y proteccion del conductor a cada una de
las estructuras tipo. Para las estructuras de retencidén en redes preensambladas se
debe utilizar la grapa de retencion similar a la grapa PG-46.

Procedimiento de trabajo:

La estructura serd armada de conformidad a lo que se sefiala en el documento de
“‘Homologacion de las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion del
Sistema de Distribucion Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y
Energia Renovable.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Los materiales a utilizar son los indicados en el documento de “Homologacion de
las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion del Sistema de
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Distribucion Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia
Renovable.

Forma de medida y pago:

La medida de pago sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el
contrato.

8. TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO AUTOPROTEGIDO (CSP), 13800
GRDY/7620 V - 120/240 V DE 25 KVA, 37.5 KVA, 50 KVA 'y 75 KVA.

Descripcién del rubro:

El contratista suministrara e instalara un transformador monofasico, clase
distribucion, tipo CSP, 13800 GRDY/7620 V - 120/240 V, de potencias entre 25
KVA 'y 75 KVA. El rubro considera todos los materiales requeridos para el montaje
en poste, la conexion a la linea aérea de media tension y a la red de distribucion
de baja tension. No se considera la puesta a tierra, ya que es otro rubro.

Procedimiento de trabajo:

Antes de proceder a la instalacion del transformador, el contratista debe llevarlo al
laboratorio de transformadores de la EERSSA, en donde se procedera a realizar
las pruebas y numeracién del mismo.

Luego se transportara y accesara el transformador hasta el sitio de instalacion,
donde se realizard el montaje en poste de hormigén armado o plastico reforzado
con fibra de vidrio y su conexion a la linea de media tension y a la red de baja
tension. Luego se realizara la conexion de la puesta a tierra del transformador, la
puesta a tierra no es parte de este rubro.

Previo a la energizacioén, se realizara una inspeccion visual de la instalacion, para
luego realizar mediciones de voltaje en el secundario del transformador.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Transformador monofasico tipo autoprotegido (CSP), 13800 GRDY/7620 V -
120/240 V, clase distribucion, sumergido en aceite, auto refrigerado, apropiado
para instalacion a la intemperie a 3000 msnm, potencia nominal en régimen
continuo entre 25 y 75 KVA (de acuerdo al rubro), de caracteristicas técnicas y
accesorios indicados en el documento de “Homologaciéon de las Unidades de
Propiedad y Unidades de Construccion del Sistema de Distribucion Eléctrica”,
elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable.

23



Para la recepcion de la obra, el contratista debe entregar la garantia técnica del
transformador por un tiempo no menor a un afio emitida por el fabricante y los
protocolos de prueba.

Adicionalmente para la conexion a media tensién se utilizard conductor de
aluminio tipo ACSR calibre # 2 AWG y grapa de derivacion para linea en caliente.
Para la conexion a la red de baja tension se utilizara conductor de cobre tipo TTU
calibre de acuerdo a la potencia del transformador, con conector perno hendido de
aleacion de Cu, 6 - 2/0 AWG. Las especificaciones de los materiales seran las
indicadas en el documento de “Homologacion de las Unidades de Propiedad y
Unidades de Construccién del Sistema de Distribucion Eléctrica”, elaborado por el
Ministerio de Electricidad y Energia Renovable.

Forma de mediday pago:

La medida de pago sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el
contrato.

9. TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO AUTOPROTEGIDO (CSP), 22000
GRDY/12700 V - 120/240 V DE 25 KVA, 50 KVA, 37.5 KVA 'y 75 KVA.

Descripcién del rubro:

El contratista suministrard e instalard un transformador monofasico, clase
distribucién, tipo CSP, 22000 GRDY/12700 V - 120/240 V, de potencias entre 25
KVA 'y 75 KVA. El rubro considera todos los materiales requeridos para el montaje
en poste, la conexion a la linea aérea de media tenson y a la red de distribucion de
baja tensidén. No se considera la puesta a tierra, ya que es otro rubro.

Procedimiento de trabajo:

Antes de proceder a la instalacion del transformador, el contratista presentara al
administrador del contrato una garantia de 24 meses, el protocolo de pruebas del
proveedor donde garantice la no presencia de PSBs a través del analisis de
cromatografia de gases; debe llevarlo al laboratorio de transformadores de la
EERSSA, en donde se procedera a realizar las pruebas y numeracién del mismo.

Luego se transportara y accesara el transformador hasta el sitio de instalacion,
donde se realizard el montaje en poste de hormigon armado o plastico reforzado
con fibra de vidrio y su conexion a la linea de media tension y a la red de baja
tensidon. Luego se realizara la conexion de la puesta a tierra del transformador, la
puesta a tierra no es parte de este rubro.
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Previo a la energizacion, se realizara una inspeccién visual de la instalacion, para
luego realizar mediciones de voltaje en el secundario del transformador.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Transformador monofasico tipo autoprotegido CSP, 22000 GRDY/12700 V -
120/240V, clase distribucién, sumergido en aceite, auto refrigerado, apropiado
para instalacion a la intemperie a 3000 msnm, potencia nominal en régimen
continuo entre 25 y 75 KVA (de acuerdo al rubro), de caracteristicas técnicas y
accesorios indicados en el documento de “Homologaciéon de las Unidades de
Propiedad y Unidades de Construccion del Sistema de Distribucién Eléctrica”,
elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable.

Para la recepcién de la obra, el contratista debe entregar la garantia técnica del
transformador por un tiempo no menor a un afio emitida por el fabricante y los
protocolos de prueba.

Para la conexion a media tensién se utilizara conductor de aluminio tipo ACSR
calibre # 2 AWG y grapa de derivacion para linea en caliente. Para la conexién a
la red de baja tension se utilizard conductor de cobre tipo TTU calibre de acuerdo
a la potencia del transformador, con conector perno hendido de aleacién de Cu, 6 -
2/0 AWG. Las especificaciones de los materiales seran las indicadas en el
documento de “Homologacién de las Unidades de Propiedad y Unidades de
Construccién del Sistema de Distribucion Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de
Electricidad y Energia Renovable

Forma de medida y pago:

La medida de pago sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el
contrato.

10. CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO, CABLEADO, TIPO ACSR,
CALIBRE # 2 AWG, 1/0 AWG y 2/0 AWG.

Descripcién del rubro:

Consiste en el suministro de conductor de aluminio desnudo cableado tipo ACSR
de calibre # 2 AWG, 1/0 AWG y 2/0 AWG, transporte hasta el sitio, tendido,
regulado y varillas de empalme que sean requeridos. El contratista sera el
responsable por las maniobras de carga y descarga de los carretes para los
cuales debera utilizar equipos adecuados para evitar dafios a los conductores.

Procedimiento de trabajo:
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Luego de que se haya realizado el desbroce, la ereccion de los postes, el armado
de las estructuras tipo y tensores, se procedera al tendido de los conductores,
empleando métodos y herramientas para que los conductores no sean dafiados o
lastimados. Se tendra especial cuidado para evitar que se doble.

El equipo y herramientas del contratista estaran en perfectas condiciones de
utilizacion, ademas, debera utilizar las herramientas y equipos adecuados para
tensar el conductor.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Conductor de aluminio desnudo, cableado, tipo ACSR, calibre # 2 AWG, 1/0 AWG,
2/0 AWG, de caracteristicas indicadas en el documento de “Homologacion de las
Unidades de Propiedad y Unidades de Construccién del Sistema de Distribucién
Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable.
Ademas, dentro del rubro de consideran los empalmes preformados en caso de
ser necesario.

Forma de mediday pago:

La medida de pago sera en “metro” y el pago a los precios estipulados en el
contrato.

11. PUESTA A TIERRA PARA CENTROS DE TRANSFORMACION, 1 VARILLA
Y CONDUCTOR DE COBRE # 2 AWG, PT0-0DC2_1

Descripcion del rubro:

El Contratista suministrara e instalara el conductor de cobre calibre # 2 AWG, una
varilla cooperweld de 5/8” x 1.8 m de longitud y recubrimiento de cobre de 254um
(alta camada), la suelda exotérmica y los deméas materiales que sean requeridos
para realizar la puesta a tierra tipo PT0-0DC2_1.

Procedimiento de trabajo:

La puesta a tierra se realizara de conformidad a lo que se sefiala en el documento
de “Homologacion de las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion del
Sistema de Distribucién Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y
Energia Renovable.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:
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Los materiales a utilizar son los indicados en el documento de “Homologacion de
las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion del Sistema de
Distribucion Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia
Renovable, para la puesta a tierra con conductor de cobre calibre # 2 AWG y una
varilla copperweld de 1.8 m de longitud (PTO-ODC2_1). Se debera considerar en el
rubro la utilizacion de suelda exotérmica para la union entre la varilla de
cooperweld y el conductor de Cu #2, ademas, debe considerar el mecanismo de
fijacion a la red.

La puesta a tierra debera ser de 10 ohmios.
Forma de mediday pago:

La medida de pago sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el
contrato.

12. SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR, TIPO ABIERTO, 15 KV, 100 A, BIL
95 KV (SPT-1S100_95), CON TIRAFUSIBLE

Descripcion del rubro:

Consiste en el suministro e instalacion de seccionador fusible unipolar de
porcelana, tipo abierto, 15 KV, 100 A, BIL 95 KV (SPT-1S100_95), con tirafusible
de capacidad que sera indicada por el fiscalizador, con los elementos para la
instalacién en poste y la conexion a la red de media tension.

Procedimiento de trabajo:

El seccionador seré instalado de conformidad a lo que se sefiala en el documento
de “Homologacion de las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion del
Sistema de Distribucién Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y
Energia Renovable para la unidad de propiedad y unidad constructiva SPT-
1S100_95. Para montaje en poste mediante cruceta de acero galvanizado, en
volado, perfil "L" 75x75x6x1200 mm; La conexion a la red de media tensién se
realizara con conductor desnudo tipo ACSR calibre No. 2 AWG y dos grapas de
derivacién para linea en caliente. Se debera mantener las distancias de seguridad
necesarias y la instalacion deberd permitir maniobrar con facilidad a este
elemento.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Seccionador fusible unipolar de porcelana, tipo abierto, 15 KV, 100 A, BIL 95 KV,
con tirafusible de capacidad que sera indicada por el fiscalizador. Para montaje en
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poste mediante cruceta de acero galvanizado, en volado, perfil "L" 75x75x6x1200
mm; La conexion a la red de media tension se realizar4 con conductor desnudo
tipo ACSR calibre No. 2 AWG y grapa de derivacion para linea en caliente. Las
especificaciones de los materiales seran las indicadas en el documento de
“‘Homologacién de las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion del
Sistema de Distribucién Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y
Energia Renovable, aplicable para la unidad de propiedad y unidad constructiva
SPT-1S100_95. Para la sujecion de la grapa de linea caliente a la red de media
tension se debera utilizar un estribo con conectores de compresion, tal como se
indica en la Homologacion de las Unidades de Propiedad y Unidades de
Construccién del Sistema de Distribucién Eléctrica.

13. SECIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR, TIPO ABIERTO, 27 KV, 100 A, BIL
125 KV (SPV-1S100_125), CON TIRAFUSIBLE

Descripcion del rubro:

Consiste el suministro e instalaciéon de seccionador fusible unipolar de porcelana,
tipo abierto, 27 KV, 100 A, BIL 125 KV (SPV-1S100_125), con tirafusible de
capacidad que sera indicada por el fiscalizador, con los elementos para la
instalacién en poste y la conexion a la red de media tension.

Procedimiento de trabajo:

El seccionador sera instalado de conformidad a lo que se sefiala en el documento
de “Homologacion de las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion del
Sistema de Distribucion Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y
Energia Renovable para la unidad de propiedad y unidad constructiva SPV-
1S100_125. Para montaje en poste mediante cruceta de acero galvanizado, en
volado, perfil "L" 75x75x6x1200 mm. La conexion a la red de media tensiéon se
realizara con conductor desnudo tipo ACSR calibre No. 2 AWG y dos grapas de
derivacién para linea en caliente. Se deberd mantener las distancias de seguridad
necesarias y la instalacion deberd permitir maniobrar con facilidad a este
elemento.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Seccionador fusible unipolar de porcelana, tipo abierto, 27 KV, 100 A, BIL 125 KV,
con tirafusible de capacidad que sera indicada por el fiscalizador. Para montaje en
poste mediante cruceta de acero galvanizado, en volado, perfil "L" 75x75x6x1200
mm; La conexion a la red de media tension se realizar4 con conductor desnudo
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tipo ACSR calibre No. 2 AWG y grapas de derivacion para linea en caliente. Las
especificaciones de los materiales seran las indicadas en el documento de
“‘Homologacién de las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion del
Sistema de Distribucién Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y
Energia Renovable, aplicable para la unidad de propiedad y unidad constructiva
SPV-1S100_125. Para la sujecion de la grapa de linea caliente a la red de media
tension se debera utilizar un estribo con conectores de compresion, tal como se
indica en la Homologacion de las Unidades de Propiedad y Unidades de
Construccion del Sistema de Distribucion Eléctrica.

Forma de medida y pago:

La medida de pago sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el
contrato.

14.- ACCESO DE POSTES DE HORMIGON ARMADO DE 9, 10, 11y 12m, DE
SECCION RECTANGULAR O CIRCULAR

Descripcién del rubro:

Consiste en suministrar las herramientas, mano de obra y supervision, requeridos
para realizar el acceso de postes de hormigén armado de 9, 10, 11 y 12m, de
seccion rectangular o circular en forma manual, desde el sector al que se puede
llegar con vehiculo, hasta el sitio de ereccién.

Procedimiento de trabajo:

El trabajo debe ser realizado en forma manual, utilizando personal o herramienta
tales como tecles o tirfor. No sera calificado como acceso cuando el traslado del
poste se pueda realizar con la ayuda de vehiculo, por lo que en este caso sera
considerado dentro del costo de transporte.

El contratista debera informar al fiscalizador y éste al administrador del contrato,
sobre la distancia a accesar de cada poste antes de realizar el trabajo, quién en
base a un analisis técnico y econémico podra autorizar el acceso o decidir por otra
opcion. El acceso de postes se realizard solo con la autorizacion del fiscalizador,
por lo que el incumplimiento de esta condicion sera causa para que el contratista
no reciba el pago por el trabajo realizado.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

No requiere ningln material que se incorpore a la obra.
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Forma de medida y pago:

La medida sera en “metro” y el pago a los precios estipulados en el contrato.
15.- RESTITUCION DE MEDIDORES.

Descripcion del rubro:

Consiste en realizar la restitucion del medidor monofasico a bifasico, sea este
armado en caja metalica nueva o existente y su correspondiente instalacion.

Esta restitucion se la llevara a cabo en cuatro sectores: urbano concentrado,
urbano disperso, rural concentrado y rural disperso, entendiéndose como:

e Urbano concentrado, aquellas actividades a desarrollarse en la cabecera
cantonal.

e Urbano disperso, aquellos lugares fuera del limite urbano establecido por el
Municipio o que carece de algun tipo de servicio basico.

e Rural concentrado, los lugares que corresponden a las parroquias rurales.

¢ Rural disperso, barrios o sectores alejados de las parroquias rurales.

Los medidores serdn entregados por la EERSSA al contratista previamente
contrastados, dosificados, numerados y sellados.

Procedimiento de trabajo:

Luego de que se concluya con la construccién de las redes eléctricas, en base a la
informacion que sera proporcionada por la EERSSA, se procedera a la instalacion
de la acometida y el medidor para cada vivienda.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

La EERSSA entregara al contratista en las bodegas ubicadas en la ciudad de Loja,
Gnicamente los sellos de seguridad respectivos y medidores.

Para los rubros correspondientes a la restitucion de medidores en caja existente el
oferente debe considerar los materiales que sean requeridos tanto para el armado
del medidor en la caja metalica como para su instalacion, tales como: conductor
Cu solido # 8, tornillos con tuerca y arandela, tacos Fisher, pernos, clavos,
amarres plasticos y otros, los cuales deben ser considerados en el analisis de
precios unitarios de este rubro.
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Para los rubros correspondientes a la restituciéon de medidores en caja nueva el
oferente no debe considerar material alguno por cuanto los accesorios para el
armado del medidor se incluyen en el rubro de “CAJA ANTIHURTO PARA
MEDIDOR BIFASICO”.

Forma de mediday pago:

La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.
16.- CAJA ANTIHURTO PARA MEDIDOR BIFASICO.

Descripcién del rubro:

Considera el armado de medidores en caja antihurto, el cual comprende medidor,
breaker y conductor para puentes.

Procedimiento de trabajo:
Colocar el medidor, conductor de puentes y proteccién en la caja antihurto.
Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Para la ejecucion de este rubro el contratista deberd considerar la utilizacion de
materiales tales como: caja metélica con tapa de policarbonato transparente,
breaker de dos polos, tres metros de conductor # 6 AWG de Cu THHN, y tornillos.

Para este rubro el oferente debe considerar el costo del armado del medidor en la
caja metalica.

Forma de mediday pago:

La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.
17.- INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO.

Descripcion del rubro:

Considera realizar la instalaciéon del interruptor termomagnético en caso de
tableros existentes o cajas existentes en donde el medidor bifasico se pueda
instalar, donde so6lo se necesita cambiar el medidor con el correspondiente
interruptor.

El contratista proporcionara todo el material necesario y mano de obra para
realizar este trabajo.
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Procedimiento de trabajo:

Conjuntamente se deber4 cambiar el interruptor existente por el interruptor
bifasico.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Para la ejecucion de este rubro el contratista debera considerar la utilizacion de
materiales tales como: interruptor termomagnético de dos polos y demas
accesorios para la instalacién del breaker (tornillos, cable, etc.)

Forma de mediday pago:

La medida sera en “u” y el pago a los precios estipulados en el contrato.
18.- DESMONTAJE Y ENROLLADO DE ACOMETIDA.

Descripcion del rubro:

Considera realizar el desmontaje y enrollado de acometida monofasica existente,
para luego ser ingresado en las bodegas de la EERSSA.

Procedimiento de trabajo:

Identificar la acometida monofésica existente, para posteriormente proceder al
retiro y enrollado del conductor. Debera sujetarse a las normas constructivas de
acometidas y medidores en lo referente a la suspension de servicio a fin de poder
trabajar en las condiciones seguras que requiere este tipo de trabajo.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Para la ejecucion de este rubro no existe material proporcionado por el contratista.
Forma de mediday pago:

La medida sera en “metros” y el pago a los precios estipulados en el contrato.

19.- ACOMETIDA EN CONDUCTOR TRIPLEX ACSR 3x6 AWG

Descripcién del rubro:

Considera realizar la instalacion de acometidas para restitucion de medidores
monofasicos y el cambio del conductor de una acometida existente, debido al mal
estado de la misma, conforme a lo descrito en el documento de “Homologacion de
las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion del Sistema de
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Distribucién Eléctrica” elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia
Renovable y las recomendaciones de la EERSSA.

El contratista proporcionara el material necesario para realizar este trabajo.
Procedimiento de trabajo:

Previo al inicio de la construccion de las redes eléctricas, se procederd a
determinar la cantidad de nuevos servicios a ser instalados y a verificar la
acometida monofasica existente, trabajo a realizarse conjuntamente con el
fiscalizador.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Para la ejecucion de este rubro el contratista debera considerar la utilizacion de
materiales tales como: conductor triplex 3x6 ACSR-AWG el cual debe ser
considerado en el analisis de precios unitarios de este rubro.

Forma de mediday pago:

La medida sera en “metros” y el pago a los precios estipulados en el contrato.
20.- ACOMETIDA ANTIHURTO CONDUCTOR AL 3X6 AWG.

Descripcion del rubro:

Considera realizar la instalacion de acometidas antihurto para restitucion de
medidores monofasicos y el cambio del conductor de una acometida monofésica
existente, conforme a lo descrito en el documento de “Homologacion de las
Unidades de Propiedad y Unidades de Construcciéon del Sistema de Distribucion
Eléctrica” elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable y las
recomendaciones de la EERSSA.

El contratista proporcionara el material necesario para realizar este trabajo.
Procedimiento de trabajo:

Previo al inicio de la construcciéon de las redes eléctricas, se procederd a
determinar la cantidad de nuevos servicios a ser instalados y a verificar la
acometida monofasica existente, trabajo a realizarse conjuntamente con el
fiscalizador.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:
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Para la ejecucion de este rubro el contratista debera considerar la utilizacion de
materiales tales como: conductor antihurto de aluminio 3x6 AWG el cual debe ser
considerado en el analisis de precios unitarios de este rubro.

Forma de mediday pago:

La medida sera en “metros” y el pago a los precios estipulados en el contrato.
21.- ACCESORIOS PARA ACOMETIDA CONVENCIONAL Y ANTIHURTO.
Descripcion del rubro:

Considera el material a utilizar tanto en acometidas convencionales como en
antihurto las cuales son indispensables a fin de realizar una sujeciéon adecuada
para el tendido de acometidas.

El contratista proporcionara el material necesario para realizar este trabajo.
Procedimiento de trabajo:

Colocar en forma correcta los accesorios para la sujecion de acometidas que son:
conector ranura paralela y pinzas plasticas, material que debera sujetarse a los
establecido en la Homologacion de Unidades de Propiedad emitido por el MEER.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Para la ejecucion de este rubro el contratista deberd considerar la utilizacion de
materiales tales como: tres conectores ranura paralela acorde al calibre de la
acometida y dos pinzas plasticas por acometida.

Los conectores ranura paralela y pinza de anclaje termoplastica ajustable serviran
para asegurar la acometida, la acometida se considera como un rubro aparte.

La mano de obra correspondiente a la instalacion de estos accesorios debera ser
incluida en el andlisis de precios unitarios.

Forma de mediday pago:
La medida sera por unidad y el pago a los precios estipulados en el contrato.

22.- ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, 2 PERNOS, DOBLE
OJAL ESPIRALADO, 38 X 4 X 160 MM (1 1/2 X 5/32 X 6 1/2") PARA
ACOMETIDA EN POSTE CIRCULAR.

Descripcion del rubro:
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Considera el montaje de una abrazadera de dos pernos con doble ojal espiralado
necesario para la sujecion de acometidas monofésicas a tres hilos, conforme a lo
descrito en el documento de “Homologacion de las Unidades de Propiedad y
Unidades de Construccion del Sistema de Distribucién Eléctrica” elaborado por el
Ministerio de Electricidad y Energia Renovable y las recomendaciones de la
EERSSA.

El contratista proporcionara el material necesario para realizar este trabajo.
Procedimiento de trabajo:

Previo a la instalacion de acometidas monofésicas a tres hilos se procedera a
determinar las acometidas que requieren este tipo de material. Este rubro se
considera exclusivamente para poste circular.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Para la ejecucion de este rubro el contratista debera considerar la utilizacion de la
abrazadera de dos pernos con doble ojal espiralado.

Forma de mediday pago:
La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.

23.- ACCESORIOS PARA ACOMETIDA EN POSTE RECTANGULAR (PERNO
ESPARRAGO Y TUERCAS DE 0JO).

Descripcion del rubro:

Considera el montaje de un perno esparrago con dos tuercas de ojo a fin de
sujetar la acometida monofésica a tres hilos en poste rectangular.

El contratista proporcionara el material necesario para realizar este trabajo.
Procedimiento de trabajo:

Previo a la instalacion de acometidas monofasicas a tres hilos se procedera a
determinar las acometidas que requieren este tipo de material. Este rubro se
considera exclusivamente para poste rectangular.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:
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Para la ejecucién de este rubro el contratista debera considerar la utilizacion de un
perno esparrago de 5/8 x 10 y dos tuercas de ojo de 5/8, las mismas que deben
sujetarse a la Homologacion de Unidades de propiedad emitida por el MEER.

Forma de mediday pago:
La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.

24. INSPECCION, ACTUALIZACION DE DATOS, EN EL SICO DEL SISTEMA
DE MEDICION.

Descripcién del rubro:

Comprende a revisiones e inspecciones en sitio de los sistemas de medicion asi
como también el ingreso de informacion de las restituciones de medidores en el
sistema comercial (SICO) de la EERSSA a fin de tener informacion en tiempo real
de la restitucion del sistema de medicion disponible para efecto de actualizacion
de datos y de facturacién de consumos.

Procedimiento de trabajo:

Inspeccionar el sistema de medicion de los medidores a sustituir de la vivienda
solicitada por la EERSSA, asi como su conexion a la red de distribucion y centros
de transformacién, informacion que debera ser ingresada en los partes de
pérdidas no técnicas correspondientes. Ademas se debe considerar el ingreso de
informacion dentro del sistema comercial SICO de los medidores retirados e
instalados.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

No se considera materiales para este rubro. La informacién debera ser entregada
impresa y en archivo magnético a plena satisfaccion de la EERSSA y ademas
considerar los términos de referencia correspondientes en cuanto al levantamiento
de informacion del medidor.

Forma de mediday pago:

La medida de pago sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el
contrato.

25.- LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE TODO EL TRABAJO
REALIZADO IMPRESO Y EN ARCHIVO MAGNETICO PARA EL SIG DE LA
EERSSA, INCLUYE CODIFICACION, DIGITALIZACION Y FOTOGRAFIA.
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Descripcion del rubro:

Contempla el levantamiento de informacidén necesario o que requiere la unidad
SIG de la EERSSA conforme formatos que exige la unidad.

Procedimiento de trabajo:

El levantamiento esta sujeto a los términos de referencia indicados por la unidad
GIS de la EERSSA, el contratista debera preveer todo el levantamiento requerido
antes de la ejecucion de los trabajos.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Para este rubro no se contempla el uso de materiales. El contratista debera
entregar la informacién impresa y en archivo magnético a plena satisfaccion de la
EERSSA.

Forma de mediday pago:

La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.
26.- RUBROS CORRESPONDIENTES A MONTAJES Y DESMONTAJES
Descripcién del rubro:

Contempla Unicamente la mano de obra necesaria para ejecutar cada uno de los
rubros descritos en las planillas de contrataciéon, para los cuales no es necesario el
suministro de materiales. Los rubros de montaje seran considerados cuando la
EERSSA proporcione los materiales o en caso de la reubicacion de elementos.
Para el caso en que los materiales desmontados no se reutilicen, el contratista
debera considerar dentro del analisis de precios unitarios el valor correspondiente
al transporte de estos materiales hasta las bodegas de la EERSSA ubicadas en la
ciudad de Loja.

Procedimiento de trabajo:

Previo a realizar la ejecucion de cualquiera de estos rubros, contemplados en la
planilla de contratacion, se debera verificar la factibilidad de su ejecucion, para ello
se considerara el estado de los materiales de las estructuras tipo, conductores,
postes o equipos. No se aceptara la ejecucion de rubros correspondientes a
montajes o desmontajes que no hayan sido autorizados por el fiscalizador.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:
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De ejecutarse cualquiera de los rubros indicados, se utilizardn los materiales
existentes que forman parte del mismo o que sean proporcionados por la
EERSSA.

Forma de medida y pago:

La medida sera en “Unidad”, “Metro” 6 “Kilémetro”, dependiendo del tipo de rubro y
el pago a los precios estipulados en el contrato.

2.3.1 Planos del proyecto: No se requiere planos, la EERSSA determinara la
necesidad de estos y los lugares de ejecucion de los trabajos durante la ejecucion
del contrato.

2.3.2 Equipo minimo: En la oferta debera demostrarse que, para la ejecucion de la
obra materia del presente procedimiento, el Contratista contara con el siguiente
equipo: (La lista del equipo debe ser elaborada por la EERSSA de manera general,
sin indicacién de tipo comercial, marca 0 modelo. No se incluiran equipos no
indispensables para la ejecucién del contrato o que se requieran para fabricar un
producto que puede ser adquirido comercialmente. La EERSSA calificard la
disponibilidad y no la propiedad del equipo minimo.)

Para la ejecucién de la obra materia del presente procedimiento, el Contratista
debera contar minimo con el siguiente equipo:

No. Descripcion del equipo No. de Especificar Caracteristicas
orden unidades Marca

1 Camioneta 4x4, doble cabina (Para 2 Afio de fabricacion
transporte de personal). no menor al 2010
Camioneta o camioncito Para Aflo de fabricacion

2 ’ onci ( 1 no menor al 2010
transporte de material).

3 Tirfor de 2 toneladas 2

4 Tecles 1-1/2 toneladas 2

5 Porta carrete para bobina de conductor 1

(bailarin)

Juego de herramientas menores como:
6 pértigas, pericas, sierras, palas, barretas, 1
machetes, comelones, cabos nylon.

Torquimetro 4

Maquina de compresion

Poleas para tendido de lineas aéreas 6
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10 Ufas para templar conductores de aluminio 2
11 Ufa para templar cable de acero 1
12 Juegos de trepadoras para poste circular 4
Cinturones de seguridad o arnés con tira
13 X
de vida
14 GPS diferencial 3 Margen de error < 1
m.

15 Distanciometro 3
16 Computador portatil con internet 3
17 Camara fotografica digital 3
18 Playo 6
19 Juego de desarmadores de planos 6
20 Juego de desarmadores de estrella 6
21 Taladro recargable 3
22 Llave de pico aislada 12” 3
23 Juego de llaves boca — corona 3
24 Juego de llaves exagonales 3
25 Martillo 3
26 Multimetro 3
27 Flexémetro (50 mts) 3
28 Pértiga 3

Equipo minimo de proteccién del personal: El contratista debera proporcionar a
todo su personal el respectivo equipo de proteccion personal:

No. orden Descripcion del equipo No. de unidades
1 Equipo de puesta a tierra 1
2 Cascos de trabajo dieléctricos 6
3 Gafas dieléctricas 6
4 Chalecos reflectivos con el nombre del contratista 6
5 Guantes de trabajo (pares) 6
6 Conos de sefalizacion 6
7 Botiquin de primeros auxilios 1
8 Guantes de baja tension 6
9 Cinturén de seguridad 3
10 Tira de vida 3
11 Escalera telescopica 3
12 Par de zapatos dieléctricos 6
13 Ropa de trabajo LEE 6
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SECCION lI
CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1Cronograma del procedimiento: El cronograma que regira el procedimiento
sera el siguiente:

Concepto Dia Hora

Fecha de publicacion 27/02/2015 10h00
Fecha limite para efectuar preguntas 05/03/2015 17h00
Fecha limite para emitir respuestas y 12/03/2015 17h00
aclaraciones

Fecha limite de entrega de ofertas 23/03/2015 17h00
Fecha de apertura de ofertas 23/03/2015 18h00
Fecha estimada de adjudicacion 13/04/2015 16h00

En el caso de ser necesario, el término para la convalidacion de errores sera de
acuerdo al siguiente cronograma

Concepto Dia Hora
Fecha limite para solicitar convalidacién de errores 01/04/2015 [17h00
Fecha limite para convalidacion errores 08/04/2015 [17h00
Fecha estimada de adjudicacién 13/04/2015 [16h00

3.2 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderan vigentes hasta la
celebraciéon del contrato, de acuerdo a lo establecido en el articulo 30 de la
LOSNCP.

3.3 Precio de la oferta: Se entendera por precio de la oferta al valor que el
oferente haga constar en el apartado 9.4 del formulario de la oferta de estos pliegos.

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad.
Cualquier omision se interpretara como voluntaria y tendiente a conseguir precios
gue le permitan presentar una oferta mas ventajosa.

3.3.1 Forma de presentar la oferta: La oferta se presentara en forma fisica,
dentro de un sobre cerrado que contenga la siguiente ilustracion:
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CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-017
SOBRE UNICO

Ingeniera:

Alicia Jaramillo Febres

Presidenta Ejecutiva de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.
Presente.-

PRESENTADA POR:
RUC:

“REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y RESTITUCION DE
MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE LOJA-ETAPA 3.17

No se tomaran en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del dia y
hora fijados para su entrega-recepcion.

La Secretaria recibird y conferira comprobantes de recepcion por cada oferta
entregada y anotara, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y
hora de recepcion.

3.4 Plazo de ejecucion: El plazo para la ejecucién del contrato es 240 dias,
contado a partir de la fecha de notificacion de que el anticipo se encuentra
disponible en la cuenta del contratista.

En caso de obras que contemplen construccién de lineas y acometidas el plazo de
la recepcion definitiva se realizarA en 3 meses contados a partir de la udltima
recepcién provisional.

En caso de obras que contemplen reforzamiento de transformadores y acometidas
el plazo de la recepcion definitiva se realizara en 15 dias contados a partir de la
Gltima recepcién provisional.

3.5 Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta debera cubrir el valor
de la depreciacion, operacién y mantenimiento de los equipos, (si son de propiedad
del oferente) y el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de
los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto,
mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes;
asi como, los servicios para la ejecucion completa de la obra a contratarse, es decir,
todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio.

El participante debera ofertar todos y cada uno de los rubros sefialados en las
Condiciones Particulares del Pliego, en el Formulario de Oferta Tabla de
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Descripcion de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios, para la obra que propone
ejecutar.

De existir errores aritméticos se procedera a su correccion conforme a lo previsto
en la Resolucién emitida por el SERCOP para el efecto.

3.6 Forma de pago: Los pagos se realizaran de la manera prevista en el
numeral 7 de la Convocatoria.

3.6.1 Anticipo: Se concedera un anticipo del 40% del contrato.

3.6.2 Valor restante de la obra: Se lo hara asi: el 25% con el avance fisico del
40% de la obra; un 25% adicional con el avance fisico del 75% de la obra; y el 10%
restante a la liquidacion de la obra mediante la suscripcion del acta de entrega de
recepcion definitiva.

Estos pagos se realizaran previo informe del fiscalizar y aprobacion del
Administrador del contrato.

De cada planilla se descontara la amortizacion del anticipo y cualquier otro cargo al
contratista, que sea en legal aplicacion del contrato. El monto del anticipo entregado
por la EERSSA sera devengado proporcionalmente al momento del pago de cada
planilla hasta la terminacion del plazo contractual inicialmente estipulado y constara
en el cronograma pertinente que es parte del contrato.
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SECCION IV
EVALUACION DE LAS OFERTAS

4.1 Evaluacion de la oferta: Para la verificacion del cumplimiento de integridad y
requisitos minimos, se estara a la metodologia cumple / no cumple.

4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de la oferta se evaluara considerando la
presentacion de los Formularios y requisitos minimos previstos en el pliego, de
acuerdo con el siguiente detalle:

| Formulario de la Oferta

1.1 Presentacién y compromiso

1.2 Datos generales del oferente y patrimonio

1.3Situacion financiera

1.4Tabla de descripcién de rubros, unidades, cantidades y precios
1.5 Analisis de precios unitarios

1.6 Metodologia de construccion

1.7 Cronograma valorado de trabajos

1.8 Experiencia del oferente

1.9 Personal técnico propuesto para el proyecto

1.10 Equipo asignado al proyecto

Il Formulario de compromiso de participacion del personal técnico y hoja de vida

2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto
2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto

Il Formulario de compromiso de asociacion o consorcio (de ser procedente)

IV Formulario de compromiso de subcontratacién (de ser procedente)

4.1.2 Equipo minimo:
El listado del equipo minimo es el detallado a continuacion:
a. Se evaluara la disponibilidad del equipo minimo solicitado, y no su propiedad.
b. Se presentara las matriculas del equipo propuesto por parte de los oferentes,
sea gue el equipo sea de su propiedad, se ofrezca bajo arriendo o compromiso

de arrendamiento, compromiso de compraventa o en general de cualquier
forma de disponibilidad.
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C.

Para

Para confirmar la disponibilidad durante el tiempo que dure la construccion del
proyecto tanto de los equipos, el contratista debera presentar:

* Vehiculos: matriculas y SOAT

» Facturas de los bienes/equipos o compromisos de alquiler. En caso de
no poseer facturas de equipos propios se debera justificar la
disponibilidad (contrato o compromiso de arrendamiento o en general
de cualquier forma de disponibilidad)

la ejecucion de la obra materia del presente procedimiento, el Contratista

debera contar minimo con el siguiente equipo:

No. Descripcion del equipo No. de Especificar Caracteristicas
orden unidades Marca
1 Camioneta 4x4, doble cabina (Para 2 Afio de fabricacion
transporte de personal). no menor al 2010
Camioneta o camioncito (Para Afio de fabricacion
2 . 1 no menor al 2010
transporte de material).
3 Tirfor de 2 toneladas 2
4 Tecles 1-1/2 toneladas 2
Porta carrete para bobina de conductor
5 - 1
(bailarin)
Juego de herramientas menores como:
6 pértigas, pericas, sierras, palas, barretas, 1
machetes, comelones, cabos nylon.
Torquimetro 4
Méquina de compresién 1
Poleas para tendido de lineas aéreas 6
10 Ufas para templar conductores de aluminio 2
11 Ufa para templar cable de acero 1
12 Juegos de trepadoras para poste circular 4
13 Cinturones de seguridad o arnés con tira
de vida
14 GPS diferencial 3 Margen de error < 1
m.
15 Distanciémetro 3
16 Computador portatil con internet 3
17 Cémara fotografica digital 3
18 Playo 6
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19 Juego de desarmadores de planos 6

20 Juego de desarmadores de estrella

21 Taladro recargable

22 Llave de pico aislada 12”

23 Juego de llaves boca — corona

24 Juego de llaves exagonales

25 Martillo

26 Multimetro

27 Flexémetro (50 mts)

WWWwWww w w w

28 Pértiga

Equipo minimo de proteccién del personal: El contratista debera proporcionar a
todo su personal el respectivo equipo de proteccion personal:

No. orden Descripcidn del equipo No. de unidades
1 Equipo de puesta a tierra 1
2 Cascos de trabajo dieléctricos 6
3 Gafas dieléctricas 6
4 Chalecos reflectivos con el nombre del contratista 6
5 Guantes de trabajo (pares) 6
6 Conos de sefializacion 6
7 Botiquin de primeros auxilios 1
8 Guantes de baja tension 6
9 Cinturén de seguridad 3
10 Tira de vida 3
11 Escalera telescépica 3
12 Par de zapatos dieléctricos 6
13 Ropa de trabajo LEE 6

4.1.3 Personal técnico minimo:

A efectos de evaluar este parametro, la EERSSA ha definido el siguiente equipo
técnico minimo:

ITEM | CANTIDAD CARGO
1 6 Personal operativo
2 3 Supervisor
3 3 Ayudante administrativo
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4 3 Administrador de obra

El administrador de obra sera quién coordine, organice y dirija la ejecucion de los
trabajos en sitio, el contratista serd quién responda ante la EERSSA en los aspectos
técnicos. Si el oferente es persona natural, debera ser ingeniero eléctrico y podra
actuar como administrador de obra.

4.1.4 Patrimonio (Aplicable a personas juridicas)
La EERSSA verificard que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la

relacion que se determine con respecto del presupuesto referencial conforme las
regulaciones expedidas por el SERCOP.

PRESUPUESTO MONTO QUE DEBE TENER EL PATRIMONIO
REFERENCIAL SIN IVA (USD)
(USD) FRACCION BASICA EXCEDENTE
0 a 200.000,00 25% de presupuesto | ----------------
referencial

200.000 a 500.000 50.000,00 20 % sobre el exceso de
250.000,00

500.000 a 10.000.000 100.000,00 10 % sobre el exceso de
1.000.000,00

10.000.000,00 en | 1.000.000,00 Mas del 5% sobre el exceso

adelante de 20.000.000,00

4.1.5 Informacioén financiera habilitante

Anélisis Indices Financieros: Los indices requeridos son: indice de Solvencia
(mayor o igual a 1,0); indice de Endeudamiento (menor a 0,9). Los factores para
su calculo estaran respaldados en la correspondiente declaracion de impuesto a la
renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al érgano
de control respectivo.

Los indices financieros constituiran informacion habilitante respecto de los
participantes en el procedimiento y en tal medida, su analisis se registrara conforme
el detalle a continuacion:

indice Indicador OBSERVACIONES
solicitado
Solvencia Mayor o igual
al0
Endeudamiento Menor a 0,9
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4.1.6 Plan de Trabajo, metodologia y plan de manejo socio ambiental:

La EERSSA ha especificado los siguientes aspectos puntuales que el oferente
debera presentar y cumplir:

DESCRIPCION
Plan de trabajo y metodologia: cronograma jerarquizado por
actividades, fecha de inicio y fin de actividades, duracion,
responsable, porcentaje de participacion.
Plan de manejo socio ambiental

4.1.7 Verificacion de cumplimiento de integridad y requisitos minimos de la
oferta

PARAMETRO CUMPLE NO OBSERVACIONES
CUMPLE

Integridad de la oferta

Equipo minimo

Personal técnico minimo

Patrimonio (Personas Juridicas)

Informacion financiera
habilitante

Plan de trabajo, metodologia y
plan de manejo socio ambiental

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parametros minimos, pasaran
a la etapa de evaluacion de ofertas con puntaje, caso contrario seran
descalificadas.

4.2. Evaluacion por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos
minimos seran objeto de evaluacion por puntaje.

Los puntajes a asignarse en la evaluacion seran directamente proporcionales a la
cantidad de personas asignadas en el cargo.

4.2.1 Experiencia especifica minima (10 puntos):

a. Se calificard con el total del puntaje a los certificados cuyos montos de obra
correspondan al objeto de esta contratacion, y se encuentren terminados en
los ultimos 10 afios, en un maximo de entre 2 y 5 contratos y que ninguno de
ellos sea menor que el 35% del presupuesto referencial. La experiencia
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b.

especifica se acreditard de forma acumulada por el monto del 80% del
presupuesto referencial de esta contratacion.

No.
CERTIFICADOS | PUNTAJE
2 25
3 5.0
4 7.5
5 10.0

La participacion minima individual en la asociacidon o consorcio sera de al
menos el 30% por cada uno.

La experiencia adquirida en calidad de subcontratista ser4 reconocida y
aceptada por la EERSSA, siempre y cuando tenga directa relacion al objeto
contractual. De igual manera, para los profesionales que participan
individualmente, sera acreditable la experiencia adquirida en relacion de
dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y
su valoracion, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplira
considerando el 35% del valor del contrato en el que tales profesionales
participaron en las calidades que se sefialaron anteriormente.

4.2.2 Personal técnico minimo (40 puntos):

a.

Se calificara con el total del puntaje a las ofertas cuyo personal principal
acredite mediante documentos el cumplimiento de los requisitos solicitados.

Se reconocera la experiencia adquirida en relacion de dependencia, si el
certificado emitido por el contratista o el representante legal de la EERSSA
demuestra su participacion efectiva, como empleado privado o servidor
publico, en la ejecucion de la o las obras.

Para cada caso ha de establecerse el instrumento o medio por el que se
comprobara la experiencia adquirida.
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REQUISITOS FUNCIONALES PARA OBRAS DE DISTRIBUCION

PERSONALTECNIC

O MINIMO 40

Personal Operativo (Grupos
de dos electricistas o linieros)

20

Experienci
a General
(afos de
experienci
aen
proyectos
eléctricos)

Experienci
a
Especifica
(afos de
experienci
aen
proyectos
igual al
objeto de
la
contrataci
on)

10

Formacion

Capacitaci
on

Personal de Supervision (Un
tecnologo Eléctrico,
Electronico, Electromecanico)

12

Experienci
a general
(anos de
experienci
aen
proyectos
eléctricos)

Experienci
a
especifica
(anos de
experienci
aen
proyectos
igual al
objeto de
la
contrataci
on)

Formacion
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REQUISITOS FUNCIONALES PARA OBRAS DE DISTRIBUCION

Capacitaci
on
Experienci
a
especifica
(afos de
experienci
Administrador de obra (Un aen
Ingeniero Eléctrico, 5 |proyectos
Electronico, Electromecanico.) igual al
objeto de
la
contrataci
on)
Formacion| 2
Experienci
a
especifica
(afos de
experienci
aen
proyectos
Ayudante Administrativo (Un igual al
Bachiller) objeto de
la
contrataci
on)

Formacion

o uno

Capacitaci
on

Experiencia del personal: Se calificara, de acuerdo a los siguientes parametros:
Experiencia general, experiencia especifica, formacion y capacitacion, estos
pardmetros seran evaluados para el personal operativo, personal de supervision, el
administrador de obra y el ayudante administrativo, como corresponda.

4.2.2.1. Personal operativo: Es el que ejecuta las actividades encomendadas
relacionadas con el proceso de contratacién con todas las normas y procedimientos
técnicos y de seguridad industrial, registra y reporta novedades oportunamente a su
supervisor.
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EXPERIENCIA EXPERIENCIA
GENERAL ESPECIFICA FORMACION CAPACITACION
Tiempo |Puntaje| Tiempo |Puntaje|Formacion |Puntaje|Capacitacion |Puntaje
60 horas o
mas en
cursos de
2 afios 0 capacitacion
mas de Bachiller 3 en 5
2 afios 0 experiencia eléctrico o Electricidad,
mas de en afines puntos seguridad puntos
experiencia proyectos industrial
en igual al atencion al
proyectos 5 objeto de la 10 cliente o
eléctricos | puntos |contratacion| puntos afines.
Menos de 60
horas hasta
24 horas en
Menor a 2 cursos de
afos y Titulo capacitacion
Menor a 2 mayor o artesanal o 1 punto | &N 1 punto
afios y igual a 1 certificado b Electricidad, P
mayor o afno en del SECAP seguridad
igual a 1 proyectos industrial
afio en igual al atencion al
proyectos 3 objeto de la 5 cliente o
eléctricos | puntos |contratacién| puntos afines
Menor a 24
horas hasta 8
horas en
cursos de
capacitacion
en 0.50
i i Electricidad, | punto
seguridad
Menor a un industrial
afo en atencion al
proyectos cliente o
eléctricos. | 1 punto - - afines

La calificacion se la realizara de manera individual y el resultado final sera el
promedio general.
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4.2.2.2. Personal supervision: Es el encargado de planificar, asignar y supervisar
las tareas diarias de trabajo del personal a su cargo, controlar la puntualidad,
disciplina, utilizaciéon de uniformes e identificaciones, dar el apoyo necesario al
grupo operativo en la resolucidon de cualquier problema, reportar diariamente los
trabajos realizados y novedades encontradas, realizar con eficiencia y eficacia la
supervision de los trabajos y mantener una comunicacién constante con el
Administrador de la obra.

EXPERIENCIA EXPERIENCIA
GENERAL ESPECIFICA FORMACION CAPACITACION
Tiempo |Puntaje| Tiempo |Puntaje|Formacion|Puntaje|Capacitacion|Puntaje
60 horas o
mas en
cursos de
2 afios o0 capacitacion
mas de Titulo de en
~ : : 2 i 1
2 afios 0 experiencia segundo Electricidad,
. . puntos . punto
mas de en nivel seguridad
experiencia proyectos industrial
en igual al atencion al
proyectos 3 objeto de la 6 cliente o
eléctricos | puntos |contratacién| puntos afines.
Menos de 60
horas hasta
24 horas en
Menor a 2 cursos de
afos y capacitacion
Menor a 2 mayor o Bachiller 1 punto en 0.50
afios y igual a 1 Electricidad, | puntos
mayor o afno en seguridad
igual a 1 proyectos industrial
afio en igual al atencion al
proyectos 2 objeto de la 3 cliente o
eléctricos | puntos |contratacién| puntos afines
Menor a 24
horas hasta 8
horas en
Titulo cursos de
artesanal o| 0.50 |capacitacion 0.25
certificado | puntos |en puntos
Menor a un del SECAP Electricidad,
afo en seguridad
proyectos |1 industrial
eléctricos |punto |- - atencion al
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cliente o
afines

4.2.2.3. Administrador de obra: Es el encargado de planear, dirigir, coordinar y
controlar las actividades operativas y administrativas. Planifica y evalla el avance
del contrato, ademas de programar y controlar el desarrollo de todos los trabajos de
campo. Guia, dirige, controla y supervisa el trabajo de los supervisores y todo el
personal destinado al cumplimiento de las actividades relacionadas con el contrato.
Es la Unica persona autorizada para la presentacion de documentos administrativos
y de avance de obra.

EXPERIENCIA ESPECIFICA FORMACION

Tiempo Puntaje Formacién Puntaje
Experiencia del
representante técnico| 3
mayor o igualal puntos
afio

Titulo de tercer nivel en
ingenieria eléctrica, 2 puntos
electrénica o afines

4.2.2.4. Ayudante Administrativo: Es el encargado de colaborar con el apoyo
logistico del personal. Para ello mantendra una programacion y control de todos los
integrantes del proceso, los materiales y equipos necesarios para realizar las
actividades mantenimiento de equipos y vehiculos. Proveer de todos los materiales
requeridos y stock suficiente para dar soporte oportunamente. Manejo de la
aplicacién computacional de transferencia de datos.

EXPERIENCIA | FORMACION CAPACITACION
. Punt | Forma | Punt . ., Punta
Tiempo . ., . Capacitacion )
aje cion aje je
Maés de 1 2 . 0,5 |24 horas en cursos de 0.50
o Bachill L L
ano de punto or punto | capacitacion en ofiméatica, punto
experiencia S s |atencion al cliente o afines S
8 horas en cursos de 0.25
capacitacién en ofimatica, punto
atencion al cliente o afines S

4.2.3 Oferta econdmica (50 puntos):

La oferta econdmica se evaluara aplicando un criterio inversamente proporcional;
a menor precio, mayor puntaje. En caso de que existan errores aritméticos en la
oferta economica, la Comision Técnica procedera a su correccion conforme lo
previsto en la Resolucién expedida por el SERCOP para el efecto.
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La evaluacion de la oferta econémica se efectuara aplicando el “precio corregido”
en caso de que hubiera sido necesario establecerlo.

Férmula obras distribucioén:

Puntos oferta econémica = 50 x (Valor Oferta minima presentada / Valor oferta
presentada)

Para la valoracion se observaran los siguientes criterios:

Parametro obras de distribucién Valoracion

Experiencia especifica 10 puntos

Personal técnico propuesto 40 puntos

Oferta econ6mica 50 puntos
TOTAL | La sumatoria debe ser 100 puntos

SECCION V
OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1 Obligaciones del Contratista: El contratista preparara las planillas de
acuerdo a lo establecido en el numeral 7 de la convocatoria las cuales se pondran
a consideracion de la fiscalizacion luego de finalizado cada porcentaje de avance
fisico establecido, y seran aprobadas por ella en el término de 5 dias, luego de lo
cual, en forma inmediata, se continuara el tramite de autorizacion del
administrador del contrato y solo con dicha autorizacion se procederéa al pago.

Ademas, el contratista presentara con las planillas el estado de avance del
proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicard, para cada concepto de
trabajo, el rubro, la descripcion, unidad, la cantidad total y el valor total contratado,
las cantidades y el valor ejecutado hasta el (periodo) anterior, y en el periodo en
consideracion, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el
valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaboraran segun el
modelo preparado por la fiscalizacion y seran requisito indispensable para tramitar
la planilla correspondiente.

1. Obligaciones del contratista.

e Si como consecuencia de conexiones u operaciones inadecuadas al
momento de intervenirse en las redes eléctricas (transformador, red de baja
tension, acometida y medidores) imputables al contratista su reparacion
sera por cuenta de este.
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Los reclamos presentados por los clientes debera ser atendidos en un
tiempo no mayor a 30 dias, se presentara un certificado de conformidad de
cada uno de los informantes.

Queda expresamente establecido que constituye obligacion del
CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos
los rubros detallados en la Tabla de descripcion de rubros, unidades,
cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta.

EI CONTRATISTA esta obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive
natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en
cualquier documento del mismo o en norma legal especificamente
aplicable.

ElI CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones
establecidas en el Cédigo del Trabajo y en la Ley del Seguro Social
Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de
patrono, sin que la EERSSA tenga responsabilidad alguna por tales cargas,
ni relacién con el personal que labore en la ejecucién de los trabajos, ni con
el personal de la subcontratista.

EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en el documento
de lineamientos del proceso de contratacion, a lo previsto en su ofertay a lo
establecido en la legislacion ambiental, de seguridad industrial y salud
ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento
de contratacion tramitado, sobre la base de los estudios con los que conto
la EERSSA y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal
virtud, no podra aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos
estudios, como causal para solicitar ampliacion del plazo, contratacién de
rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliacién del plazo,
contratacion de rubros nuevos 0 contratos complementarios podran
tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalizacion y aprobados por la
administracion.

El contratista se compromete durante la ejecucion del contrato, a facilitar a
las personas designadas por la EERSSA, toda la informacion vy
documentacion que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento
técnico relacionado con la ejecucién de la obra, la utilizacion de los bienes
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incorporados a ella y la operacién de la infraestructura correspondiente, asi
como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las
tecnologias, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la EERSSA, tales como el
administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberan
tener el conocimiento suficiente para la operacion y mantenimiento de la
obra o infraestructura a ejecutar, asi como la eventual realizaciéon de
ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante
la ejecucion de los trabajos, a facilitar a las personas designadas por la
EERSSA toda la informacion y documentacion que le sea requerida,
relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecucidn constructivos.

En la ejecucion de la obra se utilizardn materiales de la mejor calidad; sera
realizada por el contratista utilizando las més avanzadas técnicas, con los
métodos mas eficientes y eficaces, con utilizacion de mano de obra
altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus
trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearan diligencia y cuidado
en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el
contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos,
responden hasta por culpa leve.

Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la direccion técnica, proveer la
mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales
necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de
ejecucion de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfaccion
de la EERSSA.

El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y
autorizaciones que se necesiten para la ejecucion correcta y legal de la
obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislacion
ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislacién laboral, y
aguellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en
el contrato. Asimismo, debera realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los
avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes
(sefalética, letreros de peligro, precaucion, etc.), para la debida proteccion
del publico, personal de la fiscalizacion y del contratista mismo,
especialmente si los trabajos afectan la via publica o las instalaciones de
servicios publicos.
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Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularan
libremente, pero no seran inferiores a los minimos legales vigentes en el
pais.

El contratista deberd pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su
personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en
total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberan
cefirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas
disposiciones aplicaran los subcontratistas a su personal.

Seran también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones
a las que esté sujeto segun las leyes, normas y reglamentos relativos a la
seguridad social.

El contratista, ademas, debera notificar a la EERSSA cualquier situacion
que le justifique la sustitucion, reemplazo o cambio de su equipo de trabajo,
siempre y cuando el nuevo trabajador posea un curriculo igual o superior al
del presentado en la oferta.

El contratista se comprometera a no contratar a personas menores de edad
para realizar actividad alguna durante la ejecucién contractual; y que, en
caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal
practica, se someterd y aceptara las sanciones que de aquella puedan
derivarse, incluso la terminacion unilateral y anticipada del contrato, con las
consecuencias legales y reglamentarias pertinentes

El contratista, en general, deberd cumplir con todas las obligaciones que
naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

El contratista preparard las planillas de avance y final, las cuales se
pondran a consideracion de la fiscalizacion, y seran aprobadas por ella en
el término de 5 dias, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuara el
tramite de autorizacién del administrador del contrato y solo con dicha
autorizacion se procedera al pago.

Ademas, el contratista presentara con las planillas el estado de avance del
proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicarq, para cada
concepto de trabajo, el rubro, la descripcién, unidad, la cantidad total y el
valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el (periodo)
anterior, y en el periodo en consideracion, y la cantidad y el valor
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acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaboraran segun el
modelo preparado por la fiscalizacion y seran requisito indispensable para
tramitar la planilla correspondiente.

Suministrar todos los materiales contemplados para cada uno de los rubros
contratados conforme a las normas técnicas de la EERSSA y a la
homologacién de unidades de propiedad del MEER. La EERSSA, bajo
ningun concepto proveera de los materiales constantes para dicho objeto.

Permanecer en la obra, él o su representante técnico que debera ser un
Ingeniero Eléctrico.

Asentar en el libro de obra los avances del contrato y todas sus novedades

Difundir en el sitio de la obra, los requisitos necesarios para atender los
servicios de energia eléctrica en cada uno de los sectores contemplados en
este pliego.

Disponer en el sitio de trabajo del equipo minimo solicitado, el mismo que
podra ser verificado en cualquier etapa de la construccion de la obra, por
parte del fiscalizador.

El contratista debera asegurarse de que el personal en obra, disponga y de
buen uso del equipo de proteccién personal.

Terminada la ejecucién de cada proyecto el contratista en un plazo de 10
dias esta en la obligacion de comunicar el listado de los medidores
instalados con todos los datos que se requiere para ingresar al sistema de
comercializacion y realizar la facturacion de consumo. En caso de
incumplimiento, se aplicard una multa equivalente al uno por mil del valor
del contrato por cada dia de retraso. Ademas en dicha informacion debera
constar el niumero de cédula del propietario del medidor tanto de las
viviendas que no tenian el servicio como el de las viviendas que tenian ya
el servicio de energia eléctrica y que por medio dela ejecucion del proyecto
fueron beneficiados en la mejora del servicio.

Al finalizar la construccion de las obras y como requisito para realizar la
liquidacion del contrato, el contratista debera presentar toda la informacién
de medidores existentes e instalados en el formulario que sera
proporcionado por la EERSSA, incluyendo el nimero de cédula de los
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propietarios de los medidores, fichas para actualizacion del sistema de
informacion geografica (SIG) con los planos actualizados y debidamente
georreferenciados conforme a los requerimientos de la EERSSA. La
georreferenciacion debera ser con un grado de precision menor a 1 metro
los sectores urbanos de los diferentes cantones y de 1 a 5 metros para el
area rural, para ello se puede utilizar GPS diferencial o estacion total; para
el caso de hacer uso de GPS diferencial, la EERSSA proveera los archivos
de la estacién base para su respectiva correccion diferencial. Los planos
deberan ser dibujados por capas (media tension, transformadores de
distribucion, baja tension, luminarias y clientes) en formato CAD. El plazo
para la entrega de esta informacion sera de 15 dias calendario a partir de la
recepcion de todas las obras, en caso de incumplimiento se aplicara una
multa equivalente al uno por mil del valor del contrato por cada dia de
retraso.

Presentar informe de avance fisico de la obra maximo hasta el 27 de cada
mes, en formato que ser& proporcionado por la EERSSA.

Debe estar presente el contratista o el representante técnico en la obra
durante la ejecucion de los trabajos y en la recepcion. En caso de que no
asista a la recepcion, esta se suspendera para otra ocasion, para lo cual el
contratista debera pagar a la EERSSA el costo del personal que revisara
las obras y del vehiculo.

Junto con la solicitud de recepcion, debe adjuntar impresos y en medio
digital los planos actualizados, datos de medidores instalados y planillas,
informacién que servira para la revision de la obra en campo.

Firmar el acta definitiva, 180 dias después de la provisional, previa
inspeccidn conjuntamente con el contratista 0 con su representante técnico
gue debera ser un Ingeniero Eléctrico.

Previo al inicio de la obra, el contratista con el personal que trabajara,
debera asistir a la EERSSA para recibir charlas de induccion en aspectos
técnicos, ambientales y de seguridad industrial. La EERSSA no procedera a
la entrega de planos ni autorizaciéon para el inicio de la obra. La asistencia a
charlas sera coordinada con fiscalizador.

El contratista debera cumplir con el documento de “Guia de buenas
practicas ambientales a ser proporcionado por el administrador del contrato.
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Recibir durante la semana laborable en la oficina del Ingeniero Encargado
del Plan Eficiente de Coccion, el respectivo parte de trabajo con la
documentacion e informacion de materiales para la ejecucion de la
instalacion de medidores y acometidas anti-hurto.

Cada trabajo realizado debera ser registrado en el formulario de parte de
pérdidas no técnicas. Detallando materiales utilizados y mano de obra
realizada.

La instalacion de medidor comprende la restitucion del medidor antiguo por
la instalacion del nuevo medidor.

La instalacion del nuevo medidor comprenderd la reubicacion a caja
metélica o tablero anti-hurto cuando el caso lo amerite.

La instalacion de acometida anti-hurto deberd ser justificada, es decir
cuando la acometida convencional este deteriorada o presente alteraciones
por manipulacion o el calibre de la acometida existente no se ajuste a la
demanda requerida por el usuario.

La instalacion de la acometida anti-hurto podra ser de tres hilos

Se procedera a realizar el levantamiento de toda la informacién que solicita
el parte de pérdidas no técnicas.

El contratista registrara toda la informacién necesaria correspondiente al
medidor retirado y medidor instalado y materiales en el sistema comercial
de la empresa (SICO).

El ingreso de informacién al sistema comercial sera de forma diaria y el
reporte de trabajo y de los partes sera en forma semanal.

Llevara un registro de sellos tanto de los medidores retirados como de los
medidores instalados.

La pérdida de materiales, medidores o sellos de seguridad seran debitados
al contratista.

Todo trabajo ejecutado debera respaldarse en un archivo fotografico.

Cada fotografia del trabajo realizado debera contener el nimero de parte de
pérdidas no técnicas correspondientes.

Para una acometida anti-hurto corta (hasta 30m) el trabajador que se
encuentra en el poste debe tensar la acometida; para acometidas mayor a
30m o acometida de tres hilos se debe emplear un cabo de servicio para
lograr el ajuste correcto.

La conexion de la acometida debe guardar la estética, para lo cual, el hilo
neutro debe pasar por la parte posterior del poste, y cada fase debe pasar
por el aislador tipo rollo.
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Cuando se trate de la instalacion de mas de un medidor en un tablero
metalico con compartimiento de barras, medidores e interruptores
termomagnéticos, se conectar4 una linea de barra a barra de neutros,
independiente de la instalacion de los equipos de medicion. La linea del
neutro se derivara en paralelo a cada uno de los medidores, (es decir NO
debe instalarse en serie, ingresa la sefial al primer medidor y la salida de
este ingresara al segundo).

Proceder con el cableado correspondiente a cada medidor.

Para finalizar la instalacion, antes de proceder a colocar la tapa de la
bornera del medidor, se verificara el ajuste de las conexiones, en los bornes
del medidor, en los conectores de las barras y en la base de los
interruptores termomagnéticos.

Debe empalmarse a la red primero el conductor del neutro de la acometida,
ya que por ser desnudo existe la posibilidad de tocar entre las fases de la
red y producirse un cortocircuito, posteriormente se conectara(n) la(s)
fase(s).

Si existe mas de una acometida en el poste, se los debe conectar
compartiendo en orden secuencial a cada fase de la red, para efecto de
equilibrar la carga entre las mismas.

El empalme de la acometida a la red se realizara tomando cada hilo del
conductor de la acometida y entorchandolo al conductor de las red, éste
empalme debe ser de aproximadamente 10 cm para obtener una conexion
sélida o utilizando conectores ranura paralela.

Concluido el trabajo se verificara que estén correctos los niveles de tension
en todos los terminales de la instalacion.

Se procedera con la toma de datos técnicos de la red, del medidor retirado,
del medidor instalado y de materiales retirados e instalados.

Se desalojara del sitio de la instalacion, todos los desperdicios y retazos de
materiales resultados de la ejecucion del trabajo y se notificara al cliente
que se ha concluido con el trabajo, informandole sobre los diferentes datos
gue contiene el equipo de medicion.

Si en la ejecucioén del trabajo se detecta problemas en la red de distribucion,
estas novedades seran notificadas inmediatamente a la Zona
correspondiente a través del fiscalizador del contrato para el respectivo
mantenimiento o reparacion.

En caso de encontrarse medidores manipulados o acometidas intervenidas
por parte de terceros, deberd el contratista registrar en el parte de pérdidas
no técnicas las observaciones encontradas conjuntamente con el archivo
fotografico y comunicar de forma inmediata a la Superintendencia de
Control de Energia.
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e Todo material retirado debera ser ingresado a la bodega de la EERSSA.

e Todo medidor retirado debe ser ingresado al Laboratorio de Medidores para
su debida contrastacion.

Al final de los trabajos de construccion el contratista deberd entregar la siguiente
informacion:

e Fichas SIG de media tension, transformador, baja tension, acometidas y
medidores en formato Excel respectivamente.

e Entrega de la informacion de cambios de medidores, acometidas y redes
debidamente geo- referenciado (sistema de coordenadas UTM WG84 zona
17 sur) y digitalizado en formato Geodatabase-ArcGis plataforma del
Sistema de Informacion Geografico (SIG) de la EERSSA, mismo que
contiene las capas acorde a la simbologia y Homologacién de las Unidades
de Propiedad emitido por el Ministerio de Electricidad y Energia renovables
(MEER) y de las especificaciones técnicas que la EERSSA de las redes
eléctricas de distribucion, equipos, acometidas y medidores.

e Fotografias digitales de datos de placa de cada medidor.

e Fotografias digitales de datos de placa de cada equipo incluye
transformador, ademas fotografia digital panordmica de cada poste 0 pozo,
en el cual se puede observar su respectiva codificacion.

e Protocolo de transformador en formato PDF.

La EERSSA facilitara un espacio fisico en la Unidad del Sistema de Informacion
Geografico SIG a los digitadores del contratista ya que la actualizacion y subida de
informacion sobre cambio de medidores se la tiene que realizar directo en la
geodatabase corporativa (Arcgis); esto en vista de la magnitud de obra en cuanto
a cambios de medidores, acometidas, transformadores, construcciones vy
reforzamiento de redes de baja tension.

Siempre deberd existir coordinacion entre el Contratista y la Unidad SIG de tal
forma que los inconvenientes que se presenten en cuanto al registro y dibujo en
Arcgis (geoadatabase corporativa) sean resueltos de manera eficaz y oportuna.

En el caso de construir nuevas redes de baja tension o media tension, el
Contratista solicitara a la Gerencia de Planificacion-SIG la entrega de cédigos para
su respectiva codificacion de postes y pozos.

Para el caso de no existir codigos en los postes 0 pozos de arranque de las
acometidas, el Contratista colocara los respectivos codigos de placas; la
codificacion fisica de 6 digitos debera ser elaborada en adhesivo cuyo material
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sera vinil marca MC CAL o similar color amarillo reflectivo con caracteres de color
negro reflectivo, la parte superior del adhesivo debe estar cubierta con mica
adhesiva transparente.

El Contratista debera asegurar que el personal que participa en los trabajos de
actualizacion de las nuevas acometidas y medidores en la goedatabase de Arcgis,
sea el comprometido en los formularios de la oferta, garantizando su idoneidad y
experiencia suficiente respecto a dibujo de redes eléctricas en Arcgis.

Para el caso de medidores que no se encuentren geo-referenciados, el Contratista
realizara la geo-referenciacion del poste o pozo y medidor, utilizando estacién total
o GPS diferencial de precision 1 a 3 metros.

Para el caso de cambios de medidores, acometidas y red de baja tension, el
contratista identificard la secuencia de fases (A,B,C,N) (como se detalla en la
Ficha SIG de medidores). Por otro lado respecto al cambio de conductores de la
red de baja tension y acometidas subterraneas se colocara una codificacion fisica
al conductor teniendo en cuenta los siguientes casos, (derivaciones de red, salidas
de circuitos, fines de circuito, cruces conductores en pozos, fines de acometidas,
etc.).

Para el caso de cambio de medidores dentro de un tablero de medidores, el
contratista indicara su ubicacion de acuerdo al numero de fila o columna, como se
muestra en la siguiente figura.

Columna Columna Columna

1 2 3
Fila 1 11 12 13
Fila 2 21 22 23
Fila 3 31 32 33

5.20bligaciones de la contratante:

a. Dar solucién a las peticiones y problemas que se presentaren en la
ejecucion del contrato, en un plazo de 10 dias contados a partir de la
peticion escrita formulada por el contratista.

b.  Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones
gue se necesiten para la ejecucion correcta y legal de la obra, y realizar
las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los
distintos organismos publicos, en un plazo de 10 dias contados a partir
de la peticion escrita formulada por el contratista.
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c. En caso de ser necesario y previo el tramite legal y administrativo
respectivo, autorizar ordenes de cambio y érdenes de trabajo, a través de
las modalidades de costo mas porcentaje y aumento de cantidades de
obra, respectivamente.

d. En caso de ser necesario y previo el tramite legal y administrativo
respectivo, se celebrara los contratos complementarios.

e. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras (describir ej.: los
terrenos, materiales, equipos, etc.) previstos en el contrato, en tales
condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo
normal de sus trabajos; siendo dé cuenta de la entidad los costos de
impuestos, expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros
conceptos similares.

f. Suscribir las actas de entrega recepcion parciales, provisionales y
definitivas de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con
lo previsto en la ley para la entrega recepcion; y, en general, cumplir con
las obligaciones derivadas del contrato.

La siguiente capacitacion e informacidn respectivamente serd proporcionada por la
EERSSA para la ejecucion de los trabajos de digitacion:

e Taller sobre manejo de GPS diferencial, correccion, diferencial, exportacion
de datos GPS a formato Excel.

e Taller sobre registro de fichas SIG, ingreso, digitalizacion y dibujo de redes
eléctricas sobre una geodatabase de la EERSSA utilizando el software
Arcgis.

e Réplica de la Geodatabase Coporativa con las redes existentes que se
utilizar4 para el ingreso informacién y dibujo de las redes construidas y
cambio de medidores utilizando el software ARGIS.

e Licencia temporal de ARCGIS.

¢ Normas para la homologacién de las unidades de propiedad.

e FICHAS SIG en formato Excel de registro de redes de media.

e FICHAS SIG en formato Excel de transformadores.

e FICHAS SIG en formato Excel de registro de redes de baja tension.
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e FICHAS en formato Excel de registro de acometidas y medidores.
e Lista de codigos para el etiquetado de postes y pozos.

e Entrega de archivos de la estacion base de la EERSSA en formatos DAT vy
RINEX, para la ejecucion de la correccion diferencial de datos del GPS
diferencial movil.

Los grupos de trabajo en cuanto a la digitalizacion deberan ser liderados por un
Ingeniero Eléctrico con experiencia en identificar los diferentes componentes de las
redes de baja tension acometidas y medidores. Los digitadores dibujantes seran
responsables de validar y revisar la informacion proporcionada por los grupos de
trabajo del contratista. En casos donde existan novedades, las FICHAS SIG
contemplan un campo donde obligatoriamente deben ser registradas.

5.3. Ejecucion del contrato:

5.3.1. Inicio, planificacion y control de obra: El fiscalizador tendra la obligacion
de supervisar el cumplimiento del porcentaje de subcontratacion, para el efecto, en
cada informe de aprobacion de planilla verificard el cumplimiento por parte del
contratista, y adjuntara copias de los contratos o facturas que acrediten la efectiva
subcontratacién incluyendo el origen nacional.

En las planillas de ejecucion de trabajos o avance de obra, se incluiran los
resultados de verificacion de origen de los componentes y elementos (mano de
obra, materiales, equipos y servicios) utilizados para la ejecucién de los trabajos a
ser planillados, declarado por la Fiscalizacion con base a la supervision in situ de
los trabajos, las facturas de provisidbn de materiales y servicios, y formularios de
pago de aportes al IESS de la mano de obra.

5.3.2 Facturacion y reajuste: El contratista preparara las planillas de acuerdo a lo
establecido en el numeral 7 de la convocatoria las cuales se pondran a
consideracion de la fiscalizacion luego de finalizado cada porcentaje de avance
fisico establecido, y seran aprobadas por ella en el término de 5 dias, luego de lo
cual, en forma inmediata, se continuard el tramite de autorizacion del
administrador del contrato y solo con dicha autorizacion se procedera al pago

Estas planillas seran preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de
la Oferta y a cada planilla se adjuntaran los anexos de medidas, ensayos de suelos
y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

Ademas, el contratista presentara con las planillas el estado de avance del

proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicard, para cada concepto de
trabajo, el rubro, la descripcion, unidad, la cantidad total y el valor total contratado,

65



las cantidades y el valor de los trabajos ejecutados y la cantidad y el valor de los
trabajos acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros
subcontratados. Estos documentos se elaboraran segun el modelo preparado por
la fiscalizacion y seran requisito indispensable para tramitar la planilla
correspondiente.

Este proceso no contempla reajuste de precios.

PARTE Il. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE
OBRAS
CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-017

SECCION VI
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

6.1. Comision Técnica: El presente procedimiento presupone la conformacion
obligatoria de una Comision Técnica, integrada de acuerdo al articulo 18 del
Reglamento General de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica -RGLOSNCP-, encargada del tramite del procedimiento en la fase
precontractual. Esta comision analizaréa las ofertas de obras, incluso en el caso de
haberse presentado una sola, considerando los parametros de calificacion
establecidos en este pliego, y recomendara a la Presidenta Ejecutiva de la
EERSSA la adjudicacion o la declaratoria de procedimiento desierto.

Para la presente contratacion se cuenta con la conformacién de una comision
técnica designada por la Presidenta Ejecutiva de la EERSSA mediante
memorando EERSSA-PREJEC-2015-0022-M del 8 de enero de 2015, integrada
por: Ing. David Arboleda, quien la preside, Ing. David Maldonado, Ing. Wilson
Contento y Dr. Juan Cueva, miembros de la comision.

6.2. Participantes: La convocatoria esta dirigida a las personas naturales o
juridicas, nacionales, asociaciones de éstas 0 consorcios, que se encuentren
habilitadas en el Registro Unico de Proveedores, RUP.

Cuando exista un compromiso de asociacion o consorcio, todos los miembros de
la asociacion deberan estar habilitados en el RUP al tiempo de presentar la oferta,
y se designara un procurador comun de entre ellos, que actuard a nombre de los
comprometidos. El compromiso de asociacion o consorcio deberad constar en
escritura publica, de acuerdo con la Resolucion del SERCOP emitida para el
efecto.
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En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberan constituirse mediante
escritura publica en asociacion o consorcio y lo inscribiran en el RUP, previa la
firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; en caso
contrario, se declarara a los integrantes del compromiso de asociacién o consorcio
como adjudicatarios fallidos.

6.3. Presentacion y apertura de ofertas: La oferta técnica — econOmica se
presentara en original y copia debidamente numerada y sumillada, asi como en
medio digital en un sobre Unico en la direccidon indicada en el numeral 3 de la
convocatoria.

Si al analizar las ofertas presentadas la EERSSA determinare la existencia de uno
o0 mas errores de forma, reprogramara el cronograma del proceso en funcion del
término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de
forma notificados. Para tal fin otorgara a los oferentes entre dos y maximo cinco
dias habiles a partir de la correspondiente notificacion.

Para poder participar en el procedimiento, al momento de la presentacion de la
propuesta, los oferentes interesados deberan encontrarse habilitados en el
Registro Unico de Proveedores.

Una hora mas tarde de aquella fijada como limite para la presentacion de las
ofertas, se procedera a su apertura. El acto de apertura de ofertas sera publico y
se efectuara en el lugar, dia y hora fijados en la convocatoria.

De la apertura, en la que podran estar presentes los oferentes que lo deseen o sus
delegados, se levantarAd un acta que serd suscrita por los integrantes de la
Comision Técnica o si fuera del caso la Presidenta Ejecutiva o su delegado, con
la siguiente informacion:

a) Nombre de los oferentes;

b) Valor de la oferta econdmica, identificada por oferente;
c) Plazo de ejecucién propuesto por cada oferente;

d) Numero de hojas de cada oferta;

6.4. Inhabilidades: No podran participar en el procedimiento precontractual, por si
0 por interpuesta persona, quienes estén inmersos en: 1. Practicas ilicitas y que
consten como inhabilitados por el Banco Mundial y Naciones Unidas3; 2.
Practicas contrarias a las politicas del Banco de Desarrollo de América Latina; y 3.
Que incurran en las inhabilidades generales y especiales, contempladas en los
articulos 62 y 63 de la LOSNCP; 110y 111 del RGLOSNCP.

3 En la pagina web www.worldbank.org/debarr consta el listado actualizado de empresas e individuos inhabilitados publicamente, por el
Banco Mundial.
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De verificarse que un oferente esta incurso en una inhabilidad general o especial
o las condiciones determinadas en el parrafo anterior, sera causal para el rechazo
de su oferta: en caso de haberse suscrito el contrato, dara lugar a la terminacién
unilateral del contrato conforme el numeral 5 del articulo 94 de la LOSNCP.

6.5. Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberan revisar
cuidadosamente el pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su
omisién o descuido al revisar los documentos no le relevara de cumplir lo sefialado
en su propuesta.

6.6. Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar
propuestas en el procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de
detectar un error, omision o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaracion
sobre una parte de los documentos, solicitar a la Comision Técnica por escrito o a los
correos electronicos: darboleda@eerssa.com; dmaldonado@eerssa.com,
wcontento@eerssa.com; jcueva@eerssa.com. La EERSSA publicara las respuestas
y/o aclaraciones a través de su pagina web y del MEER www.eerssa.com,
www.meer.gob.ec/Distribucion de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 de la
convocatoria.

6.7. Modificacion del pliego: La Comision Técnica o la Presidenta Ejecutiva de la
EERSSA o su delegado, podra emitir aclaraciones o modificaciones respecto de
las condiciones particulares de los pliegos, por propia iniciativa o por pedido de los
participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto
del contrato, modificaciones que deberan ser publicadas en el Portal de la
EERSSA www.eerssa.com, Yy el MEER www.meer.qgob.ec/Distribucién, hasta el
término maximo para responder preguntas.

Previo a la publicacion de las respuestas, éstas seran enviadas al Banco de
Desarrollo de América Latina — CAF para su aprobacién, y posteriormente se
procedera a notificar a los proponentes.

La Presidenta Ejecutiva de la EERSSA o su delegado, podra ajustar el
cronograma de ejecucién del procedimiento precontractual con la motivacion
respectiva. Todo cambio serad publicado en el Portal de la EERSSA y podra
realizarse hasta la fecha limite para contestar las preguntas formuladas y realizar
aclaraciones.

6.8. Convalidacion de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, los
oferentes en el término previsto en el cronograma contado a partir de la fecha de
notificacion podran convalidarlos, previa peticion de la EERSSA.

Los errores aritméticos no seran materia de convalidacion de la oferta econdémica,
sino de correccidon. Cuando en las ofertas se detectare errores aritméticos relativos a
precios totales previstos en la tabla de cantidades y precios o cantidades requeridas
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por las entidades contratantes, sera la Presidenta Ejecutiva 0 su delegado o la
Comision Técnica, segun corresponda, el responsable de efectuar la correccién
aritmética de la oferta. En ningun caso la Presidenta Ejecutiva o0 su delegado o la
Comision Técnica, segun el caso, podra modificar el precio unitario ofertado.

Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras,
prevaleceran los indicados en palabras y en caso de diferencias entre el monto
escrito y el numérico

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se
haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades,
prevalecera el precio unitario cotizado.

Si la EERSSA, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o
mas errores de forma, se debera reprogramar el cronograma del proceso, en funcion
del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de
forma notificados.

6.9. Causas de rechazo: Luego de evaluados los documentos de la oferta, la
Comision Técnica o el delegado de la Presidenta Ejecutiva, segun el caso,
rechazara una oferta por las siguientes causas:

6.9.1. Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y
condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios
del pliego.

6.9.2. Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o
después de la hora establecida para ello.

6.9.3. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no
puedan ser convalidados, de acuerdo a lo sefialado en las resoluciones emitidas por
el SERCOP.

6.9.4. Si el contenido de cualquiera de los acapites de los formularios difiriere del
previsto en el pliego, condicionandolo o modificandolo, de tal forma que se alteren
las condiciones contempladas para la ejecucion del contrato. De igual forma, si se
condicionara la oferta con la presentacion de cualquier documento o informacion.

6.9.5. Si el oferente no hubiere atendido la peticion de convalidacién, en el término
fijado para el efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 23 del RGLOSNCP y
en la resolucion emitida por el SERCOP, siempre y cuando el error no convalidado
constituya causal de rechazo.

6.9.6. Si al momento de la presentacion de la propuesta, el oferente interesado no
se encontrare habilitado en el Registro Unico de Proveedores, RUP.
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Una oferta sera descalificada por la EERSSA en cualquier momento del
procedimiento si, de la revision de los documentos que fueren del caso, pudiere
evidenciarse inconsistencia, simulacion o inexactitud de la informacion presentada.
La EERSSA podra solicitar al oferente la documentacion que estime pertinente
referida en cualquier documento de la oferta, relacionada o no con el objeto de la
contratacion, para validar la informacion manifestada en la oferta.

La adjudicacion se circunscribira a las ofertas calificadas. No se aceptaran ofertas
alternativas. Ningun oferente podré intervenir con mas de una oferta.

6.10. Aprobacion de CAF previo a la adjudicacion: El expediente del proceso de
contratacion sera remitido al Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, para que
se verifiqgue el cumplimiento de sus politicas y se revise el informe de evaluacion
técnica de las ofertas, a fin de que se emita la aprobacién respectiva, con lo cual se
procedera a la adjudicacién a los oferentes que correspondan.

6.11. Adjudicacion y notificacion: La Presidenta Ejecutiva de la EERSSA o su
delegado, con base en el resultado de la evaluacién de las ofertas, reflejado en el
informe elaborado por los integrantes de la Comisién Técnica, adjudicara el
contrato a la propuesta mas conveniente para los intereses institucionales,
conforme a los términos establecidos en el numeral 18 del articulo 6 de la
LOSNCP, mediante resolucion motivada, y con sujecién al contenido de la
Resolucion emitida por el SERCOP para el efecto.

La notificacion de la adjudicacion realizada en los términos antes referidos, se la
publicara en el Portal de la EERSSA.

6.12. Garantias: En forma previa a la suscripcion de los contratos derivados de los
procedimientos establecidos en este pliego, se deberan presentar las garantias que
fueren aplicables de acuerdo a lo previsto en los articulos 74, 75 y 76 de la
LOSNCP, en cualquiera de las formas contempladas en el articulo 73 ibidem.

6.12.1. La garantia de fiel cumplimiento del contrato se rendir4 por un valor igual al
cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas
en el articulo 73 de la LOSNCP. La que deberd ser presentada previo a la
suscripcion del contrato. No se exigira esta garantia en los contratos cuya cuantia
sea menor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado
del correspondiente ejercicio econdmico.

En los contratos de obra si la oferta econdmica adjudicada fuera inferior al
presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al 10% de éste, la garantia
de fiel de cumplimiento debera incrementarse en un monto equivalente al 20% de la
diferencia del presupuesto referencial y la cuantia del contrato.
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6.12.2. La garantia de buen uso del anticipo se rendira por un valor igual al
determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a
recibir por este concepto, la que deberd ser presentada previo a la entrega del
mismo.

El valor que por concepto de anticipo otorgara la EERSSA al contratista, no podra
ser superior al cuarenta por ciento (40%) del monto adjudicado. El valor sera
depositado en una cuenta que el contratista aperturard en un banco estatal o
privado, en el que el Estado tenga participacion accionaria o de capital superior al
cincuenta por ciento. El contratista, en forma previa a la suscripcion del contrato,
debera presentar, un certificado de la institucidbn bancaria o financiera en la que
tenga a su disposicion una cuenta en la cual seran depositados los valores
correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

El contratista deberd autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del
sigilo bancario de la cuenta en la que sera depositado el anticipo recibido. El
administrador del contrato o el fiscalizador designado por la EERSSA verificara que
los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de
devengamiento del anticipo o ejecucién contractual.

El monto del anticipo entregado por la EERSSA sera devengado proporcionalmente
al momento del pago de cada planilla hasta la terminacion del plazo contractual
inicialmente estipulado y constara en el cronograma pertinente que es parte del
contrato, segun lo establecido en la Disposicion General Sexta del RGLOSNCP.

6.12.3 Las garantias técnicas seran presentadas en el caso de que en la obra
materia del procedimiento de contratacion se contemple la provision o instalacion de
equipos. Dichas garantias técnicas cumplirdn las condiciones establecidas en el
articulo 76 de la LOSNCP. En caso contrario, el adjudicatario debera entregar una
de las garantias sefialadas en el articulo 73 de la LOSNCP por el valor total de la
obra.

Los términos de la garantia técnica solicitada deberan observar lo establecido en las
Resoluciones emitidas por el SERCOP en lo que respecta a la aplicacion de la
vigencia tecnolégica.

La EERSSA no podra exigir garantia adicional alguna a las previstas en la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica. Sin embargo, podra
requerir los seguros o condiciones de proteccidn para las personas que presten sus
servicios en la ejecucion de las obras, en la elaboracion, transporte, entrega y
colocacién de bienes y en cualquier tipo de prestacion de servicios, que considere
pertinentes.

Las garantias se devolveran conforme lo previsto en los articulos 77 de la LOSNCP
y 118 del RGLOSNCP.
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6.13. Cancelacién del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre
la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentacion de las ofertas, la
Presidenta Ejecutiva de la EERSSA podra declarar cancelado el procedimiento,
mediante resolucion debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 34 de la LOSNCP.

6.14. Declaratoria de procedimiento desierto: La Presidenta Ejecutiva de la
EERSSA o0 su delegado, podréa declarar desierto el procedimiento, en los casos
previstos en el articulo 33 de la LOSNCP, segun corresponda y por politicas
establecidas por el Banco de Desarrollo de América Latina — CAF.

Dicha declaratoria se realizara mediante resolucion de la Presidenta Ejecutiva de la
EERSSA o su delegado, fundamentada en razones técnicas, econdémicas Yy/o
juridicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, la Presidenta Ejecutiva o su
delegado podra disponer su archivo o su reapertura.

6.15. Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no suscribiere el
contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la
Presidenta Ejecutiva de la EERSSA o su delegado le declarara adjudicatario fallido
conforme lo previsto en el articulo 35 de la LOSNCP, y seguird el procedimiento
previsto en la LOSNCP y la Resolucién emitida por el SERCOP para el efecto. Una
vez que el SERCOP haya sido notificado con tal resolucion, actualizara el Registro
de Incumplimientos, suspendiendo del RUP al infractor y procedera de conformidad
con lo prescrito en el articulo 98 de la LOSNCP.

Cuando la EERSSA haya cumplido lo previsto en el parrafo precedente, llamara al
oferente que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacién para que suscriba el
contrato. Si el oferente llamado como segunda opcion no suscribe el contrato, la
EERSSA declarara desierto el procedimiento por oferta fallida, sin perjuicio de la
declaracion de fallido al segundo adjudicatario.

6.16. Suscripcion del contrato: Dentro del término de 15 dias, contado a partir de
la fecha de notificacion de la adjudicacién, es decir, a partir de la fecha en la cual la
EERSSA haya publicado en su Portal web la Resolucion correspondiente, la
EERSSA suscribira el contrato que es parte integrante de este pliego, de acuerdo a
lo establecido en los articulos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de en su
Reglamento General y lo publicara en el Portal web de la EERSSA y del MEER. La
EERSSA realizara la publicacion de la Resolucion de adjudicacion en el mismo dia
en que ésta haya sido suscrita.

6.17. Precios unitarios y reajuste: No aplica reajuste de precios.

Todo contrato cuya forma de pago corresponda al sistema de precios unitarios se
sujetara al sistema de reajuste de precios, salvo que el contratista renuncie
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expresamente al reajuste de precios y asi se haga constar en el contrato, tal como
lo prevé el segundo inciso del articulo 131 del RGLOSNCP.

Las cantidades de obra que constaran en el contrato son estimadas y pueden variar
durante la ejecucion del mismo.

Los analisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva
responsabilidad. No hay opcion ni lugar a reclamo alguno por los precios unitarios
ofertados.

Los precios unitarios podran ser reajustados si durante la ejecucion del contrato se
produjeren variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuara
mediante la aplicacion de férmula(s) elaborada(s) con base a los precios unitarios
de la oferta adjudicada y conforme lo dispuesto en el Titulo IV, “De los contratos”,
Capitulo VII, “Reajuste de precios” de la LOSNCP y en su Reglamento General. NO
APLICA

6.18. Moneda de cotizacidon y pago: Las ofertas deberan presentarse en dolares
de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizaran en la misma moneda.

6.19. Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten
reclamos relacionados con su oferta, lo dirigiran a la Presidenta Ejecutiva de la
EERSSA.

6.20. Administracion del contrato: La EERSSA designara de manera expresa un
administrador del contrato, quien velara por el cabal y oportuno cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptara las acciones
gue sean necesarias para evitar retrasos injustificados y aprobara las multas y/o
sanciones a que hubiere lugar y que hubieran sido solicitadas o establecidas por la
fiscalizacion, segun lo dispone el articulo 121 del Reglamento General de la
LOSNCP.

El administrador del contrato velara porque la fiscalizacion actie de acuerdo con
las especificaciones constantes en el presente pliego y en el propio contrato;
revisara las planillas aprobadas previo a su autorizacion para la correspondiente
gestion de pago.

6.21. Transferencia tecnoldgica: En los contratos de ejecucion de obras que
incorporen bienes de capital se observara y aplicara las resoluciones del SERCOP
respecto de la transferencia tecnoldgica, que permita a la EERSSA asumir la
operacion y utilizacibn de la infraestructura y los bienes que la integran, la
transferencia de conocimientos técnicos que el contratista debe cumplir con el
personal y la eventual realizacion de posteriores desarrollos o procesos de control y
seguimiento, de asi requerirse. En las condiciones particulares del contrato se
agregara la clausula pertinente, cuando corresponda.
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6.22. Fiscalizacion: Las actividades de fiscalizacion, las cuales podran ser
contratadas en el caso de no disponer de personal calificado para el efecto,
propenderan a la verificacion y supervision del uso de una adecuada técnica y
correcta ejecucion de la obra, en aplicacion de los términos y condiciones previstas
en la oferta adjudicada a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus
disefios definitivos, rubros contractuales, subcontratacion, especificaciones
técnicas, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los disefadores,
transferencia tecnolégica, cuando corresponda, y normas técnicas aplicables, con
sujecion a lo previsto en el contrato.

La fiscalizacion sera responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento de
las especificaciones técnicas de disefio y materiales por parte del contratista,
debiendo en todo momento observar las que hacen parte de los disefios definitivos
y el contrato. La fiscalizacion no podra cambiar las especificaciones generales o
técnicas de disefio o de materiales sin la justificacion técnica correspondiente.

En el caso de existir diferencias entre la fiscalizacion y el contratista, éste dltimo
podra solicitar la intervencion del administrador del contrato a fin de que dirima la
situacion o desavenencia que se hubiera presentado.

6.23. Control ambiental: El contratista deberda realizar todas las actividades
constructivas a su cargo, cumpliendo con la normativa ambiental vigente.

6.24. Visitas al sitio de las obras: En el caso de que la EERSSA considerare
necesario el cumplimiento de una visita técnica al sitio donde se ejecutaran las
obras, éstas se podran realizar en cualquier momento y hasta la fecha limite de
entrega de ofertas. En ningln caso este requisito sera obligatorio ni las condiciones
de la visita podran ser discriminatorias.

En consecuencia, ni la ausencia en la visita técnica por parte del participante o la
falta de presentacion del certificado de visita, -de existir éste-, sera motivo para
inhabilitar la oferta, pues no sera considerada como pardmetro de evaluacion.

6.25. Subcontratacion: De conformidad con lo previsto en el articulo 79 de la
LOSNCP, el contratista, bajo su riesgo y responsabilidad podra subcontratar
hasta el 30% del monto total de la obra adjudicada, con personas naturales o
juridicas registradas y habilitadas en el RUP debiendo consignar la informacion
detallada en el formulario correspondiente.

Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, presentadas por el subcontratista al
contratista, aceptadas por éste, y previa autorizacion escrita de la EERSSA, el
contratista podra reemplazar, sustituir o cambiar a un subcontratista.

Adicionalmente, el contratista en caso de incumplimiento del subcontratista o
retraso en el cronograma de avance de ejecucion del rubro o grupo de rubros
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subcontratados, podra solicitar a la EERSSA autorizacion escrita para, bajo
exclusiva responsabilidad del contratista, reemplazar, sustituir o cambiar a los
subcontratistas. Las autorizaciones referidas deberan ser conferidas por el
administrador en coordinacion con la fiscalizacion del contrato; en todo caso
habréa que estar a lo previsto en las resoluciones que el SERCOP emita para este
efecto.

6.26. Inconsistencia, simulacién y/o inexactitud de la informacién: En el caso
de que la EERSSA encontrare que existe inconsistencia, simulacion o inexactitud
en la informacién presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la
Presidenta Ejecutiva de la EERSSA o su delegado, descalificara del procedimiento
de contratacion al proveedor, lo declarara adjudicatario fallido o contratista
incumplido, segun corresponda y, en ultimo caso, previo al tramite de terminacion
unilateral, sin perjuicio ademas, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

SECCION VI
METODOLOGIA DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

7.1. Metodologia de evaluacion de las ofertas: La evaluacion de las ofertas se
encaminara a proporcionar una informacion imparcial sobre si una oferta debe ser
rechazada y cual de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos
establecidos en el numeral 18 del articulo 6 de la LOSNCP. Se establecen de
manera general para ello dos etapas: la primera, bajo metodologia “Cumple / No
Cumple”, en la que se analizan los documentos exigidos cuya presentacion
permite habilitar las propuestas (integridad de la oferta), y la verificacion del
cumplimiento de capacidades minimas; y la segunda, en la que se evaluaran,
mediante parametros cuantitativos o valorados, las mayores capacidades de entre
los oferentes que habiendo cumplido la etapa anterior, se encuentran aptos para
esta calificacion.

7.2. Pardmetros de Evaluacion: Las entidades contratantes deberan acoger los
pardmetros de evaluacion determinados por las politicas del Banco de Desarrollo
de América Latina - CAF; los que seran analizados y evaluados al momento de la
calificacion de las ofertas.

La EERSSA, bajo su responsabilidad, debera asegurar que los parametros de
evaluacion que constan en estos pliegos sean los que realmente se utilizaran en
el procedimiento.

7.3.- De la evaluacion: Las capacidades requeridas a través de los parametros de
evaluacion seran analizadas utilizando las dos etapas de evaluacion sefaladas en
el numeral 7.1, para todos los demas procedimientos de contratacion de régimen
comun; la primera, bajo la metodologia “Cumple / No Cumple” y posteriormente,
solo con los oferentes calificados, la segunda que sera “Por Puntaje”.
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Se estara a la metodologia “Cumple / No Cumple” cuando el objetivo sea la
determinacion de cumplimiento de una condicidn o capacidad minima por parte del
oferente y que sea exigida por la EERSSA (Requisitos minimos).

Los indices financieros previstos en los pliegos elaborados por la EERSSA, en
caso de ser considerados, constituirdn un requisito minimo de obligatorio
cumplimiento y en consecuencia tendran un caracter habilitante.

Se estara a la metodologia “Por Puntaje” cuando el objetivo sea el
establecimiento de mejores condiciones o capacidades de entre los oferentes que
han acreditado previamente una condicién o capacidad minima requerida.

a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas y verificacion de requisitos
minimos. Metodologia “Cumple/ No Cumple”-

a.l.- Integridad de las ofertas:-

Se revisara que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos en
el presente pliego, conforme el siguiente detalle:

I.  Formulario de oferta

Il.  Formularios de compromiso de participacién del personal técnico y hoja de
vida

lll.  Formulario de compromiso de asociacion o consorcio (de ser el caso)

El Formulario de Oferta contendra los documentos, claramente descritos en las
Condiciones Particulares de los Pliegos para los Contratos de Obra.

Aquellas ofertas que contengan los formularios debidamente elaborados y
suscritos el Formulario de Oferta, pasaran a la evaluacion “cumple / no cumple”;
caso contrario seran rechazadas.

a.2. Verificaciéon de requisitos minimos: Evaluacion de la oferta técnica
(cumple / no cumple).- Los parametros de calificacién deberan estar definidos y
dimensionados por la EERSSA, no daran lugar a dudas, ni a interpretacion o a la
subjetividad del evaluador, se consideraran parametros técnico-econémicos con
dimensionamiento de minimos admisibles y de obligatorio cumplimiento.

Los parametros de calificacion que constan en estos pliegos no se contraponen a
las politicas del Banco de Desarrollo de América Latina — CAF, y las normas de la
LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas por el SERCOP y solamente
aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parametros minimos, pasaran
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a la etapa de evaluacion de ofertas con puntaje, caso contrario seran
descalificadas.

b. Segunda Etapa: Evaluacion por puntaje.-

En esta etapa se procedera a la ponderacion valorada de las condiciones
diferenciadoras de las ofertas para cada uno de los parametros sefialados en el
pliego, a partir de la acreditacion de mejores condiciones que las fijadas como
minimos o maximos. En las condiciones particulares del presente pliego se
describen los pardmetros por la EERSSA para este procedimiento de
contratacion, los cuales estaran completamente definidos, no seran restrictivos o
discriminatorios y contaran con el medio de medicion y comprobacion.

Dicha calificacion permitira la adecuada aplicacion del criterio de mejor costo
previsto en el numeral 18 del articulo 6 de la LOSNCP. Por regla general, se
deberéa adjudicar a la oferta que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a la
valoracion de los pardmetros y cuyos resultados combinen los aspectos técnicos,
financieros, legales y econdmicos de las ofertas.

Al evaluar las ofertas presentadas por una asociacién, consorcio 0 compromiso de
asociacion o consorcio, las entidades contratantes deberan considerar los aportes
de cada participante, con base en la informacion que debera desglosarse a través
del formulario de la oferta, que es parte del presente pliego e integrara en
consecuencia la oferta y en observancia de las resoluciones que el SERCOP
emita para el efecto.

En la metodologia de evaluacién por puntajes se observara el principio de la
proporcionalidad o ponderacion y en consecuencia la aplicacion de puntajes de
“cero” no sera pertinente.

7.4. Indices financieros.- Corresponde a la EERSSA sefialar en los pliegos los
indices financieros que va a utilizar en el procedimiento de contratacion y cual es
el valor minimo/méaximo para cada uno de ellos, por lo que, los sefialados en el
modelo de pliegos expedidos por el SERCOP, en la “Seccion IV: Evaluacion de
las Ofertas”, de las “Condiciones Particulares”, son habilitantes.

El incumplimiento de los indices financieros sera causal de rechazo de la oferta.

7.5. Formulario para la elaboraciéon de las ofertas: El oferente incluira en su
oferta la informacion que se establece en el Formulario de Oferta. Pueden
utilizarse formatos elaborados en ordenador a condicion que la informacién sea la
gue se solicita y que se respeten los campos existentes en el formulario que
contiene el presente pliego.
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SECCION VI
FASE CONTRACTUAL

8.1. Ejecucion del contrato:

8.1.1. Inicio, planificacion y control de obra: El contratista iniciara los trabajos
dentro del plazo establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista
analizara conjuntamente con la fiscalizacion el avance de los trabajos, de acuerdo
con el cronograma entregado por €l en su oferta para la ejecucion de la obra
materia del presente procedimiento de contratacion. Por razones no imputables al
contratista, la fiscalizacion reprogramara y actualizara el cronograma valorado de
trabajos y el programa de uso de personal y equipos

Igual actualizacion se efectuara cada vez que, por una de las causas establecidas
en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos
documentos serviran para efectuar el control de avance de obra, a efectos de
definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecucion de los trabajos.

8.1.2. Cumplimiento de especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse
en estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las
especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en
planos y dibujos aprobados por la EERSSA. En caso de que el contratista
descubriere discrepancias entre los distintos documentos, debera indicarlo
inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el documento que
prevalecera sobre los demas; y, su decision serd definitiva. Cualquier obra que
realice antes de la decision de la fiscalizacion ser4 de cuenta y riesgo del
contratista.

En caso de que cualquier dato o informacion no hubieren sido establecidos o el
contratista no pudiere obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitaran a
la fiscalizacién. La fiscalizacion proporcionara, cuando considere necesario,
instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle, para realizar
satisfactoriamente el proyecto.

8.1.3. Personal del contratista: El contratista empleara personal técnico y
operacional en niumero suficiente para la ejecucién oportuna de las obras y con la
debida experiencia. El personal técnico debera ser el mismo que consta en el
listado de personal que se presentd en la oferta. Para su reemplazo se debera
solicitar previamente al fiscalizador su conformidad, acompafiando la hoja de vida
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del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditara una capacidad
técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.

El fiscalizador podra requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de
cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente
en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, 0
presente una conducta incompatible con sus obligaciones.

8.1.4. Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demas
elementos que se utilicen en la ejecucion del contrato, cumplirdn integramente las
especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la
fiscalizacion.

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el
contratista seran nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalizacion podra
exigir, cuando asi lo considere necesario, para aquellos materiales que requieran
de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o
superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas
cubiertas, sin que ello impliqgue un aumento en los precios y/o en los plazos
contractuales.

Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso,
seran revisados al momento de su utilizacién, para verificar su conformidad con
las especificaciones.

8.1.5. Obligaciones del contratista: El contratista debe contar con o disponer de
todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecucion correcta y
legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislacién
ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislacion laboral, y aquellos
términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato.
Asimismo, deberd realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y
advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (sefialética, letreros
de peligro, precaucion, etc.), para la debida proteccién del publico, personal de la
fiscalizacion y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la via
publica o las instalaciones de servicios publicos.

Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularan
libremente, pero no seran inferiores a los minimos legales vigentes en el pais.

El contratista debera pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal,
sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad
con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberan cefiirse estrictamente a
las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicaran los
subcontratistas a su personal.
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Seran también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las
gue estd sujeto segun las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad
social.

El contratista se comprometera a no contratar a personas menores de edad para
realizar actividad alguna durante la ejecucion contractual; y que, en caso de que las
autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal practica, se sometera y
aceptara las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminacién
unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias
pertinentes.

El contratista, en general, debera cumplir con todas las obligaciones que
naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

8.1.6. Obligaciones de la contratante:

a) Designar al administrador del contrato.

b) Designar/contratar a la fiscalizacion del contrato

c) La contratante sera responsable de obtener todos los permisos ambientales
que requiere la obra para su ejecucién (licencia ambiental), asi como la
vigilancia de la ejecuciéon del plan de manejo ambiental, mitigaciones y/o
compensaciones, en forma previa a suscribir el contrato

8.1.7. Vigilancia y custodia: El contratista tiene la obligacién de cuidar las obras
a él encomendadas hasta la recepcidon definitiva de las mismas, para lo cual
debera proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

8.1.8. Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la fiscalizacion
determine que los trabajos realizados o en ejecucion fueren defectuosos, por
causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o
no aprobados, por no ceiiirse a los planos, especificaciones correspondientes o a
las instrucciones impartidas por la fiscalizacién, ésta ordenara las correcciones
y/o modificaciones a que haya lugar. Podra ordenar la demolicion y reemplazo de
tales obras, todo a cuenta y costo del contratista.

Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos
para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las 6rdenes de la
fiscalizacion; por tal razon, correran por cuenta del contratista las rectificaciones o
reposiciones a que haya lugar, los costos y el tiempo que ello conlleve.

El contratista tendra derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de
conformidad con los planos y especificaciones que sean aceptados por la
fiscalizacion. No tendra derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y
demas gastos que correspondan a la ejecucion de los trabajos defectuosos o no

80



autorizados. Tampoco tendra derecho al pago por la remocion de los elementos
sobrantes.

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparacion de
defectos, hasta la recepcion definitiva de las obras, seran efectuados por su
cuenta y costo siempre que la fiscalizacion compruebe que los defectos se deben
al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, 0
negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligacién expresa o
implicita en el contrato.

8.1.9. Pagos: EI tramite de pago seguira lo estipulado en las clausulas
respectivas del contrato. En caso de retencion indebida de los pagos al contratista
se cumplira el articulo 101 de la LOSNCP.

8.1.10. Administrador del Contrato.- El administrador del contrato es el
supervisor designado por la Presidenta Ejecutiva de la EERSSA, o su delegado,
responsable de la coordinacién y seguimiento de las actividades de construccion
y de las acciones del fiscalizador.

Corresponde, en todos los casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas
tomadas por la fiscalizacion para la ejecucidbn de la obra, con estricto
cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme los programas,
cronogramas, plazos y costos previstos; y, emitir la autorizacion o conformidad
respectiva. Solo contando con la autorizacion del administrador del contrato, el
contratista podra ejecutar las obras adicionales por costo mas porcentaje,
aumento de cantidades de obra y contratos complementarios. Para éste ultimo
caso, el contratista solo podra ejecutar los trabajos una vez suscrito el contrato
respectivo.

El administrador del contrato tendra la potestad de dirimir en el caso de existir
diferencias de caracter técnico o econdmico entre el contratista y la fiscalizacion
respecto de la ejecucién del contrato.

El administrador sera el encargado de la administracién de las garantias, durante
todo el periodo de vigencia del contrato. Adoptara las acciones que sean
necesarias para evitar retrasos injustificados e impondra las multas y sanciones a
gue hubiere lugar, asi como también debera atenerse a las condiciones generales
y especificas de los pliegos que forman parte del presente contrato. Sin perjuicio
de que esta actividad sea coordinada con el area financiera (Tesoreria) de la
EERSSA a la que le corresponde el control y custodia de las garantias.

Respecto de su gestidon reportara a la Presidenta Ejecutiva institucional o ante la
autoridad prevista en el contrato (area requirente), debiendo comunicar todos los
aspectos operativos, técnicos, econémicos y de cualquier naturaleza que pudieren
afectar al cumplimiento del objeto del contrato.
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8.1.11 Fiscalizador del Contrato.- El/la fiscalizador/a del contrato sera la persona
con quien la CONTRATISTA, debera canalizar y coordinar todas y cada una de las
obligaciones contractuales convenidas, asi como a los integrantes de la Comision
para la recepcion parcial, provisional, y definitiva del contrato, de conformidad a lo
establecido en la LOSNCP.

El/la Fiscalizador/a del Contrato, estd autorizado/a para realizar las gestiones
inherentes a su ejecucion, incluyendo aquello que se relaciona con el tramite de
pedidos de prérroga que pudiera formular la CONTRATISTA, cuya aprobacion
definitiva, de ser procedente, correspondera al administrador del contrato, y en el
caso de que tales prorrogas modificaren el plazo total de ejecucién contractual se
requerira adicionalmente la aprobacion de la Presidenta Ejecutiva.

Elfla Fiscalizador/a sera ellla encargado/a de velar por el cabal y oportuno
cumplimiento de las normas legales y de todas y cada una de las obligaciones y
compromisos contractuales asumidos por parte de la CONTRATISTA.

Adoptara las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y
establecera las multas y sanciones a que hubiere lugar, particular del que
informara al administrador del contrato a fin de que, de aprobarse le sean
aplicadas al Contratista. El/la fiscalizador/a deberd atenerse a las condiciones
generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato y
presentara los informes que le requiera el administrador del contrato o las
autoridades respectivas.
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PARTE Ill. FORMULARIOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE OBRAS

CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-017

NOMBRE DEL OFERENTE: ......coeiiiiii s

9.1 PRESENTACION Y COMPROMISO

El que suscribe, en atencién a la convocatoria efectuada por la EERSSA para la
ejecucion del REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y
RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE LOJA-ETAPA 3.1, luego
de examinar el pliego del presente procedimiento de ejecucion de obras, al
presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) /
(representante legal o apoderado de ....... si es persona juridica), (procurador
comun de..., si se trata de asociacion o consorcio) declara que:

1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las politicas del
Banco de Desarrollo de América Latina - CAF y las disposiciones de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, LOSNCP, y su
Reglamento.

2. La unica persona o personas interesadas en esta oferta estd o estan
nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulacion
con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el
Estado.

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexion abierta u oculta con
otra u otras personas, compafilias 0 grupos participantes en este
procedimiento de ejecucién de obras y, en todo aspecto, es honrada y de
buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerara
ningun principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa;
asi como declara que no establecerd, concertard o coordinara —directa o
indirectamente, en forma explicita o en forma oculta- posturas, abstenciones
0 resultados con otro u otros oferentes, se consideren 0 no partes
relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a
abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o practicas concertadas oy, en
general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear
o distorsionar la competencia, ya sea en la presentacidbn de ofertas y
posturas 0 buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro
proveedor u oferente, en este procedimiento de contratacién. En tal virtud,
declara conocer que se presumira la existencia de una préactica restrictiva,
por disposicion del Reglamento para la aplicacion de la Ley Organica de
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Regulacion y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de
actos u omisiones, acuerdos o practicas concertadas y en general cualquier
conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la
presentacion de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio
propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratacion.

Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y
especial aplicable a su actividad econémica, profesién, ciencia u oficio; y, que
los equipos vehiculos y materiales que se incorporaran a la obra, asi como
los que se utilizaran para su ejecucion, en caso de adjudicacion del contrato,
seran de propiedad del oferente o arrendados y contaran con todos los
permisos que se requieran para su utilizacion.

Suministrara la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la
construccion del proyecto, de acuerdo con el pliego, realizara las obras en el
plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario de Oferta; que al
presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe
y deber4d asumir en la ejecucion contractual, especialmente aquellos
relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social,
ambientales y tributarias vigentes.

Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecera,
y no ha efectuado o efectuara ningun pago, préstamo o servicio ilegitimo o
prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningun funcionario
o trabajador de la EERSSA que hubiera tenido o tenga que ver con el
presente procedimiento de contratacidbn en sus etapas de planificacion,
programacion, seleccioén, contratacion o ejecucion, incluyéndose preparacion
del pliego, aprobacion de documentos, calificacion de ofertas, seleccion de
contratistas, adjudicacién o declaratoria de procedimiento desierto, recepcion
de productos o servicios, administracibn o supervision de contratos o
cualquier otra intervencién o decision en la fase precontractual o contractual.

Acepta que en el caso de que se comprobare una violacibn a los
compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, la
EERSSA le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma
inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a
responder por los dafios y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

Conoce las condiciones del sitio de la obra, ha estudiado los planos,
especificaciones técnicas y demas informacion del pliego, las aclaraciones y
respuestas realizadas en el proceso, y en esa medida renuncia a cualquier
reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este
proyecto son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o
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10.

11.

12.

disminucién, por lo que esta dispuesto a efectuar los aumentos y/o
disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los
precios unitarios de la oferta, y dentro de los limites indicados en los planos y
especificaciones técnicas, y utilizando la modalidad que aplique de acuerdo
con la LOSNCP.

De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribira el contrato
comprometiéndose a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los
gue cuente la EERSSA, los mismos que declara conocerlos; y en tal virtud,
no podra aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios,
como causal para solicitar ampliacion del plazo, contratacion de rubros
nuevos o contratos complementarios.

Conoce y acepta que la EERSSA se reserva el derecho de adjudicar el
contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los
intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisién cause ningun
tipo de reparacion o indemnizacién a su favor.

Se somete a las consideraciones que exige el Banco de Desarrollo de
América Latina - CAF, y demas disposiciones de la LOSNCP, de su
Reglamento General, de las resoluciones del SERCOP, normativa que le sea
aplicable, que no se opongan a las politicas del Banco de Desarrollo de
Ameérica Latina - CAF.

13.Garantiza la veracidad y exactitud de la informacion y documentacion, asi

14.

como de las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta,
formularios y otros anexos, asi como de toda la informacion que como
proveedor consta en el portal, al tiempo que autoriza a la EERSSA a efectuar
averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e informacion
adicional sobre las condiciones técnicas, econdmicas y legales del oferente.
Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de
las entidades contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o
faltado a la verdad sobre la documentacion o informacién que conforma su
oferta, dicha falsedad ideolégica sera causal para descalificarlo del
procedimiento de contratacion, declararlo adjudicatario fallido o contratista
incumplido, segun corresponda, previo el trdmite respectivo; y, sin perjuicio
de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

No contratard a personas menores de edad para realizar actividad alguna
durante la ejecucion contractual; y que, en caso de que las autoridades del
ramo determinaren o descubrieren tal practica, se someteran y aceptaran las
sanciones que de tal practica puedan derivarse, incluso la terminacion
unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y
reglamentarias pertinentes.
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15. En caso de que resuelva subcontratar la ejecucion de parte de la obra que
se le adjudicare, subcontratard hasta el 30% del valor de la oferta la
ejecucion de los rubros determinados en ella.

16.Bajo juramento, que no esta incurso en las inhabilidades generales y
especiales para contratar establecidas en los articulos 62 y 63 de la
LOSNCP y de los articulos 110 y 111 de su Reglamento General y demas
normativa aplicable.

17.En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término de 15 dias desde la notificacién
con la resolucion de adjudicacién. Como requisito indispensable previo
a la suscripcibn del contrato presentara las garantias
correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendra un término no
mayor de treinta dias)

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato
dentro del término sefialado, se aplicara la sancion indicada en los
articulos 35y 69 de la LOSNCP.

c) Garantizar todo el trabajo que efectuar4d de conformidad con los
documentos del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su
recepcién definitiva.
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9.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE.

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, juridica, consorcio o
asociacion; en este Ultimo caso, se identificara a los miembros del consorcio o
asociacion. Se determinara al representante legal, apoderado o procurador coman,
de ser el caso).

Ciudad:

Calle (principal)

No:

Calle (interseccion):

Teléfono(s):

Correo electronico

Cédula de Ciudadania (Pasaporte):
R.U.C:

PARA EL CASO DE PERSONAS JURIDICAS:(siempre que el presupuesto
referencial sea igual o superior a 0,000002 del presupuesto inicial del Estado).

1. INDICAR EL VALOR DEL PATRIMONIO: USsD

2. Adjuntar copia del formulario de declaracion del impuesto a renta del Ultimo afio,
como sustento de que el valor de su patrimonio cumple con lo dispuesto en las
resoluciones del INCOP RE-2013-000082 del 15 febrero 2013, y RE-2013-0000093
de acuerdo al siguiente cuadro:

PRESUPUESTO MONTO QUE DEBE TENER EL PATRIMONIO (USD)
REFERENCIAL SIN IVA FRACCION BASICA EXCEDENTE
(USD)
0 a 200.000,00 25% de presupuesto | ----------------
referencial

200.000 a 500.000 50.000,00 20 % sobre el exceso de
250.000,00

500.000 a 10.000.000 100.000,00 10 % sobre el exceso de
1.000.000,00

10.000.000,00 en adelante 1.000.000,00 Mas del 5% sobre el exceso de
20.000.000,00

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMUN (segtn el
caso)

NOMBRE DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR
COMUN (segun el caso)
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9.3 SITUACION FINANCIERA

La situacion financiera del oferente se demostrar4d con la presentacion del
formulario de declaracion de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato
anterior que fue entregada al Servicio de Rentas Internas SRI.

EL participante presentara la informacién requerida por la EERSSA para los
indices financieros por ella solicitada, conforme el siguiente cuadro:

indice Indicador Indicador Observaciones
solicitado declarado por
el oferente
Solvencia Mayor o igual
alo
Endeudamiento Menor a 0,9

Los indices son habilitantes
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9.4 TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y
PRECIOS (VERIFICAR ANEXO 1 DEL PLIEGO)

CORRESPONDE AL ANEXO 1 DEL PLIEGO

No. Rubro / Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio
unitario

Precio
global

TOTAL

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: USD (en numeros), sin IVA

Describir Cantidades de acuerdo al cuadro del Anexo 1
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9.5 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro Unidad ..........
Detalle:.......cooooeiiiiiieiieee
EQUIPOS
Descripcion Cantidad Tarifa Costo hora | Rendimiento Costo
A B C=A*B R D=C*R
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
Descripcién Cantidad Jornal/hr | Costo hora | Rendimiento Costo
A B C=A*B R D=C*R
SUBTOTAL N
MATERIALES
Descripcién Unidad Cantidad | Precio unitario Costo
A B C=A*B
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
Descripcién Unidad Cantidad Tarifa Costo
A B C=A*B
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS %
UTILIDAD %
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.
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9.6 PLAN DE TRABAJO, METODOLOGIA Y PLAN DE MANEJO SOCIO
AMBIENTAL

Indicar con el suficiente detalle la metodologia y procedimientos a seguirse para los
diferentes trabajos de ejecucion de las obras. Se considerara la correcta secuencia
de actividades y el nimero de frentes de trabajo simultdneo que se propone. Usar

las hojas que se consideren necesarias.

oferente no reproducira las

especificaciones técnicas de la obra para describir la metodologia que propone usar.

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

Rubro

Cantida
d

Precio
unitario

Precio
total

Tiempo en (semanas, meses)

314|567 [8]9 |10

11

12

Inversion mensual

Avance parcial en %

Inversion acumulada

Avance acumulado en %
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9.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE

. Valor Plazo
Contratante S el del |contractu Fgcha; E:ie Observaciones
contrato ejecucion
Contrat al
0
. . |Terminaci6

Inicio -

A) Experiencia en obras similares

Con un acta de entrega-recepcion provisional o definitiva

1

2

3

4
2
3

NOTA: Se adjuntara la planilla de avance que justifica el porcentaje requerido o la
certificacion correspondientes segun el caso.
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9.8

PERSONAL TECNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO

Nombre

Nacionalida
d

Titul
o}

Fecha
grado

Cargo a
ocupar

Participacio
n

Experiencia
en obras
similares

Observacione
S
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9.9 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Detalle del
equipo (Tipo,
potencia,
capacidad,
etc.)

Fecha de
fabricacio
n

Ubicacion
actual

Propietario
actual

Matricula
No. **

Observaciones

** La columna con informacién de matricula deber& ser completada

exclusivamente tratandose de vehiculos y equipo caminero

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O
PROCURADOR COMUN (segln el caso)**

(LUGAR Y FECHA)

**Nota: El formulario de la oferta que se compone por todos los documentos
enumerados del 9.1 al 9.10 requiere una sola firma.
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SECCION X. FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL
PERSONAL TECNICO Y HOJA DE VIDA

10.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Hoja de

Yo, (nombre del profesional), me comprometo con (nombre del oferente) a prestar
mis servicios en calidad de (titulo profesional), para (cargo asignado) durante la
realizacion del proyecto, en caso de adjudicacion, adjuntando al presente
compromiso mi hoja de vida correspondiente, numeral 2.2 de este formulario.

Lugar y Fecha

(Firma, Nombre y Numero CC)
(Profesional Asignado al Proyecto)

Notas:
1. Este formulario debera estar firmado por el profesional para ser considerado

en el proyecto, exclusivamente.
2. Incluir informacion de cada experiencia profesional en el formato detallado
en el numeral 2.2 de este formulario.
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10.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE ASIGNADO AL
PROYECTO

Hoja __ de

1. Nombres completos:

2. Lugar y fecha de nacimiento:
3. Nacionalidad:

4. Titulo profesional:

5. Fecha de graduacion:
6. Titulo IV nivel:

7. Fecha de obtencion:

6. Experiencia profesional:
Empresa / Institucion:
Contratante:

Proyecto:

Monto del proyecto:

Papel desempeiiado:

Tiempo de participacion:

Actividades relevantes:
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SECCION XI. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACION O
CONSORCIO
CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-017

Comparecen a la suscripcion del presente compromiso, por una parte, ...........
......... , debidamente representada por ............... .............; Y, por otra parte,
......... representada por ............... ............., todos debidamente registrados en

Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y
obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociacion o Consorcio
para participar en el proceso licitatorio convocado por....................... ,

En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformacion
de la asociacion o consorcio, declaran bajo juramento que formalizaran el presente
compromiso mediante la suscripcidbn de la pertinente escritura publica y se
habilitara al Consorcio constituido en el RUP, para dar cumplimiento a lo previsto
en la Resolucién emitida por el SERCOP, aplicable a este caso.

Los promitentes asociados o consorciados presentaran la informacion considerando
los porcentajes de participacion en relacion a indices, calidades, condiciones,
experiencia o cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente detalle:

(Se debera adjuntar cuadro con el detalle antes referido)

Atentamente,
Promitente Consorciado 1 Promitente Consorciado 2
RUC No. RUC No.

Promitente Consorciado (n)
RUC No.
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SECCION Xl FORMULARIO DE COMPROMISO DE SUBCONTRATACION

IDENTIFICACION DE SUBCONTRATISTAS Y PORCENTAJE DE
SUBCONTRATACION

YO, coiieieee e , en mi calidad de persona natural / REPRESENTANTE
LEGALdE ... , de profesion ..., , con numero de RUC
............. , me comprometo a prestar los servicios de mi representada, como
subcontratista del oferente ..................... , en el procedimiento de ejecucion de

obra para la construccion de (objeto del contrato), durante el periodo que dure la
ejecucion de la obra, con (nombre del oferente) en el caso de que suscriba el
contrato de ejecucion de las obras.

Declaro bajo juramento que no tengo relacion de asocio, dependencia, parentesco
de ningun tipo con los accionistas, representantes y/o propietarios de la oferente a la
cual me comprometo a prestar mis servicios en calidad de subcontratista.

Para tal efecto, dejo sefialado que los rubros que se subcontratara son los
determinados a continuacion, de conformidad con el presupuesto detallado en la
Tabla de Cantidades y Precios.

Numero de % respecto el
rubro Denominacién del rubro Valor ($) monto
contractual
SUMA TOTAL

(LUGAR Y FECHA)

(FIRMA DEL SUBCONTRATISTA)

Canton:

Parroquia:

Direccion:

Teléfono(s):

Correo electrénico
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) PROYECTO DE CONTRATO
(Este es un modelo, las clausulas son referenciales)

V. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE LICITACION
PUBLICA NACIONAL DE OBRAS
CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-017

Comparecen a la celebracién del presente contrato, por una parte la Empresa
Eléctrica Regional del Sur S.A., representada por la Ing. Alicia Jaramillo Febres, en
calidad de Presidenta Ejecutiva, a quien en adelante se le denominard EERSSA,; vy,
por otra (hombre del contratista o de ser el caso del representante legal, apoderado
0 procurador comun a nombre de ‘persona juridica”), a quien en adelante se le
denominara CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato,
al tenor de las siguientes clausulas:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

1.1.- De conformidad con los articulos 3, 22 de la Ley Orgéanica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica -LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General
-RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla
la ejecucion de: REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y
RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE LOJA-ETAPA 3.1

1.2.- Previo los informes y los estudios respectivos, la Presidenta Ejecutiva de la
CONTRATANTE resolvi6 aprobar el pliego de la LICITACION CAF-RSND-
EERSSA-LPN-OB-017. para el REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA
TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE LOJA-
ETAPA 3.1

1.3.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la las
partidas presupuestarias No. 121.01.003.027.010.- REFORZAMIENTO DEL
SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCION, 121.01.003.027.016.-ADQUISICION
EQUIPAMIENTO CUADRILLAS LINEA ENERGIZADA, 121.01.002.001.017.-
ADQUISICION EQUIPQMIENTO UNIDAD DE PROTECCIONES, 121.02.001.001.-
VEHICULOS DE TRABAJO, 121.02.001.004.- EQUIPOD DE LABORATORIO E
INGENIERIA, conforme consta en la certificacion conferida por las Jefaturas de
Presupuesto y Tesoreria con el visto bueno del Dr. Fabian Valarezo Cueva Gerente
de Finanzas encargado, mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestaria y
Econdémica 403-2014-JEPRE-JETES del 30 de diciembre de 2014.

1.4.- Se realizo la respectiva convocatoria el 27 de febrero de 2015, a través del
Portalk web de la EERSSA. y e MEER, (www.eerssa.com,
www.meer.gob.ec/Distribucion)
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1.5.- Luego del proceso correspondiente la Ing. Alicia Jaramillo Febres en su
calidad de Presidenta Ejecutiva de la EERSSA, mediante resolucion (No.) de (dia)
de (mes) de (afio), adjudico la ejecucién de la obra (establecer objeto del contrato)
al oferente (nombre del adjudicatario).

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1.- Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las
especificaciones técnicas, planos y disefios del proyecto que corresponden a la
obra contratada.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Obras publicados
y vigentes a la fecha de la Convocatoria en la pagina web de la EERSSA, pagina
web Institucional del SERCOP adaptadas a las disposiciones emitidas por el Banco
de Desarrollo de América Latina - CAF.

c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la
conforman.

d) Las garantias presentadas por el CONTRATISTA.
e) La resolucion de adjudicacion.

f) Las certificaciones de (dependencia a la que le corresponde certificar), que
acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos,
para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

(Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad
para celebrar el contrato deberan protocolizarse conjuntamente con las condiciones
particulares del contrato. No es necesario protocolizar las condiciones generales
del contrato, ni la informacion relevante del procedimiento que ha sido publicada en
el Portal web de la EERSSA).

Clausula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

3.1.- EI CONTRATISTA se obliga para con la EERSSA a ejecutar, terminar y
entregar a entera satisfaccion de la misma EL REFORZAMIENTO DE REDES DE
BAJA TENSION Y RESTITUCION DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE
LOJA-ETAPA 3.1

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujecién a su oferta, planos,
especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones
generales de los contratos de Ejecucién de Obras, instrucciones de la EERSSA y
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demas documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este
instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de
protocolizacion, y respetando la normativa legal aplicable.

Clausula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO

4.1.- El valor del presente contrato, que la EERRSA pagara al CONTRATISTA, es
el de (cantidad exacta en numeros y letras) dodlares de los Estados Unidos de
América, mas IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA.

4.2.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados,
constituiran la Unica compensacion al CONTRATISTA por todos sus costos,
inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el
Impuesto al Valor Agregado que seré afadido al precio del contrato conforme se
menciona en el numeral 4.1.

Clausula Quinta.- FORMA DE PAGO

5.1.- La CONTRATANTE entregard al CONTRATISTA, en el plazo maximo de
(dias), contados desde la celebracién del contrato en calidad de anticipo; el valor
de (hasta un méaximo del 40 %del valor del contrato), en délares de los Estados
Unidos de América.

5.2.- El valor restante de la obra, esto es, (establecer el porcentaje en letras) por
ciento (%), se cancelara mediante pago contra presentacion de planillas (establecer
periodo: mensual, bimensual, etc.), debidamente aprobadas por la fiscalizaciéon y la
administracion del contrato. De cada planilla se descontard la amortizacion del
anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, al CONTRATISTA.

5.3.- Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalizacion, en el plazo de
(numero dias) la aprobara o formulara observaciones de cumplimiento obligatorio
para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuara en forma inmediata el tramite y
se procederda al pago dentro del plazo de (numero dias) contados desde la
aprobacion. Si la fiscalizacién no aprueba o no expresa las razones fundadas de su
objecion, transcurrido el plazo establecido, se entendera que la planilla esta
aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.

5.4.- Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por
el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalizaciéon, ésta
notificara al CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los (nUmero
dias) dias laborables siguientes a la fecha de la notificaciéon, se entendera que el
CONTRATISTA ha aceptado la liquidacion hecha por la fiscalizacion y se dara paso
al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procedera
como se indica en el numeral 5.3 de esta clausula.
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5.5.- En los (nimero de dias) primeros dias laborables de cada mes, la fiscalizacion
y el CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuardn las mediciones de las
cantidades de obra ejecutadas durante los (establecer periodo: mensual,
bimensual, etc.) anteriores. Se emplearan las unidades de medida y precios
unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro
sefialada en el Formulario de Oferta.

Nota: (En caso de haberse estipulado reajuste de precios: en cada planilla de obra
ejecutada, el fiscalizador calculara el reajuste de precios provisional, aplicando las
férmulas de reajuste que se indican en este contrato. El fiscalizador realizara el
reajuste definitivo tan pronto se publiquen los indices del INEC que sean
aplicables).

Clausula Sexta.- GARANTIAS
6.1.- En este contrato se rendiran las siguientes garantias:

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se rendird por un valor igual al cinco
(5%) del monto total del mismo en una de las formas establecidas en el articulo 73
de la LOSNCP, la que debera ser presentada previo a la suscripcién del contrato.
No se exigira esta garantia en el caso de adquisicion de bienes muebles que se
entreguen al momento de efectuarse el pago. Tampoco se exigira esta garantia en
los contratos cuya cuantia sea menor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el
Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdémico.

La garantia de buen uso del anticipo se rendira por un valor igual al determinado y
previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este
concepto, la que debera ser presentada previo la entrega del mismo.

El valor que por concepto de anticipo otorgara la EERSSA al contratista, no podra
ser superior al setenta por ciento (70%) del monto adjudicado. El valor sera
depositado en una cuenta que el contratista aperture en un banco estatal o privado,
en el que el Estado tenga participacion accionaria o de capital superior al cincuenta
por ciento. EIl contratista, en forma previa a la suscripcién del contrato, debera
presentar, un certificado de la institucion bancaria o financiera en la que tenga a su
disposicion una cuenta en la cual seran depositados los valores correspondientes al
anticipo, de haber sido concedido.

El contratista debera autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del
sigilo bancario de la cuenta en la que serd depositado el anticipo recibido. El
Administrador del Contrato designado por la EERSSA verificara que los
movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de
devengamiento del anticipo o ejecucién contractual.
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Cuando fuere del caso, las garantias técnicas de los bienes materia del contrato que
deben ser entregadas por el contratista, cumpliran las condiciones establecidas en
el articulo 76 de la LOSNCP. En caso contrario, el adjudicatario debera entregar
una de las garantias sefialadas en el articulo 73 de la LOSNCP por el valor total de
los bienes.

Los términos de la garantia técnica solicitada deberan observar lo establecido en las
Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratacion Publica en lo que
respecta a la aplicacion de la vigencia tecnoldgica, en los casos pertinentes.

La EERSSA no podra exigir garantia adicional alguna a las previstas en la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contrataciéon Publica. Sin embargo, podra
requerir los seguros o condiciones de proteccion para las personas que presten sus
servicios en la provision, entrega y colocacion de bienes y en cualquier tipo de
prestacion de servicios, que considere pertinentes.

6.2.-Las garantias entregadas se devolveran de acuerdo a lo establecido en el
articulo 77 de la LOSCNP y 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberan mantenerse
vigentes, lo que sera vigilado y exigido por la CONTRATANTE.

Clausula Séptima.- PLAZO

7.1.-El plazo para la ejecucion y terminacién de la totalidad de los trabajos
contratados es de 240(establecer periodo en letras — dias/meses), contados a partir
de (establecer si desde la fecha de la firma del contrato, desde la fecha de
notificacion de que el anticipo se encuentra disponible en la cuenta del contratista,
o desde cualquier otra condicion, de acuerdo a la naturaleza del contrato), de
conformidad con lo establecido en la oferta.

Clausula Octava.- MULTAS

- Si el Contratista no terminare la obra dentro del plazo estipulado en el
contrato, pagara una multa equivalente al uno por mil (1x mil) del valor total
del contrato, por cada dia calendario de retraso, hasta un monto maximo
acumulable del dos (2%) por ciento, multa que se liquidara y descontara de
las planillas que debe presentar el Contratista.

- No obstante la mora incurrida, el Contratante permitird al Contratista
continuar ejecutando los trabajos contratados, siempre que el monto total de
las multas no exceda el cinco (5%) por ciento del valor del contrato, a partir
del cual el Contratante podra proceder a hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento, si asi es conveniente al Contratante o podra declarar la
terminacion unilateral y anticipada del contrato de pleno derecho,
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reservandose ademas, el ejercicio de las acciones legales por dafios y
perjuicios, por incumplimiento del contrato por parte del Contratista.

Clausula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS
El Contratista renuncia al reajuste de precios
Clausula Décima.- SUBCONTRATACION

10.1.- EI CONTRATISTA se obliga a subcontratar los trabajos que han sido
comprometidos en su oferta y por el monto en ella establecido.

(En caso de que el contratista no haya ofertado subcontratacién, la clausula 10.1,
dira: “EL CONTRATISTA podra subcontratar determinados trabajos previa
autorizacion de la EERSSA siempre que el monto de la totalidad de lo
subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el
subcontratista esté habilitado en el RUP.

Nota: (La EERSSA escogera una de las dos opciones, dependiendo de si el
contratista ofertdé o no la subcontratacion)

10.2. EI CONTRATISTA sera el Unico responsable ante la CONTRATANTE por los
actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o
indirectamente empleadas por ellos.

Clausula Undécima.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

11.1 LA CONTRATANTE designa al (nombre del designado), en calidad de
administrador del contrato, quien deberd atenerse a las condiciones generales y
particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.

11.2 LA CONTRATANTE podra cambiar de administrador del contrato, para lo cual
bastard cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicacion; sin que sea
necesario la modificacion del texto contractual.

Clausula Duodécima.- TERMINACION DEL CONTRATO

12.1Terminacion del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el
articulo 92 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica y las
Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

12.2Causales de Terminacion unilateral del contrato.-Tratandose de
incumplimiento del CONTRATISTA, procedera la declaracion anticipada y unilateral
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de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP.
Ademas, se consideraran las siguientes causales:

a)

b)

d)

Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la
transferencia, cesion, enajenacion de sus acciones, participaciones, o en
general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los
cinco dias habiles siguientes a la fecha en que se produjo tal
modificacion;

Si la CONTRATANTE, en funcion de aplicar lo establecido en el articulo
78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesion, capitalizacion,
fusion, absorcion, transformacion o cualquier forma de tradicion de las
acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresion de la
asociacion, que represente el veinticinco por ciento (25%) o mas del
capital social del CONTRATISTA;

Si se verifica, por cualquier modo, que la participacion ecuatoriana real en
la ejecucion de la obra objeto del contrato es inferior a la declarada 6 que
no se cumple con el compromiso de subcontratacion asumido en el
formulario de oferta, y en esa medida se ha determinado que el
CONTRATISTA no cumple con la oferta; y,

Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en
el numeral 3.1 del formulario de oferta -Presentacién y compromiso;

El caso de que la EERSSA encontrare que existe inconsistencia,
simulacion y/o inexactitud en la informacion presentada por contratista, en
el procedimiento precontractual o en la ejecucion del presente contrato,
dicha inconsistencia, simulacion y/o inexactitud serdn causales de
terminacion unilateral del contrato por lo que, la Presidenta Ejecutiva de
la EERSSA o0 su delegado, lo declarard contratista incumplido, sin
perjuicio ademas, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

Si el valor de las multas supera el 5% del valor del contrato (La EERSSA
podra incorporar causales adicionales de terminacion unilateral, conforme
lo previsto en el numeral 6 del Art. 94 de la LOSNCP.)

12.3.- Procedimiento de terminacion unilateral.-El procedimiento a seguirse para
la terminacion unilateral del contrato serd el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

Clausula Décima Tercera.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

13.1.-Si se suscitaren divergencias 0 controversias en la interpretacion o
ejecucion del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo
amigable directo, podran utilizar los métodos alternativos para la soluciéon de
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controversias en el Centro de Mediacion de la Procuraduria General del Estado
en la ciudad de Loja.

13.2.-Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un
acuerdo directo entre las partes, éstas se someteran al procedimiento establecido
en la Ley de la Jurisdiccién Contencioso Administrativa; siendo competente para
conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que
ejerce jurisdiccion en el domicilio de la EERSSA.

(En caso de que la EERSSA sea de derecho privado, la clausula 13.1.- “Solucién
de Controversias dira: Si respecto de la divergencia o controversia existentes no
se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas recurriran ante la justicia
ordinaria del domicilio de la EERSSA”).

13.3.- La legislacion aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia,
el contratista declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y por lo tanto,
se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente
contrato.

Clausula Décima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
14.1.-Todas las comunicaciones, sin excepcién, entre las partes, relativas a los
trabajos, seran formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones
entre la fiscalizaciéon y el CONTRATISTA se haran a través de documentos
escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y
registrada en el libro de obra.

Clausula Décima Quinta.- DOMICILIO

15.1.Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su
domicilio en la ciudad de Loja

15.2. Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su
direccion, las siguientes:

La CONTRATANTE: (direccién y teléfonos, correo electrénico).

El CONTRATISTA:(direccién y teléfonos, correo electrénico).
Las comunicaciones también podran efectuarse a traves de medios electronicos.
Clausula Décima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

16.1.- Declaracion.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que
conocen y aceptan el texto integro de las Condiciones Generales delos Contratos
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de Ejecucion de Obras (CGC), publicado en la pagina institucional del Servicio
Nacional de Contratacion Publica SERCOP adaptadas a las disposiciones emitidas
por el Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, vigente a la fecha de la
Convocatoria del procedimiento de contratacion, y que forma parte integrante de las
Condiciones Particulares del Contrato que lo estan suscribiendo.

16.2.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a
todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de Loja , a

LA CONTRATANTE EL CONTRATISTA
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V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE LICITACION
PUBLICA NACIONAL EJECUCION DE OBRAS
CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-017

Nota: Las Condiciones Generales de los Contratos de provisiéon de obras son de
cumplimiento obligatorio para las entidades contratantes y los contratistas que
celebren este tipo de contratos, provenientes de procedimientos sujetos a las
disposiciones del Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, y la Ley Orgéanica
del Sistema Nacional de Contratacion Publica, como “LICITACION”, en lo que no
se oponga.

Clausula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE
TERMINOS

1.1.- Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de
revelar claramente la intencion de los contratantes. En todo caso su interpretacion
sigue las siguientes normas:

a. Cuando los términos estan definidos en la normativa del Sistema Nacional de
Contratacion Publica o en este contrato, se atendera su tenor literal.

b. Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido
natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencion de los
contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del
mismo, prevaleceran las normas del contrato.

c. El contexto servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de
manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

d. En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XIlI
del Libro IV de la Codificacién del Codigo Civil, “De la Interpretacion de los
Contratos”.

1.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran
interpretados de la manera que se indica a continuacion:

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le
adjudica el contrato.

b. “Comision Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso
licitatorio, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su
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Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego
aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario.

d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad publica que ha tramitado
el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

e. “LOSNCP”, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacion Pubica.

g. “Oferente”, es la persona natural o juridica, asociaciébn o consorcio que
presenta una "oferta”, en atencion al llamado a licitacion.

h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el
oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el
contrato y a la ejecucién de la obra o proyecto.

i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacion Publica.
Clausula Segunda.- FORMA DE PAGO

Lo previsto en la clausula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y
ademas:

2.1. El valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el
CONTRATISTA aperturard en una institucion financiera estatal, o privada de
propiedad del Estado en mas de un cincuenta por ciento. EI CONTRATISTA
autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que sera
depositado el anticipo. ElI administrador del contrato designado por la
CONTRATANTE verificard que los movimientos de la cuenta correspondan
estrictamente al proceso de ejecucion contractual.

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la
ejecucion de la obra objeto de este contrato, no podra ser destinado a fines ajenos
a esta contratacion.

2.2.- La amortizacion del anticipo entregado se realizara conforme lo establecido
en la Disposicién General Sexta del RGLOSNCP.

2.3. La CONTRATANTE pagara las planillas previa aprobacién de la fiscalizacion;
se evitara caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el articulo 101 de la
LOSNCP.
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2.4. Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato,
se efectuaran con sujecion a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las
cantidades reales de trabajo realizado, a satisfaccion de la CONTRATANTE,
previa la aprobacion de la fiscalizacion y del administrador del contrato.

2.5.- Para la aprobacion de las planillas previamente la fiscalizacion y el
CONTRATISTA de forma conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades
de obra ejecutadas. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican
entrega por parte del CONTRATISTA ni recepcion por parte de la
CONTRATANTE; las obras seran recibidas parcial o totalmente, siguiendo el
procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medicion por discrepancia u omision,
seran incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omision,
su pago se calculara conforme a los precios unitarios correspondientes, mas los
reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

2.6. Tramite de las planillas: Para el tramite de las planillas se observaran las
siguientes reglas:

a. Las planillas seran preparadas por capitulos y siguiendo el orden establecido en
la Tabla de descripcion de rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario
de la oferta, con sujecion a los precios unitarios en ddlares de los Estados Unidos
de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos
ejecutados.

b. Dentro de los primeros cinco (5) dias laborables posteriores al periodo al que
corresponde la planilla, el CONTRATISTA preparara la correspondiente planilla y
la sometera a consideracion de la fiscalizacion.

c. Se adjuntaran los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y
otros que correspondan.

d. Por cada rubro, el contratista debera indicar el origen de los bienes y servicios,
los que deben cumplir con la prevision hecha en la oferta. La fiscalizacién debera
verificar esta informacion teniendo en cuenta las facturas entregadas por el
contratista y la planilla de aportes al IESS del personal de la obra.

e. Con las planillas, el CONTRATISTA presentara el estado de avance del
proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro,
descripcion, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el
valor ejecutado hasta el mes anterior y en el periodo en consideracion; vy, la
cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dolares de los Estados
Unidos de América.
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f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaboraran segun el
modelo preparado por la CONTRATANTE vy sera requisito indispensable para la
aprobacion de la planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar
el pago de la planilla correspondiente.

2.7. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por
trabajos ejecutados, el contratista debera presentar previamente la certificacion
que acredite estar al dia en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su
cargo. La EERSSA tiene la obligacion de retener el valor de los descuentos que el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a
obligaciones en mora del contratista o se deriven de convenios de purga de mora
patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios
personales para la ejecucion de dicho contrato.

2.8.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendré igualmente las
multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

2.9. Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la
CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecucion de la obra,
sobre cualquier pago indebido por error de calculo o por cualquier otra razon,
debidamente justificada, obligandose la CONTRATISTA a satisfacer las
reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE,
reconociéndose el interés calculado a la tasa maxima del interés convencional,
establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Tercera.- GARANTIAS

3.1 Lo contemplado en la clausula sexta de las condiciones particulares del
contrato y la Ley.

3.2. Ejecucién de las garantias: Las garantias contractuales podran ser
ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:

3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el
contrato por causas imputables al CONTRATISTA.

b) Sila CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.
3.2.2 La del anticipo:

a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.
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b) En caso de terminacion unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no
pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez dias
de notificado con la liquidacién del contrato.

3.2.3 Latécnica:

a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantia, de acuerdo con lo
establecido en el pliego y este contrato.

Clausula Cuarta.- PRORROGAS DE PLAZO

4.1.- La CONTRATANTE prorrogara el plazo total o los plazos parciales en los
siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA asi lo solicitare, por escrito,
justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince dias
siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la Presidenta Ejecutiva
de la EERSSA o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en
base al informe debidamente fundamentado de la fiscalizacion. Tan pronto
desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA esta
obligado a continuar con la ejecucion de la obra, sin necesidad de que medie
notificacion por parte del administrador del contrato.

b) Cuando la CONTRATANTE ordenare la ejecucion de trabajos adicionales, o
cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que
constan en la Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo
cual se utilizaran las figuras del contrato complementario, diferencias en
cantidades de obra u 6rdenes de trabajo, segun apliquen de acuerdo con la
LOSNCP.

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el
cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de
la fiscalizacion, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-
contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias
incidan en la ejecucion de los trabajos.

4.2. En casos de prorroga de plazo, las partes elaborardn un nuevo cronograma,
que suscrito por ellas, sustituird al original o precedente y tendra el mismo valor
contractual del sustituido. Y en tal caso se requerira la autorizacion de la
Presidenta Ejecutiva de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del
contrato y de la fiscalizacion.

Clausula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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A mas de las obligaciones sefialadas en el numeral 5.1 de las condiciones
particulares del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:

5.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de
contratacion tramitado, sobre la base de los estudios con los que conto la
EERSSA y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no
podra aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como
causal para solicitar ampliacion del plazo, contratacion de rubros nuevos o
contratos complementarios. La ampliacion del plazo, contratacion de rubros
nuevos o contratos complementarios podran tramitarse solo si fueren solicitados
por la fiscalizacion y aprobados por la administracion.

5.2. El contratista se compromete durante la ejecucién del contrato, a facilitar a las
personas designadas por la EERSSA, toda la informacion y documentacioén que
éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la
ejecucion de la obra, la utilizacion de los bienes incorporados a ella y la operacion
de la infraestructura correspondiente, asi como de los eventuales problemas
técnicos que puedan plantearse y de las tecnologias, métodos y herramientas
utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la EERSSA, tales como el
administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberan tener
el conocimiento suficiente para la operacion y mantenimiento de la obra o
infraestructura a ejecutar, asi como la eventual realizaciéon de ulteriores
desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecucion de
los trabajos, a facilitar a las personas designadas por la EERSSA toda la
informacion y documentacion que le sea requerida, relacionada y/o atinente al
desarrollo y ejecucion constructivos.

5.3. En la ejecucion de la obra se utilizaran materiales de la mejor calidad; sera
realizada por el contratista utilizando las mas avanzadas técnicas, con los
métodos mas eficientes y eficaces, con utilizacion de mano de obra altamente
especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores vy
subcontratistas, de haberlos, emplearan diligencia y cuidado en los trabajos. Por
sSus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores
y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.

5.4. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la direccidon técnica, proveer la
mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para
ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecucion de los
trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfaccion de la CONTRATANTE.

5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligacion del
CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los
rubros detallados en la Tabla de descripcion de rubros, unidades, cantidades y
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precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la participacion
ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada atendiendo los términos
establecidos por la CONTRATANTE en el estudio de desagregacion tecnoldgica,
cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta.

5.6.El CONTRATISTA est4 obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive
natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier
documento del mismo o en norma legal especificamente aplicable.

5.7. EI CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas
en el Cadigo del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo,
respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE
tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacion con el personal que
labore en la ejecucion de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

5.8. EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo
previsto en su oferta y a lo establecido en la legislacion ambiental, de seguridad
industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

Clausula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

6.1.Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de
las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato.

Clausula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN
CANTIDADES DE OBRA U ORDENES DE TRABAJO.-

7.1.Por causas justificadas, las partes podran firmar contratos complementarios o
convenir en la ejecucion de trabajos originados en diferencias en cantidades de
obra u 6rdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los articulos 85,
86, 87, 88y 89 de la LOSNCP, y en los articulos 144 y 145 del RGLOSNCP.

Clausula Octava.- RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS

8.1.- RECEPCION PROVISIONAL: La recepcion provisional se realizara, a
peticion del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los
trabajos contratados y asi lo notifigue a la CONTRATANTE vy solicite tal recepcion,
en los términos del articulo 81 de la LOSNCP, y observando el articulo 122 del
RGLOSNCP.

La CONTRATANTE podra presentar reclamos al CONTRATISTA, en el periodo
que media entre la recepcion provisional real o presunta y la definitiva, los que
deberan ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen en la
inobservancia por parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas,
planos y disefios del proyecto que corresponden a la obra contratada.
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Entre la recepcion provisional y definitiva se efectuara una inspeccién periodica
con la finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir
objeciones por parte de la fiscalizacion, el CONTRATISTA estad obligado a
solucionarlos en el caso de que tales objeciones fueran por causas imputables al
CONTRATISTA; caso contrario, se procedera a presentar las planillas que
correspondan.

8.2.- RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la
suscripcion del acta de recepcion provisional total, o de la dltima recepcion
provisional parcial (si se hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la
declaratoria de recepcidon provisional presunta, el CONTRATISTA solicitara una
nueva verificacion de la ejecucion contractual de la obra, a efectos de que se
realice la recepcion definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de
diez(10) dias contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.

8.3.- Si en esta inspeccidbn se encuentra algun defecto de construccién no
advertido en la recepcién provisional, se suspendera el procedimiento, hasta que
se lo subsane, a satisfaccion de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA.
Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE pudiere
ser subsanado dentro del proceso de recepcion definitiva, se continuara con la
misma, pero el acta respectiva solo se firmara una vez solucionado el problema
advertido.

8.4.- Todos los gastos adicionales que demanden la comprobacion, verificacion y
pruebas, aun de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

8.5.- Si la CONTRATANTE no hiciere ningln pronunciamiento respecto de la
solicitud de recepcién definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez
dias, se considerara que tal recepcion se ha efectuado de pleno derecho, para
cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Publico, a solicitud del CONTRATISTA
notificara que dicha recepciéon se produjo, de acuerdo con el articulo 81 de la
LOSNCP.

La CONTRATANTE declarara la recepcién presunta en el caso de que el
CONTRATISTA se negare expresamente a suscribir las actas de entrega
recepcion provisional o definitiva, segun corresponda, o si no las suscribiere en el
término de diez (10) dias contados desde el requerimiento formal de la
CONTRATANTE.

8.6.- Operada la recepcion definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o
declarada por la CONTRATANTE, producira como unico efecto la terminacion del
contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidacion técnico
econdémica correspondiente.
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Las partes buscaran en el plazo de 30 dias posteriores a la recepcion definitiva
presunta suscribir el acta de la liquidacién técnico-econdmica del contrato, sin
perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

8.7.- ACTAS DE RECEPCION: En cuanto al contenido de las actas de recepcion
parcial, provisional y definitiva, se observara lo establecido en el articulo 124 del
RGLONSCP.

8.8.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion final del contrato suscrita
entre las partes se realizara en los términos previstos por el articulo 125 del
RGLOSNCP.

8.9.- PLANILLA DE LIQUIDACION: Junto con la solicitud de entrega-recepcion
definitiva de las obras, el CONTRATISTA presentara una planilla del estado de
cuenta final.

Clausula Novena.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

9.1.- EI CONTRATISTA, no obstante la suscripcidon del acta de recepcion
definitiva, respondera por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato,
en los términos de la regla tercera del articulo 1937 de la Codificacion del Cadigo
Civil, en concordancia con el articulo 1940 ibidem, hasta por diez (10) afios a partir
de la fecha de recepcién definitiva.

Clausula Décima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

10.1.- El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepcién
provisional y la definitiva, estara a cargo del CONTRATISTA, para lo cual debera
proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Clausula Undécima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

11.1.- La CONTRATANTE efectuard& al CONTRATISTA las retenciones que
dispongan las leyes tributarias, actuara como agente de retencion del Impuesto a
la Renta e Impuesto al Valor Agregado, al efecto procedera conforme la
legislacion tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendra el valor de los descuentos que el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por
obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la
ejecucion del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

11.2.- Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las
copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El
CONTRATISTA entregara a la CONTRATANTE hasta dos copias de este contrato,
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debidamente protocolizadas, de acuerdo a lo previsto en la clausula segunda. En
caso de terminacion por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de
las copias sera de cuenta del CONTRATISTA.

Clausula Duodécima.- TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

12.1. La declaratoria de terminacion unilateral y anticipada del contrato no se
suspendera por la interposicion de reclamos o recursos administrativos, demandas
contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

12.2.- Tampoco se admitira acciones constitucionales contra las resoluciones de
terminacion unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa
adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones,
previstos en la Ley.

(Hasta aqui el texto de las condiciones generales de los contratos de ejecucion de
obras).
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