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El PLIEGO que contiene las condiciones de participacion del presente
procedimiento de contratacion, ha sido dividido en cinco componentes
sustanciales y que forman parte integrante del mismo:

CONDICIONES =~ PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE
LICITACION PUBLICA NACIONAL DE OBRAS

Se establece la informacién y reglas especificas que rigen al procedimiento
de contratacion, incluidos formularios y el contrato. La entidad contratante
seflalara en las condiciones particulares las especificidades del
procedimiento al que convoca y para el efecto detallara e individualizara las
condiciones del mismo y del contrato a suscribirse. En consecuencia,
debera realizar los ajustes y/o modificaciones a las condiciones particulares
del presente pliego, asi como la determinacion y aplicabilidad de los
componentes de los formularios previstos para el presente procedimiento;
reemplazando todo texto que conste en paréntesis por el contenido
pertinente, asi como incorporard o sustituird la redaccion por otro contenido
gue a su criterio le es aplicable.

: CONDICIONES GENERALES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE

OBRAS

Contiene aquella informacion y reglas de participacién que son comunes al
objeto de contratacion y por tanto no requieren de variacion alguna; por
ello, no son materia de ajuste y/o modificacion por parte de las entidades
contratantes; sin embargo, forman parte sustancial de las condiciones de
participacion en los procedimientos de contratacién. Las resoluciones y
disposiciones administrativas dictadas por el SERCOP que se emitan
durante el procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones
Generales y se aplicaran de manera obligatoria.

lll: FORMULARIOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE OBRA

Comprende los documentos que el oferente deberd presentar como
requisitos minimos de la oferta, integrado por el formulario de la oferta y los
formularios que describen los compromisos que asume el oferente.

IV: CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE LICITACION

PUBLICA NACIONAL DE OBRAS

Se presenta un proyecto de contrato que establece las condiciones
contractuales que deberan ser acordadas entre la entidad contratante y el
adjudicatario para un procedimiento de LICITACION de Obras, documento
que perfeccionado serd suscrito por las partes intervinientes, la entidad
contratante y el adjudicatario.



V: CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCION DE
OBRAS

Recoge las condiciones contractuales de caracter general que son
aplicables para los procedimientos de contratacion de obras contratadas a
través del procedimiento de Licitacion Publica Nacional, determinados por
las Politicas del Banco de Desarrollo de América Latina - CAF y la
normativa del Sistema Nacional de Contratacion Publica, en lo que fuere
aplicable.

NOTA:
Este procedimiento se aplicard cuando las obras a contratarse tengan un
presupuesto referencial de hasta USD 2.000.000.
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SECCION |
CONVOCATORIA

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., representada por la Ing. Alicia
Jaramillo Febres, Presidenta Ejecutiva, mediante Resolucién  No.
012.2015.CAF.EERSSA.OB, del 27 de febrero de 2015 convoca a las personas
naturales o juridicas, nacionales, asociaciones de éstas 0 consorcios o
compromisos de asociacion, que se encuentren habilitadas en el Registro Unico
de Proveedores - RUP, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus
ofertas para Reforzamiento de redes de baja tension y restitucion de medidores en
la provincia de Zamora Chinchipe y cantén Gualaquiza, Etapa 1.1.

El presupuesto referencial es de USD 780.678.52, SETECIENTOS OCHENTA
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO ddlares de Estados Unidos de América
52/100, sin incluir el IVA, y el plazo estimado para la ejecucion del contrato es de
DOSCIENTOS CUARENTA DIAS, contado a partir de la fecha de notificacion de
gue el anticipo se encuentra disponible en la cuenta del contratista.

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego esta disponible, sin ningun costo, en el portal de la EERSSA y el
MEER, www.eerssa.com y www.meer.gob.ec/Distribucion.

2. Los interesados podran formular preguntas por escrito a la siguiente
direccion  electronica  dpalacios@eerssa.com, dmaldonado@eerssa.com,
ipulla@eerssa.com 0 jcueva@eerssa.com, la Comision Técnica absolvera las
preguntas y realizara las aclaraciones necesarias a través de su pagina web y del
MEER, www.eerssa.com y www.meer.gob.ec/Distribucion, en el plazo establecido
en el cronograma descrito en este pliego.

3. La oferta técnica — econémica en original y copia debidamente numerada y
sumillada, asi como en medio digital se presentard en la Secretaria de la
Presidencia Ejecutiva de la EERSSA, ubicada en la calle Olmedo 0884 y
Rocafuerte, hasta la fecha y hora sefialadas en el cronograma de los pliegos del
presente proceso. La apertura de las ofertas se realizara una hora mas tarde de
la hora prevista para la recepcion de las ofertas. El acto de apertura de ofertas
serd publico y se efectuard en la Superintendencia de Control de Energia de la
EERSSA.

Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la
presentacion de la propuesta, los oferentes interesados deberan encontrarse
habilitados en el Registro Unico de Proveedores - RUP.

4. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratacion.

5. En este proceso no se contempla reajuste de precios.


http://www.eerssa.com/
mailto:dpalacios@eerssa.com
mailto:dmaldonado@eerssa.com
mailto:ipulla@eerssa.com
mailto:jcueva@eerssa.com
http://www.eerssa.com/

6. La evaluacion de las ofertas se realizara aplicando los parametros de
calificacion previstos en el pliego.

7. Los pagos del contrato se realizaran con cargo al financiamiento
proveniente del Banco de Desarrollo de América Latina — CAF relacionados con
la partida presupuestaria 121.01.003.027.010 Reforzamiento del Sistema Nacional
de Distribucion, de conformidad a la certificacion de disponibilidad presupuestaria
y econOmica 403-2014-JEPRE-JETES del 30 de diciembre de 2014. La partida
presupuestaria ha sido emitida por la totalidad de la contratacién incluyéndose el
IVA2, Se otorgara un anticipo del 40%; y el restante 60% de la siguiente manera:

25% con el avance fisico de la obra del 40%
25% con el avance fisico de la obra del 75%
10% a la firma del acta de entrega recepcion definitiva.

Los pagos que correspondan al 60% del valor del contrato, se realizaran contra
presentacion de planillas por avance de obra previo informe del fiscalizador del
contrato.

8. El procedimiento se cefiira a las politicas del Banco de Desarrollo de
América Latina - CAF, y a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento
General, las resoluciones del SERCOP en lo que fueren aplicables, mismas que
se determinan en el presente pliego.

9. La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. se reserva el derecho de
cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratacion, situacion en la que
no habra lugar a pago de indemnizacioén alguna.

Loja, 27 de febrero de 2015

Ing. Alicia Jaramillo Febres
Presidenta Ejecutiva

2 E| IVA se cancelara con recursos fiscales.



SECCION II

OBJETO DE LA CONTRATACION, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y
TERMINOS DE REFERENCIA

2.1 Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propasito
seleccionar a la oferta de obra de mejor costo, en los términos del numeral 18 del
articulo 6 de la LOSNCP, para la construccion de: Reforzamiento de redes de baja
tensién y restitucion de medidores en la provincia de Zamora Chinchipe y canton
Gualaquiza, Etapa 1.1.

2.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de USD
780.678.52, SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO
dolares de Estados Unidos de América 52/100, NO INCLUYE IVA.

No. Rubro / Descripcion Unidad Cantidad Precio Precio Total
Unitario
1 REFORZAMIENTO DE | U 1 780.768.52 780.768.52
REDES DE BAJA
TENSION Y RESTITUCION

DE MEDIDORES EN LA
PROVINCIA DE ZAMORA
CHINCHIPE Y CANTON
GUALAQUIZA-ETAPA 1.1

Presupuesto Referencial (SIN IVA) US$ 780.768.52

2.3 Términos de Referencia o Especificaciones técnicas:

Se incluiran las especificaciones técnicas del proyecto, considerando todos los
rubros a contratarse; los trabajos a realizarse se ejecutardn en los lugares
establecidos por la EERSSA y conforme a los pedidos de los clientes que
solicitaran la inclusion en el PLAN EFICIENTE DE COCCION. No se prevé los
estudios de prevencién/mitigacion de impactos ambientales, por cuanto segun la
normativa ambiental vigente para obras de redes de distribucién no es necesario
emitir documentacién alguna de validez de normas ambientales.

La descripcion abarcara los rubros, procedimientos de trabajo, materiales a
emplearse, requisitos, disponibilidad del equipo minimo para la ejecucién de
cada rubro, ensayos, tolerancias de aceptacion, forma de pago, en la medida de
gue sean necesarios.

El contratista fijara una oficina en la ciudad de Loja.



I. GENERALIDADES:

La EERSSA no cancelara costos referentes al transporte de material y de
personal, por lo tanto el oferente debera analizar si incluye o no este costo en el
analisis de precios unitarios.

Estas especificaciones cubren los requerimientos técnicos para construccion de
las obras de electrificacion a contratarse.

El contratista de las obras debe proveer los materiales, las facilidades de
construccion, bodegas, campamentos, equipos y herramientas para el transporte
y construccion de las obras de electrificacion, asi como equipos de seguridad y
proteccion personal.

Los trabajos de construccion de las obras de electrificacion deben ser realizados
por personal capacitado para realizar las siguientes tareas:

1 Carga, transporte y descarga de postes.

1 Ereccion de postes, incluyendo la excavacion, relleno y compactacion.
[1 Montaje de tensores que incluye excavacion, relleno y compactacion para
anclajes.

[0 Armado de estructuras tipo.

[ Montaje de transformadores

[1 Tendido y regulado de conductores.

[ Instalacién de puestas a tierra

[1 Montaje de luminarias

[ Instalacién de acometidas y medidores

(1 Instalacién de cajas de distribucién anti fraude.

1 Pruebas y energizacion.

Todo el personal a emplearse y especificamente el representante técnico,
debera tener la suficiente experiencia en la ejecucion de trabajos similares.

[I. INFORMACION A PRESENTAR PARA LIQUIDAR EL CONTRATO

Al finalizar la construccion de las obras y como requisito para realizar la
liquidacion del contrato, el contratista debera presentar toda la informacion de
medidores instalados en el formulario que sera proporcionado por la EERSSA,
fichas para actualizacion del sistema de informacién geografica (SIG) con los
planos actualizados y debidamente georeferenciados conforme a los
requerimientos de la EERSSA. Los costos que implica la preparacion de esta
informacion, deberan ser considerados en el analisis de precios unitarios de
cada uno de los rubros, por lo que la EERSSA no pagara al contratista ningun
valor adicional por este concepto.
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La georeferenciacion debera ser con un grado de precision menor a 1 metro los
sectores urbanos de los diferentes cantones y de 1 a 5 metros para el area rural,
para ello se puede utilizar GPS diferencial o estacion total; para el caso de hacer
uso de GPS diferencial, la EERSSA proveera los archivos de la estacion base
para su respectiva correccion diferencial. Los planos deberan ser dibujados por
capas (media tension, transformadores de distribucion, baja tension, luminarias y
clientes) en formato CAD.

Esta informacion debera ser entregada a la EERSSA en forma diaria a fin de
llevar un control y seguimiento de los trabajos ejecutados y de acuerdo a lo
solicitado en los términos de referencia.

[ll. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL

La construccion de las obras debera realizarse en observancia de las normas
ambientales vigentes y de seguridad industrial.

Los costos que implican estas actividades deberan estar incluidos dentro del
analisis de precios de los rubros a contratar, por lo que la EERSSA no
reconocera ningun valor adicional por este concepto.

Previo al inicio de la obra, el contratista con el personal que trabajara, debera
asistir a la EERSSA para recibir charlas de induccion en aspectos técnicos,
ambientales y de seguridad industrial. La EERSSA no procederad a la
autorizacion para el inicio de trabajos. La asistencia a las charlas sera
coordinada con el fiscalizador y el administrador del contrato.

IV. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

[0 El equipo utilizado para el transporte de postes debera ser adecuado, gria o
plataforma, de forma que en ningun caso sean transportados con mas de un
tercio de su longitud total en cantilever, recomendando emplear como minimo
tres puntos de apoyo para el transporte de todos los tipos de postes.

[1 En caso de que los postes sobrepasen de la longitud de la plataforma, debera
colocarse las sefales de seguridad que exige la ley de transito.

(1 El Contratista, bajo su responsabilidad presentara la nomina de los
trabajadores asegurados en el IESS. En cuanto se refiere a la remuneracion esta
no podra ser menor al salario unificado del trabajador en general.

[1 Las desenergizaciones que sean necesarias seran coordinadas con
anticipacién con el fiscalizador, no podra sobrepasar del horario asignado, en
caso de suceder se cobrara multa de acuerdo a lo establecido en los términos de
referencia. El contratista no pagara por desenergizacion, pero en caso de
incumplimiento en el horario se cobrara la respectiva multa.
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[0 No podra derribar cercas, muros, arboles, etc., sin antes obtener la
autorizacion de su propietario y el visto bueno del fiscalizador del contrato,
después del trabajo de la construccion de las obras eléctricas, las cercas, muros,
etc. que hayan sufrido deterioro seran reparadas por el contratista, a su costo.

[0 Debe estar el personal indicado en la oferta. EI cambio se realizara solo con
autorizacion del fiscalizador, siempre que sea igual 0 mejor.

[0 El equipo y herramienta ofertada debe estar en el proyecto, en caso de
incumplimiento el fiscalizador dispondra la suspension de la obra, sin que sea
causa para prorroga de plazo.

[0 En base a mediciones, verificar que las puestas a tierra de los centros de
transformacién sean iguales o menores a 10 ohmios; en caso de ser superiores
a este valor debe informar al fiscalizador para que tome las medidas que sean
necesarias.

[0 Verificar ajustes a las conexiones, de forma que el ajuste sea de acuerdo a
torque necesario tanto en redes de media tension, baja tension y medidores.

1 No podran trabajar menores de edad.

(1 El personal correspondiente a jefes de cuadrilla, linieros, ayudantes de linieros
y otros asignados a la obra, deben estar afilados al IESS durante todo el tiempo
que estén trabajando, para lo cual deben presentar al fiscalizador el Aviso de
Entrada. En caso de incumplimiento, el fiscalizador dispondra el retiro del
trabajador o suspension de la obra, sin que sea causa para prérroga de plazo.

[1 En caso de prever incremento de cantidad de obra o cambio de rubros, debe
notificar al fiscalizador en forma inmediata, quien procedera a la revision y
solicitara contrato complementario en caso de ser necesario. No podra ejecutar
ningun trabajo adicional al contrato sin autorizacién previa del fiscalizador y del
administrador del contrato.

[ No se procedera a energizar las obras sin autorizacién del fiscalizador, en
caso de suceder se cobrara multa de acuerdo al “Reglamento para la
Presentacion de Proyectos y Ejecucion de Obras de Electrificacion no
Contratadas por la EERSSA.

[1 Todo material y equipos existentes que sean retirados, deberan ser ingresado
a las bodegas de la EERSSA ubicado en el sector del terminal terrestre en la
ciudad de Loja.

1 El izado de los postes debera ser ejecutado, preferentemente, utilizando gruas
o en forma manual, previo al relleno y compactacion de la excavacion. Los
postes deberan ser empotrados hasta una longitud de L/10 + 50 cm desde la
base del poste.
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(1 Después del parado del poste, el Contratista garantizara la perfecta
verticalidad, siendo la tolerancia méxima admitida 4 mm/m. La disposicién de las
perforaciones existentes en los postes de hormigdn armado, estaran orientadas
de tal manera que permitan un adecuado vestido de las estructuras, las cuales
estaran en funcién del plano entregado y de la disposicion dada por el
fiscalizador del contrato.

(1 La instalacion respondera a las practicas constructivas que garanticen el
cuidado fisico de los aisladores y herrajes, de acuerdo con los disefios,
especificaciones y normas establecidas por la EERSSA y seguir las
recomendaciones dadas por el Fiscalizador del contrato.

1 Para el armado de tensores la instalacion del bloque de anclaje, varilla y cable
tensor, sera ejecutada de acuerdo con los procesos constructivos definidos por
la EERSSA y atendiendo recomendaciones que establezca el fiscalizador del
contrato, especialmente en lo que se refiere a la orientacion, compactacion del
suelo y su separacién respecto del poste.

[0 En lo posible la instalacién de tensores, no debera afectar propiedades
particulares, salvo autorizacion expresa del propietario.

[0 La instalacion de los conductores se efectuara utilizando poleas sujetas en la
parte alta de las estructuras o cualquier otro método que garantice que el
conductor no sea arrastrado sobre el piso.

[0 En caso de cualquier averia en los conductores, el contratista debera
comunicar inmediatamente al administrador del contrato quien resolvera si la
secciéon dafiada debera ser cortada o reparada.

0 El fiscalizador del contrato podra verificar las flechas por medio del método
gue a su criterio sea el mas adecuado para cada caso.

[0 Las derivaciones o puentes en las estructuras de retencién seran de una
longitud suficiente, de modo que las distancias eléctricas en las estructuras, bajo
condiciones de carga, cumplan con las distancias minimas de seguridad.

[ El diametro interior medio de la polea a emplearse en el tendido del conductor
no sera menor a 12 veces el diametro del conductor.

1 EI Contratista debera cuidar que la instalacién de los conductores, guarden las
distancias de seguridad, de acuerdo al nivel de tensién del circuito.

[1 Los empalmes para la unién de los conductores, deberan ser cuidadosamente

ejecutados, verificando que las superficies de los conductores a unirse estén
limpias incluido el alma de acero en el caso de conductores ACSR, utilizando
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obligatoriamente grasa de contacto y cumpliendo con las recomendaciones
dadas por los fabricantes.

0 En el caso de detectarse dafios en los hilos de un conductor, de comun
acuerdo con el fiscalizador del contrato se procedera a la reparacion o corte y
empalme, utilizando el equipo y procedimiento mas adecuado, segun sea el
caso.

(1 En un mismo vano no podra existir mas de un empalme por linea, y éste
siempre debera estar cerca de la estructura.

[0 Seran instaladas varillas de armar, o equivalentes, sobre los conductores de
acuerdo a los planos y en funcién de las recomendaciones del fiscalizador del
contrato.

1 En las estructuras de retencion, se colocaran terminales preformados o grapas
de retencion.

[ La instalaciéon de contadores de energia, se debera realizar en sitios accesible
para la toma de lecturas a una altura maxima de 1.5 m desde el piso.

1 La EERSSA entregara al contratista los medidores de energia que seran
instalados para las viviendas, quien debera revisar el estado y condiciones de
los mismos por lo que cualquier anomalia debe informar de inmediato al
fiscalizador.

1 El contratista debera coordinar con la superintendencia de control de energia
la numeracién de los diferentes sellos de méxima seguridad que seran
instalados en cada uno de los medidores. Los sellos deberan ser adquiridos y
numerados previamente antes de su instalacion.

[1 En la restitucidn de medidores el contratista debera garantizar la calidad del
servicio eléctrico suministrado para lo cual tendra que verificar los voltajes de
servicio.

[0 Los medidores previa a su instalacion deberan salir de la EERSSA
contrastados y dosificados.

[ En ningun momento la restitucion de un medidor debera ser mayor a un dia,
caso contrario se procedera a la aplicacion de la multa correspondiente.

[0 Los transformadores a ser instalados previamente deben ser revisados y
numerados en el laboratorio de la EERSSA, en donde se llenara una ficha con
los datos técnicos y el barrio en el que se instalard, por lo que en caso de ubicar
en otro sector, el traslado al que se indica en la fecha sera realizado por cuenta
del contratista.
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[1 Cuando el caso lo amerite, se deberan verificar las condiciones generales de
la franja de servidumbre, especificamente de arboles y otros obstaculos que
puedan afectar a redes.

[1 Todos los materiales a emplearse para la ejecucion de este contrato deberan
Sujetarse a las especificaciones técnicas de la homologacién de materiales
aprobadas por el MEER.

[ Las unidades de construccion deberan regirse a lo establecido por el MEER.

[1 En todos los trabajos a realizar sean estos en media tension, baja tensién y
cambio de medidores se debera manejar un adecuado control de desperdicios
para de esta manera evitar la contaminacion fisica por la ejecucion de estos
trabajos.

[ Los medidores seran entregados por la EERSSA, previamente contrastados,
dosificados, numerados y sellados, luego de ser entregados al contratista el
mismo sera responsable econdmicamente por la pérdida, mala instalacién o
destruccion de los mismos.

1 El fiscalizador avalara la calidad de materiales y equipos a instalarse en la
ejecucion de la obra.

V. ESPECIFICACIONES DE LOS RUBROS:

En caso de existir rubros nuevos no contemplados en el formulario, estos se
sujetaran a los rubros aprobados por la EERSSA incluido su costo, razén por la
cual no serd necesario la elaboracion de contratos complementarios por este
concepto.

A continuacién detalla las especificaciones de los rubros a contratar.

1.- POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO DE 12 m x 500 Kg DE
CARGA NOMINAL DE ROTURA O DE 10 m x 400 Kg.

Descripcién del rubro:

Consiste en el suministro, la distribucion, la excavacion del hueco y el relleno
compactado con el material de excavacion y la ereccion de poste circular de
H°A° de 12 m de longitud, 500 Kg. de carga nominal de rotura o de 10 metros y
400 Kg de carga de rotura. El transporte y acceso del poste no forma parte del
costo de este rubro.

De acuerdo al tipo de terreno, se identificaran 2 posibles rubros para cada tipo
de poste:
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[ Poste en terreno sin clasificar, que incluye todos los materiales tales como,
tierra, grava, roca blanda o desintegrada, piedras sueltas de roca sélida, es decir
aquel material que no necesite de explosivos para su extraccion.

[1 Poste en terreno roca, que corresponde al terreno que para realizar la
excavacion se requiere utilizar explosivos.

Procedimiento de trabajo:

Realizar la excavacion del hueco, para lo cual se debe tener en consideracion
que los postes de hormigbn armado seran empotrados en el terreno a una
profundidad de 1/10 de la longitud del poste mas cincuenta centimetros (L/10 +
0,5).

Luego se debe proceder a la ereccion del poste en forma manual (empleando
parihuelas o pluma) o utilizando grda segun sea el caso. Luego se procedera al
relleno con tierra suelta obtenida de la excavacion extraida cerca del poste,
compactada en capas de 20 cm. de espesor, antes de colocar la capa siguiente.

El grado de compactaciéon debera ser tal que asegure el perfecto empotramiento
y estabilidad del poste. Como resultado del trabajo de compactacion, la
superficie al nivel del suelo debera presentarse razonablemente lisa y con una
pendiente en todo el contorno que asegure que las aguas lluvias sean
desviadas.

Después de la ereccion del poste, el contratista garantizara la perfecta
verticalidad, cuya tolerancia admitida maxima sera de 4 mm/m de la altura libre
del poste.

Sera responsabilidad del contratista proceder al curado de los postes que hayan
sufrido pequefios desprendimientos de hormigén, como resultado de esta
actividad.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Poste circular de hormigén armado de 12 metros de longitud, 500 Kg de carga
de rotura nominal o de 10 metros de longitud y 400 Kg de carga de rotura
nominal, de acuerdo al rubro, de caracteristicas indicadas en el documento de
“‘Homologacion de las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion del
Sistema de Distribucion Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y
Energia Renovable.

Todo poste a adquirir debera poseer en bajo relieve la codificacion asignada por
la unidad SIG de la EERSSA. En caso de que el poste no tenga la codificacion
en bajo relieve el contratista debera solicitar a la unidad SIG el cédigo para la
elaboracion de una placa que se colocard en el poste conforme las
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especificaciones a indicar por la unidad SIG. Los costos referentes a este trabajo
deberan ser asumidos por el contratista.

Forma de mediday pago:

La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.
Para el pago se verificard si el hueco realizado corresponde a terreno sin
clasificar o roca.

2.- ERECCION DE POSTE DE HORMIGON ARMADO DE 9, 10, 11 Y 12
METROS, RECTANGUALRES O CIRCULARES.

Descripcion del rubro:

Consiste en la provision de mano de obra y direccién técnica para la ereccion del
poste rectangular o circular de hormigén armado, de 9, 10, 11 o de 12 metros,
segun el caso, incluyendo la distribucién, excavacion del hueco y el relleno
compactado con el material de excavacion. En el caso de reubicacion de postes,
estos son suministrados por la EERSSA. El transporte y acceso del poste no
forma parte del costo de este rubro.

De acuerdo al tipo de terreno, se identificaran 2 posibles rubros para cada tipo
de poste:

[1 Poste en terreno sin clasificar, que incluye todos los materiales tales como,
tierra, grava, roca blanda o desintegrada, piedras sueltas de roca sélida, es decir
aquel material que no necesite de explosivos para su extraccion.

[1 Poste en terreno roca, que corresponde al terreno que para realizar la
excavacion se requiere utilizar explosivos.

El rubro considera la colocacion de placas de codificacion del poste, las que
seran entregadas por la unidad SIG de la EERSSA

Procedimiento de trabajo:

Realizar la excavacion del hueco, para lo cual se debe tener en consideracion
qgue los postes de hormigon armado seran empotrados en el terreno a una
profundidad de 1/10 de la longitud del poste mas cincuenta centimetros (L/10 +
0,5).

Luego se debe proceder a la ereccion del poste en forma manual (empleando
parihuelas o pluma) o utilizando grda segun sea el caso. Luego se procedera al
relleno con tierra suelta obtenida de la excavacién extraida cerca del poste,
compactada en capas de 20 cm. de espesor, antes de colocar la capa siguiente.
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El grado de compactacién debera ser tal que asegure el perfecto empotramiento
y estabilidad del poste. Como resultado del trabajo de compactacion, la
superficie al nivel del suelo deberd presentarse razonablemente lisa y con una
pendiente en todo el contorno que asegure que las aguas lluvias sean
desviadas.

Después de la ereccion del poste, el contratista garantizara la perfecta
verticalidad, cuya tolerancia admitida maxima sera de 4 mm/m de la altura libre
del poste.
Sera responsabilidad del contratista proceder al curado de los postes que hayan
sufrido pequefios desprendimientos de hormigén, como resultado de esta
actividad.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Para este rubro los postes seran suministrados por la EERSSA, por lo tanto no
se tendra materiales proporcionados por el contratista.

Forma de medida y pago:

La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.
Para el pago se verificara si el hueco realizado corresponde a terreno sin
clasificar o roca.

3. TENSORES Y ANCLAJES EN REDES DE DISTRIBUCION A 13,8 kV GRDy
/ 7,96 kV: A TIERRA SIMPLE (TAT-0TS), A TIERRA DOBLE (TAT-0TD),
FAROL SIMPLE (TAT-OFS), FAROL DOBLE (TAT-OFD), POSTE A POSTE
SIMPLE (TAT-0PS), POSTE A POSTE DOBLE (TAT-OPD), EN "V" A TIERRA
— SIMPLE (TAT-0VS), POSTE A POSTE EN "V" — SIMPLE (TAT-0SS).

Descripcion del rubro:

El Contratista suministrara e instalara los materiales necesarios para el armado
del tensor de cualquiera de los siguientes tipos: a tierra simple (TAT-0TS), a
tierra doble (TAT-0TD), farol simple (TAT-OFS), farol doble (TAT-OFD), poste a
poste simple (TAT-OPS), poste a poste doble (TAT-OPD), en "V" a tierra — simple
(TAT-0VS), poste a poste en "V" — simple (TAT-0SS).

Para los tensores a tierra y de acuerdo al tipo de terreno, se identificaran 2
posibles rubros para cada tipo de tensor:

[1 Tensor a tierra en terreno sin clasificar, que incluye todos los materiales tales
como, tierra, grava, roca blanda o desintegrada, piedras sueltas de roca sélida,
es decir aquel material que no necesite de explosivos para su extraccion.

[ Tensor a tierra en terreno roca, que corresponde al terreno que para realizar la
excavacion se requiere utilizar explosivos.
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Procedimiento de trabajo:

Para los tensores a tierra se debe realizar la excavacion del hueco, para lo cual
se debe tener en consideracion que la excavacién debe tener una profundidad
de 1,60m.

El tensor sera armado de conformidad a lo que se sefiala en el documento de
“Homologacion de las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion del
Sistema de Distribucion Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y
Energia Renovable.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

El tensor sera armado utilizando los materiales con las especificaciones técnicas
que se indican en el documento de “Homologacion de las Unidades de
Propiedad y Unidades de Construccion del Sistema de Distribucion Eléctrica”,
elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable.

Forma de mediday pago:
La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.

4. TENSORES Y ANCLAJES EN REDES DE DISTRIBUCION A 22 kV GRDy /
12,7 kV: A TIERRA SIMPLE (TAV-0TS), A TIERRA DOBLE (TAV-0TD),
FAROL SIMPLE (TAV-OFS), FAROL DOBLE (TAV-OFD), POSTE A POSTE
SIMPLE (TAV-0PS), POSTE A POSTE DOBLE (TAV-0PD), EN "V" A TIERRA
— SIMPLE (TAV-0VS), POSTE A POSTE EN "V" — SIMPLE (TAV-0SS.

Descripcién del rubro:

El Contratista suministrara e instalara los materiales necesarios para el armado
de tensor de cualquiera de los siguientes tipos: a tierra simple (TAV-0TS), a
tierra doble (TAV-0TD), farol simple (TAV-0FS), farol doble (TAV-0FD), poste a
poste simple (TAV-0PS), poste a poste doble (TAV-0OPD), en "V" a tierra — simple
(TAV-0VS), poste a poste en "V" — simple (TAV-0SS).

Para los tensores a tierra y de acuerdo al tipo de terreno, se identificaran 2
posibles rubros para cada tipo de tensor:

[1 Tensor a tierra en terreno sin clasificar, que incluye todos los materiales tales
como, tierra, grava, roca blanda o desintegrada, piedras sueltas de roca sélida,
es decir aquel material que no necesite de explosivos para su extraccion.

[0 Tensor a tierra en terreno roca, que corresponde al terreno que para realizar la
excavacion se requiere utilizar explosivos.
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Procedimiento de trabajo:

Para los tensores a tierra se debe realizar la excavacion del hueco, para lo cual
se debe tener en consideracion que la excavacion debe tener una profundidad
de 1,60m.

El tensor serda armado de conformidad a lo que se sefiala en el documento de
“Homologacioén de las Unidades de Propiedad y Unidades de Construcciéon del
Sistema de Distribucion Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y
Energia Renovable.

Forma de mediday pago:
La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.

5. ESTRUCTURA PARA MEDIA TENSION A 13.8 KV, TIPOS: EST-1CP, EST-
1CA, EST-1CR, EST-1CD, EST-3CP, EST-3CA, EST-3CR, EST-3CD Y EST-
3SP, EST-3SA, EST-3SR, EST-3SD, EST-3VP, EST-3VA, EST-3VR, EST-3VD,
EST-3HP, EST-3HR, EST-3HD, EST-3TR, EST-3TD.

Descripcion del rubro:

Consiste en el suministro e instalacion de todos los materiales necesarios para el
armado de estructura en media tensibn a 13.8 kV. de cualquiera de los
siguientes tipos: EST-1CP, EST-1CA, EST-1CR, EST-1CD, EST-3CP, EST-3CA,
EST-3CR, EST-3CD, EST-3SP, EST-3SA, EST-3SR, EST-3SD, EST-3VP, EST-
3VA, EST-3VR y EST-3VD, EST-3HP, EST-3HR, EST-3HD, EST-3TR, EST-
3TD, en poste de hormigdn armado o de plastico reforzado con fibra de vidrio.
Se debe considerar ademas, los elementos para la fijacién y proteccion del
conductor a cada una de las estructuras tipo.

Procedimiento de trabajo:

La estructura sera armada de conformidad a lo que se sefiala en el documento
de “Homologacion de las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion
del Sistema de Distribucion Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad
y Energia Renovable.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Los materiales a utilizar son los indicados en el documento de “Homologacion de
las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion del Sistema de
Distribucién Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia
Renovable. Los aisladores tipo PIN seran de porcelana y los tipo suspension
seran de caucho siliconado.

Forma de medida y pago:
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La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.

6. ESTRUCTURA PARA MEDIA TENSION A 22 KV. TIPOS: ESV-1CP, ESV-
1CA, ESV-1CR, ESV-1CD, ESV-3CP, ESV-3CA, ESV-3CR, ESV-3CD, ESV-
3SP, ESV-3SA, ESV-3SR, ESV-3SD, ESV-3VP, ESV-3VA, ESV-3VR Y ESV-
3VD, ESV-3HP, ESV-3HR, ESV-3HD, ESV-3TR, ESV-3TD.

Descripcion del rubro:

Consiste en el suministro e instalacion de todos los materiales necesarios para el
armado de una estructura en media tension a 22 kV de los siguientes tipos: ESV-
1CP, ESV-1CA, ESV-1CR, ESV-1CD, ESV-3CP, ESV-3CA, ESV-3CR, ESV-
3CD, ESV-3SP, ESV-3SA, ESV-3SR, ESV-3SD, ESV-3VP, ESV-3VA, ESV-3VR
y ESV-3VD, ESV-3HP, ESV-3HR, ESV-3HD, ESV-3TR, ESV-3TD, en poste de
hormigon armado o de plastico reforzado con fibra de vidrio. Se debe considerar
ademas, los elementos para la fijacion y proteccion del conductor a cada una de
las estructuras tipo.

Procedimiento de trabajo:

La estructura sera armada de conformidad a lo que se sefiala en el documento
de “Homologacion de las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion
del Sistema de Distribucion Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad
y Energia Renovable.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Los materiales a utilizar son los indicados en el documento de “Homologacion de
las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion del Sistema de
Distribucién Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia
Renovable. Los aisladores tipo PIN seran de porcelana y los tipo suspension
seran de caucho siliconado.

Forma de medida y pago:

La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.

7. ESTRUCTURA DE BAJA TENSION, TIPOS: ESD-1EP, ESD-1ER, ESD-1ED,
ESD-2EP, ESD-2ER, ESD-2ED, ESD-3EP, ESD-3ER, ESD-3ED, ESD-4EP,
ESD-4ER, ESD-4ED, ESD-1PP4, ESD-1PR4, ESD-1PD4, ESD-1PAA4.
Descripcion del rubro:

El contratista debe suministrar e instalar los materiales necesarios para el

ensamblaje en poste de hormigdn armado o de plastico reforzado con fibra de
vidrio, de una estructura en baja tension para redes de distribucién aéreas
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con conductores desnudos o preensamblados, conforme lo demande el
proyecto y de cualquiera de los siguientes tipos: ESD-1EP, ESD-1ER, ESD-1ED,
ESD-2EP, ESD-2ER, ESD-2ED, ESD-3EP, ESD-3ER, ESD-3ED, ESD-4EP,
ESD-4ER o0 ESD-4ED, ESD-1PP4, ESD-1PR4, ESD-1PDA, ESD-1PA4. Se debe
considerar ademas, los elementos para la fijacién y proteccién del conductor a
cada una de las estructuras tipo. Para las estructuras de retencion en redes
preensambladas se debe utilizar la grapa de retencién similar a la grapa PG-46.

Procedimiento de trabajo:

La estructura serd armada de conformidad a lo que se sefiala en el documento
de “Homologacion de las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion
del Sistema de Distribucién Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad
y Energia Renovable.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Los materiales a utilizar son los indicados en el documento de “Homologacion de
las Unidades

de Propiedad y Unidades de Construccion del Sistema de Distribucion Eléctrica”,
elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable.

Forma de medida y pago:

La medida de pago sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el
contrato.

8. TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO AUTOPROTEGIDO (CSP), 13800
GRDY/7620 V - 120/240 V DE 25 KVA, 37.5 KVA, 50 KVA 'y 75 KVA.

Descripcion del rubro:

El contratista suministrard e instalard un transformador monofasico, clase
distribucion, tipo CSP, 13800 GRDY/7620 V - 120/240 V, de potencias entre 25
kKVA y 75 KVA. EIl rubro considera todos los materiales requeridos para el
montaje en poste, la conexidén a la linea aérea de media tension y a la red de
distribuciéon de baja tension. No se considera la puesta a tierra, ya que es otro
rubro.

Procedimiento de trabajo:
Antes de proceder a la instalacion del transformador, el contratista debe llevarlo

al laboratorio de transformadores de la EERSSA, en donde se procedera a
realizar las pruebas y numeraciéon del mismo.
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Luego se transportara y accesara el transformador hasta el sitio de instalacion,
donde se realizara el montaje en poste de hormigén armado o plastico reforzado
con fibra de vidrio y su conexién a la linea de media tension y a la red de baja
tensidn. Luego se realizara la conexion de la puesta a tierra del transformador, la
puesta a tierra no es parte de este rubro.

Previo a la energizacion, se realizara una inspeccion visual de la instalacion,
para luego realizar mediciones de voltaje en el secundario del transformador.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Transformador monofasico tipo autoprotegido (CSP), 13800 GRDY/7620 V -
120/240 V, clase distribucién, sumergido en aceite, auto refrigerado, apropiado
para instalaciéon a la intemperie a 3000 msnm, potencia nominal en régimen
continuo entre 25 y 75 KVA (de acuerdo al rubro), de caracteristicas técnicas y
accesorios indicados en el documento de “Homologacion de las Unidades de
Propiedad y Unidades de Construccion del Sistema de Distribucion Eléctrica”,
elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable.

Para la recepcidn de la obra, el contratista debe entregar la garantia técnica del
transformador por un tiempo no menor a un afio emitida por el fabricante y los
protocolos de prueba.

Adicionalmente para la conexion a media tension se utilizara conductor de
aluminio tipo ACSR calibre # 2 AWG y grapa de derivaciébn para linea en
caliente. Para la conexién a la red de baja tension se utilizara conductor de cobre
tipo TTU calibre de acuerdo a la potencia del transformador, con conector perno
hendido de aleacion de Cu, 6 - 2/0 AWG. Las especificaciones de los materiales
seran las indicadas en el documento de “Homologacion de las Unidades de
Propiedad y Unidades de Construcciéon del Sistema de Distribucion Eléctrica”,
elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable.

Forma de medida y pago:

La medida de pago sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el
contrato.

9. TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO AUTOPROTEGIDO (CSP), 22000
GRDY/12700 V - 120/240 V DE 25 KVA, 50 KVA, 37.5 KVA 'y 75 KVA.

Descripcion del rubro:
El contratista suministrara e instalara un transformador monofasico, clase
distribucion, tipo CSP, 22000 GRDY/12700 V - 120/240 V, de potencias entre 25

kKVA y 75 KVA. EIl rubro considera todos los materiales requeridos para el
montaje en poste, la conexion a la linea aérea de media tenson y a la red de
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distribucion de baja tensién. No se considera la puesta a tierra, ya que es otro
rubro.

Procedimiento de trabajo:

Antes de proceder a la instalacion del transformador, el contratista presentara al
administrador del contrato una garantia de 24 meses, el protocolo de pruebas
del proveedor donde garantice la no presencia de PSBs a traves del andlisis de
cromatografia de gases; debe llevarlo al laboratorio de transformadores de la
EERSSA, en donde se procedera a realizar las pruebas y numeracion del
mismo.

Luego se transportara y accesara el transformador hasta el sitio de instalacion,
donde se realizara el montaje en poste de hormigén armado o plastico reforzado
con fibra de vidrio y su conexién a la linea de media tension y a la red de baja
tensién. Luego se realizara la conexion de la puesta a tierra del transformador, la
puesta a tierra no es parte de este rubro.

Previo a la energizacion, se realizar4 una inspeccion visual de la instalacion,
para luego realizar mediciones de voltaje en el secundario del transformador.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Transformador monofasico tipo autoprotegido CSP, 22000 GRDY/12700 V -
120/240V, clase distribucion, sumergido en aceite, auto refrigerado, apropiado
para instalacion a la intemperie a 3000 msnm, potencia nominal en régimen
continuo entre 25 y 75 KVA (de acuerdo al rubro), de caracteristicas técnicas y
accesorios indicados en el documento de “Homologacién de las Unidades de
Propiedad y Unidades de Construccion del Sistema de Distribucion Eléctrica”,
elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable.

Para la recepcion de la obra, el contratista debe entregar la garantia técnica del
transformador por un tiempo no menor a un afo emitida por el fabricante y los
protocolos de prueba.

Para la conexion a media tension se utilizar4 conductor de aluminio tipo ACSR
calibre # 2 AWG y grapa de derivacion para linea en caliente. Para la conexion a
la red de baja tension se utilizara conductor de cobre tipo TTU calibre de
acuerdo a la potencia del transformador, con conector perno hendido de aleacion
de Cu, 6 - 2/0 AWG. Las especificaciones de los materiales seran las indicadas
en el documento de “Homologaciéon de las Unidades de Propiedad y Unidades
de Construccion del Sistema de Distribucidn Eléctrica”, elaborado por el
Ministerio de Electricidad y Energia Renovable

Forma de mediday pago:

La medida de pago sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el
contrato.
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10. CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO, CABLEADO, TIPO ACSR,
CALIBRE # 2 AWG, 1/0 AWG y 2/0 AWG.

Descripcion del rubro:

Consiste en el suministro de conductor de aluminio desnudo cableado tipo ACSR
de calibre # 2 AWG, 1/0 AWG y 2/0 AWG, transporte hasta el sitio, tendido,
regulado y varillas de empalme que sean requeridos. El contratista seréa el
responsable por las maniobras de carga y descarga de los carretes para los
cuales debera utilizar equipos adecuados para evitar dafios a los conductores.

Procedimiento de trabajo:

Luego de que se haya realizado el desbroce, la ereccién de los postes, el
armado de las estructuras tipo y tensores, se procedera al tendido de los
conductores, empleando métodos y herramientas para que los conductores no
sean dafados o lastimados. Se tendra especial cuidado para evitar que se
doble.

El equipo y herramientas del contratista estaran en perfectas condiciones de
utilizacién, ademas, debera utilizar las herramientas y equipos adecuados para
tensar el conductor.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Conductor de aluminio desnudo, cableado, tipo ACSR, calibre # 2 AWG, 1/0
AWG, 2/0 AWG, de caracteristicas indicadas en el documento de “Homologacion
de las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccién del Sistema de
Distribucién Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia
Renovable. Ademas, dentro del rubro de consideran los empalmes preformados
en caso de ser necesario.

Forma de mediday pago:

La medida de pago sera en “metro” y el pago a los precios estipulados en el
contrato.

11. PUESTA A TIERRA PARA CENTROS DE TRANSFORMACION, 1
VARILLA'Y CONDUCTOR DE COBRE # 2 AWG, PT0O-0DC2_1

Descripcién del rubro:

El Contratista suministrara e instalard el conductor de cobre calibre # 2 AWG,
una varilla cooperweld de 5/8” x 1.8 m de longitud y recubrimiento de cobre de
254um (alta camada), la suelda exotérmica y los demas materiales que sean
requeridos para realizar la puesta a tierra tipo PT0-0DC2_1.
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Procedimiento de trabajo:

La puesta a tierra se realizara de conformidad a lo que se sefiala en el
documento de “Homologacién de las Unidades de Propiedad y Unidades de
Construccion del Sistema de Distribucion Eléctrica”, elaborado por el Ministerio
de Electricidad y Energia Renovable.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Los materiales a utilizar son los indicados en el documento de “Homologacion de
las Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion del Sistema de
Distribucién Eléctrica”, elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia
Renovable, para la puesta a tierra con conductor de cobre calibre # 2 AWG y
una varilla copperweld de 1.8 m de longitud (PTO-ODC2_1). Se debera
considerar en el rubro la utilizacion de suelda exotérmica para la unién entre la
varilla de cooperweld y el conductor de Cu #2, ademas, debe considerar el
mecanismo de fijacién a la red.

La puesta a tierra debera ser de 10 ohmios.
Forma de mediday pago:

La medida de pago sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el
contrato.

12. SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR, TIPO ABIERTO, 15 kV, 100 A, BIL
95 kV (SPT-1S100_95), CON TIRAFUSIBLE

Descripcién del rubro:

Consiste en el suministro e instalacion de seccionador fusible unipolar de
porcelana, tipo abierto, 15 kV, 100 A, BIL 95 kV (SPT-1S100_95), con tirafusible
de capacidad que sera indicada por el fiscalizador, con los elementos para la
instalacién en poste y la conexion a la red de media tension.

Procedimiento de trabajo:

El seccionador sera instalado de conformidad a lo que se sefiala en el
documento de “Homologacion de las Unidades de Propiedad y Unidades de
Construcciéon del Sistema de Distribucién Eléctrica”, elaborado por el Ministerio
de Electricidad y Energia Renovable para la unidad de propiedad y unidad
constructiva SPT-1S100_95. Para montaje en poste mediante cruceta de acero
galvanizado, en volado, perfil "L" 75x75x6x1200 mm; La conexién a la red de
media tension se realizara con conductor desnudo tipo ACSR calibre No. 2 AWG
y dos grapas de derivacion para linea en caliente. Se deberd mantener las
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distancias de seguridad necesarias y la instalacibn debera permitir maniobrar
con facilidad a este elemento.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Seccionador fusible unipolar de porcelana, tipo abierto, 15 kV, 100 A, BIL 95 kV,
con tirafusible de capacidad que serd indicada por el fiscalizador. Para montaje
en poste mediante cruceta de acero galvanizado, en volado, perfil "L"
75x75x6x1200 mm; La conexion a la red de media tension se realizard con
conductor desnudo tipo ACSR calibre No. 2 AWG y grapa de derivacion para
linea en caliente. Las especificaciones de los materiales seran las indicadas en
el documento de “Homologacion de las Unidades de Propiedad y Unidades de
Construcciéon del Sistema de Distribucién Eléctrica”, elaborado por el Ministerio
de Electricidad y Energia Renovable, aplicable para la unidad de propiedad y
unidad constructiva SPT-1S100_95. Para la sujecion de la grapa de linea
caliente a la red de media tension se debera utilizar un estribo con conectores de
compresion, tal como se indica en la Homologacién de las Unidades de
Propiedad y Unidades de Construccién del Sistema de Distribucion Eléctrica.

13. SECIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR, TIPO ABIERTO, 27 kV, 100 A, BIL
125 kV (SPV-1S100_125), CON TIRAFUSIBLE

Descripcion del rubro:

Consiste el suministro e instalacion de seccionador fusible unipolar de porcelana,
tipo abierto, 27 kV, 100 A, BIL 125 kV (SPV-1S100_125), con tirafusible de
capacidad que sera indicada por el fiscalizador, con los elementos para la
instalacion en poste y la conexién a la red de media tension.

Procedimiento de trabajo:

El seccionador sera instalado de conformidad a lo que se sefiala en el
documento de “Homologacién de las Unidades de Propiedad y Unidades de
Construccion del Sistema de Distribucion Eléctrica”, elaborado por el Ministerio
de Electricidad y Energia Renovable para la unidad de propiedad y unidad
constructiva SPV-1S100_125. Para montaje en poste mediante cruceta de acero
galvanizado, en volado, perfil "L" 75x75x6x1200 mm. La conexion a la red de
media tension se realizara con conductor desnudo tipo ACSR calibre No. 2 AWG
y dos grapas de derivacion para linea en caliente. Se debera mantener las
distancias de seguridad necesarias y la instalaciéon debera permitir maniobrar
con facilidad a este elemento.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Seccionador fusible unipolar de porcelana, tipo abierto, 27 kV, 100 A, BIL 125
kV, con tirafusible de capacidad que sera indicada por el fiscalizador. Para
montaje en poste mediante cruceta de acero galvanizado, en volado, perfil "L"

27



75x75x6x1200 mm; La conexion a la red de media tension se realizard con
conductor desnudo tipo ACSR calibre No. 2 AWG y grapas de derivacion para
linea en caliente. Las especificaciones de los materiales seran las indicadas en
el documento de “Homologacion de las Unidades de Propiedad y Unidades de
Construcciéon del Sistema de Distribucién Eléctrica”, elaborado por el Ministerio
de Electricidad y Energia Renovable, aplicable para la unidad de propiedad y
unidad constructiva SPV-1S100_125. Para la sujecion de la grapa de linea
caliente a la red de media tension se debera utilizar un estribo con conectores de
compresion, tal como se indica en la Homologacion de las Unidades de
Propiedad y Unidades de Construccién del Sistema de Distribucion Eléctrica.

Forma de mediday pago:

La medida de pago sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el
contrato.

14.- ACCESO DE POSTES DE HORMIGON ARMADO DE 9, 10, 11y 12m, DE
SECCION RECTANGULAR O CIRCULAR

Descripcién del rubro:

Consiste en suministrar las herramientas, mano de obra y supervision,
requeridos para realizar el acceso de postes de hormigén armado de 9, 10, 11y
12m, de seccidn rectangular o circular en forma manual, desde el sector al que
se puede llegar con vehiculo, hasta el sitio de ereccion.

Procedimiento de trabajo:

El trabajo debe ser realizado en forma manual, utilizando personal o herramienta
tales como tecles o tirfor. No sera calificado como acceso cuando el traslado del
poste se pueda realizar con la ayuda de vehiculo, por lo que en este caso sera
considerado dentro del costo de transporte.

El contratista deberd informar al fiscalizador y éste al administrador del contrato,
sobre la distancia a accesar de cada poste antes de realizar el trabajo, quién en
base a un analisis técnico y econdmico podra autorizar el acceso o decidir por
otra opcion. El acceso de postes se realizard solo con la autorizacion del
fiscalizador, por lo que el incumplimiento de esta condicidén sera causa para que
el contratista no reciba el pago por el trabajo realizado.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:
No requiere ningun material que se incorpore a la obra.
Forma de medida y pago:

La medida sera en “metro” y el pago a los precios estipulados en el contrato.
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15.- RESTITUCION DE MEDIDORES.
Descripcion del rubro:

Consiste en realizar la restitucion del medidor monofasico a bifasico, sea este
armado en caja metalica nueva o existente y su correspondiente instalacion.

Esta restitucion se la llevard a cabo en cuatro sectores: urbano concentrado,
urbano disperso, rural concentrado y rural disperso, entendiéndose como:

[0 Urbano concentrado, aquellas actividades a desarrollarse en la cabecera
cantonal.

[1 Urbano disperso, aquellos lugares fuera del limite urbano establecido por el
Municipio o que carece de algun tipo de servicio basico.

1 Rural concentrado, los lugares que corresponden a las parroquias rurales.
1 Rural disperso, barrios o sectores alejados de las parroquias rurales.

Los medidores seran entregados por la EERSSA al contratista previamente
contrastados, dosificados, numerados y sellados.

Procedimiento de trabajo:

Luego de que se concluya con la construccion de las redes eléctricas, en base a
la informacion que serd proporcionada por la EERSSA, se procedera a la
instalaciéon de la acometida y el medidor para cada vivienda.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

La EERSSA entregara al contratista en las bodegas ubicadas en la ciudad de
Loja, Unicamente los sellos de seguridad respectivos y medidores.

Para los rubros correspondientes a la restitucion de medidores en caja existente
el oferente debe considerar los materiales que sean requeridos tanto para el
armado del medidor en la caja metalica como para su instalacion, tales como:
conductor Cu sélido # 8, tornillos con tuerca y arandela, tacos Fisher, pernos,
clavos, amarres plasticos y otros, los cuales deben ser considerados en el
analisis de precios unitarios de este rubro.

Para los rubros correspondientes a la restitucion de medidores en caja nueva el
oferente no debe considerar material alguno por cuanto los accesorios para el
armado del medidor se incluyen en el rubro de “CAJA ANTIHURTO PARA
MEDIDOR BIFASICO”.
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Forma de mediday pago:

La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.
16.- CAJA ANTIHURTO PARA MEDIDOR BIFASICO.

Descripcion del rubro:

Considera el armado de medidores en caja antihurto, el cual comprende
medidor, breaker y conductor para puentes.

Procedimiento de trabajo:

Colocar el medidor, conductor de puentes y proteccion en la caja antihurto.
Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Para la ejecucidon de este rubro el contratista debera considerar la utilizacion de
materiales tales como: caja metélica con tapa de policarbonato transparente,
breaker de dos polos, tres metros de conductor # 6 AWG de Cu THHN, y

tornillos.

Para este rubro el oferente debe considerar el costo del armado del medidor en
la caja metélica.

Forma de mediday pago:

La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.
17.- INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO.

Descripcién del rubro:

Considera realizar la instalaciébn del interruptor termomagnético en caso de
tableros existentes o cajas existentes en donde el medidor bifasico se pueda
instalar, donde solo se necesita cambiar el medidor con el correspondiente

interruptor.

El contratista proporcionara todo el material necesario y mano de obra para
realizar este trabajo.

Procedimiento de trabajo:

Conjuntamente se debera cambiar el interruptor existente por el interruptor
bifasico.
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Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Para la ejecuciéon de este rubro el contratista debera considerar la utilizacion de
materiales tales como: interruptor termomagnético de dos polos y demas
accesorios para la instalacién del breaker (tornillos, cable, etc..)

Forma de medida y pago:

La medida sera en “u” y el pago a los precios estipulados en el contrato.

18.- DESMONTAJE Y ENROLLADO DE ACOMETIDA.

Descripcion del rubro:

Considera realizar el desmontaje y enrollado de acometida monofésica existente,
para luego ser ingresado en las bodegas de la EERSSA.

Procedimiento de trabajo:

Identificar la acometida monofasica existente, para posteriormente proceder al
retiro y enrollado del conductor. Deberé sujetarse a las normas constructivas de
acometidas y medidores en lo referente a la suspension de servicio a fin de
poder trabajar en las condiciones seguras que requiere este tipo de trabajo.
Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Para la ejecucion de este rubro no existe material proporcionado por el
contratista.

Forma de mediday pago:

La medida sera en “metros” y el pago a los precios estipulados en el contrato.
19.- ACOMETIDA EN CONDUCTOR TRIPLEX ACSR 3x6 AWG

Descripcién del rubro:

Considera realizar la instalacion de acometidas para restitucion de medidores
monofasicos y el cambio del conductor de una acometida existente, debido al
mal estado de la misma, conforme a lo descrito en el documento de
“Homologacion de las Unidades de Propiedad y Unidades de

Construccion del Sistema de Distribuciéon Eléctrica” elaborado por el Ministerio
de Electricidad y Energia Renovable y las recomendaciones de la EERSSA.

El contratista proporcionara el material necesario para realizar este trabajo.

Procedimiento de trabajo:
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Previo al inicio de la construccion de las redes eléctricas, se procedera a
determinar la cantidad de nuevos servicios a ser instalados y a verificar la
acometida monofasica existente, trabajo a realizarse conjuntamente con el
fiscalizador.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Para la ejecuciéon de este rubro el contratista debera considerar la utilizacion de
materiales tales

como: conductor triplex 3x6 ACSR-AWG el cual debe ser considerado en el
analisis de precios unitarios de este rubro.

Forma de mediday pago:

La medida sera en “metros” y el pago a los precios estipulados en el contrato.
20.- ACOMETIDA ANTIHURTO CONDUCTOR AL 3X6 AWG.

Descripcién del rubro:

Considera realizar la instalacion de acometidas antihurto para restitucion de
medidores monofésicos y el cambio del conductor de una acometida monofasica
existente, conforme a lo descrito en el documento de “Homologacién de las
Unidades de Propiedad y Unidades de Construccion del Sistema de Distribucion
Eléctrica” elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable y las
recomendaciones de la EERSSA.

El contratista proporcionara el material necesario para realizar este trabajo.
Procedimiento de trabajo:

Previo al inicio de la construccion de las redes eléctricas, se procedera a
determinar la cantidad de nuevos servicios a ser instalados y a verificar la
acometida monofasica existente, trabajo a realizarse conjuntamente con el
fiscalizador.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Para la ejecuciéon de este rubro el contratista debera considerar la utilizacion de
materiales tales como: conductor antihurto de aluminio 3x6 AWG el cual debe
ser considerado en el andlisis de precios unitarios de este rubro.

Forma de mediday pago:

La medida sera en “metros” y el pago a los precios estipulados en el contrato.
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21.- ACCESORIOS PARA ACOMETIDA CONVENCIONAL Y ANTIHURTO.
Descripcion del rubro:

Considera el material a utilizar tanto en acometidas convencionales como en
antihurto las cuales son indispensables a fin de realizar una sujecién adecuada
para el tendido de acometidas.

El contratista proporcionara el material necesario para realizar este trabajo.
Procedimiento de trabajo:

Colocar en forma correcta los accesorios para la sujecion de acometidas que
son: conector ranura paralela y pinzas plasticas, material que debera sujetarse a
los establecido en la Homologacion de Unidades de Propiedad emitido por el
MEER.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Para la ejecucion de este rubro el contratista debera considerar la utilizacion de
materiales tales como: tres conectores ranura paralela acorde al calibre de la
acometida y dos pinzas plasticas por acometida.

Los conectores ranura paralela y pinza de anclaje termoplastica ajustable
servirdn para asegurar la acometida, la acometida se considera como un rubro
aparte.

La mano de obra correspondiente a la instalacion de estos accesorios debera
ser incluida en el andlisis de precios unitarios.

Forma de medida y pago:
La medida sera por unidad y el pago a los precios estipulados en el contrato.

22.- ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, 2 PERNOS,
DOBLE OJAL ESPIRALADO, 38 X 4 X 160 MM (1 1/2 X 5/32 X 6 1/2") PARA
ACOMETIDA EN POSTE CIRCULAR.

Descripcion del rubro:

Considera el montaje de una abrazadera de dos pernos con doble ojal
espiralado necesario para la sujecion de acometidas monofasicas a tres hilos,
conforme a lo descrito en el documento de “Homologacién de las Unidades de
Propiedad y Unidades de Construccion del Sistema de Distribucién Eléctrica”
elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable y las
recomendaciones de la EERSSA.
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El contratista proporcionara el material necesario para realizar este trabajo.
Procedimiento de trabajo:

Previo a la instalacion de acometidas monofasicas a tres hilos se procedera a
determinar las acometidas que requieren este tipo de material. Este rubro se
considera exclusivamente para poste circular.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Para la ejecuciéon de este rubro el contratista debera considerar la utilizacion de
la abrazadera de dos pernos con doble ojal espiralado.

Forma de mediday pago:
La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.

23.- ACCESORIOS PARA ACOMETIDA EN POSTE RECTANGULAR (PERNO
ESPARRAGO Y TUERCAS DE 0JO).

Descripcion del rubro:

Considera el montaje de un perno esparrago con dos tuercas de ojo a fin de
sujetar la acometida monofasica a tres hilos en poste rectangular.

El contratista proporcionara el material necesario para realizar este trabajo.
Procedimiento de trabajo:

Previo a la instalacion de acometidas monofasicas a tres hilos se procedera a
determinar las acometidas que requieren este tipo de material. Este rubro se
considera exclusivamente para poste rectangular.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

Para la ejecuciéon de este rubro el contratista debera considerar la utilizacién de
un perno esparrago de 5/8 x 10 y dos tuercas de ojo de 5/8, las mismas que
deben sujetarse a la Homologacion de Unidades de propiedad emitida por el
MEER.

Forma de medida y pago:

La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.

24. INSPECCION, ACTUALIZACION DE DATOS, EN EL SICO DEL SISTEMA
DE MEDICION.
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Descripcién del rubro:

Comprende a revisiones e inspecciones en sitio de los sistemas de medicion asi
como también el ingreso de informacién de las restituciones de medidores en el
sistema comercial (SICO) de la EERSSA a fin de tener informacion en tiempo
real de la restitucion del sistema de medicion disponible para efecto de
actualizacion de datos y de facturacion de consumos.

Procedimiento de trabajo:

Inspeccionar el sistema de medicion de los medidores a sustituir de la vivienda
solicitada por la EERSSA, asi como su conexion a la red de distribucion y
centros de transformacion, informacién que debera ser ingresada en los partes
de pérdidas no técnicas correspondientes.

Ademas se debe considerar el ingreso de informacion dentro del sistema
comercial SICO de los medidores retirados e instalados.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

No se considera materiales para este rubro. La informacién deberd ser
entregada impresa y en archivo magnético a plena satisfaccion de la EERSSA y
ademas considerar los términos de referencia correspondientes en cuanto al
levantamiento de informacion del medidor.

Forma de mediday pago:

La medida de pago sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el
contrato.

25.- LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE TODO EL TRABAJO
REALIZADO IMPRESO Y EN ARCHIVO MAGNETICO PARA EL SIG DE LA
EERSSA, INCLUYE CODIFICACION, DIGITALIZACION Y FOTOGRAFIA.
Descripcion del rubro:

Contempla el levantamiento de informacién necesario o que requiere la unidad
SIG de la EERSSA conforme formatos que exige la unidad.

Procedimiento de trabajo:
El levantamiento esta sujeto a los términos de referencia indicados por la unidad
GIS de la EERSSA, el contratista debera preveer todo el levantamiento

requerido antes de la ejecucion de los trabajos.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:
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Para este rubro no se contempla el uso de materiales. El contratista debera
entregar la informacion impresa y en archivo magnético a plena satisfaccion de
la EERSSA.

Forma de medida y pago:

La medida sera en “Unidad” y el pago a los precios estipulados en el contrato.
26.- RUBROS CORRESPONDIENTES A MONTAJES Y DESMONTAJES
Descripcion del rubro:

Contempla Gnicamente la mano de obra necesaria para ejecutar cada uno de los
rubros descritos en las planillas de contratacion, para los cuales no es necesario
el suministro de materiales. Los rubros de montaje seran considerados cuando la
EERSSA proporcione los materiales o en caso de la reubicacion de elementos.
Para el caso en que los materiales desmontados no se reutilicen, el contratista
debera considerar dentro del analisis de precios unitarios el valor
correspondiente al transporte de estos materiales hasta las bodegas de la
EERSSA ubicadas en la ciudad de Loja.

Procedimiento de trabajo:

Previo a realizar la ejecucion de cualquiera de estos rubros, contemplados en la
planilla de contratacion, se deberé verificar la factibilidad de su ejecucion, para
ello se considerard el estado de los materiales de las estructuras tipo,
conductores, postes o0 equipos. No se aceptard la ejecucion de rubros
correspondientes a montajes o desmontajes que no hayan sido autorizados por
el fiscalizador.

Materiales a emplearse y requisitos que deben cumplir:

De ejecutarse cualquiera de los rubros indicados, se utilizaran los materiales
existentes que forman parte del mismo o que sean proporcionados por la
EERSSA.

Forma de medida y pago:

La medida sera en “Unidad”, “Metro” 6 “Kildbmetro”, dependiendo del tipo de rubro
y el pago a los precios estipulados en el contrato.

2.3.1 Planos del proyecto: No se requiere planos, la EERSSA determinara la

necesidad de estos y los lugares de ejecucion de los trabajos durante la ejecucion
del contrato.
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2.3.2 Equipo minimo: En la oferta debera demostrarse que, para la ejecucion de
la obra materia del presente procedimiento, el Contratista contara con el siguiente
equipo:

Equipo minimo: Para la ejecucion de la obra materia del presente
procedimiento, el Contratista debera contar minimo con el siguiente equipo:

No. Descripcion del equipo No. de | Especificar | Caracteristicas
orden unidades Marca
Camioneta 4x4, doble Afo de
1 | cabina (Para transporte de 2 fabricacion no
personal). menor al 2010
AfRo de
fabricacion
Camioneta o camioncito no menor al
2 (Para transporte de 1 2010
material).
3 Tirfor de 2 toneladas 2
4 Tecles 1-1/2 toneladas 2
Porta carrete para bobina de
5 L 1
conductor (bailarin)
Juego de herramientas
6 menores como: pértigas, 1
pericas, sierras, palas,
barretas, machetes,
7 Torquimetro 4
8 Maquina de compresion 1
9 Poleas para tendido de 6
10 | Uhas para templar 2
11 | Uia para templar cable de 1
Juegos de trepadoras para
12 . 4
poste circular
Cinturones de seguridad o
13 . : :
arnés con tira de vida
14 | GPS diferencial 3 Margen de error
<1m.
15 Distanciometro 3
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16 Computador portéatil con 3
internet

17 Cémara fotografica digital 3

18 Playo 6

19 Juego de desarmadores 6
de planos

20 Juego de desarmadores 6
de estrella

21 Taladro recargable 3

22 Llave de pico aislada 12” 3

23 Juego de llaves boca — 3
corona

24 Juego de llaves 3
exagonales

25 Martillo 3

26 Multimetro 3

27 Flexometro (50 mts) 3

28 Pértiga 3

Equipo minimo de proteccion del personal: El contratista debera
proporcionar a todo su personal el respectivo equipo de proteccion personal:

No. Descripcion del equipo No. de
orden P quip unidades

Equipo de puesta a tierra 1

Cascos de trabajo dieléctricos

Gafas dieléctricas

Chalecos reflectivos con el nombre del contratista

Guantes de trabajo (pares)

OO WIN|EF
DO |OH|O

Conos de sefalizacion
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7 Botiquin de primeros auxilios 1
8 Guantes de baja tension 6
9 Cinturon de seguridad 3
10 Tira de vida 3
11 Escalera telescopica 3
12 Par de zapatos dieléctricos 6
13 Ropa de trabajo LEE 6
SECCION lli

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1Cronograma del procedimiento: ElI cronograma que regira el
procedimiento serd el siguiente:

Concepto Dia Hora
Fecha de publicacién 27/02/2015 | 10h00
Fecha limite para efectuar preguntas 05/03/2015 | 17h00
Fecha limite para emitir respuestas y aclaraciones 12/03/2015 | 17h00
Fecha limite de entrega de ofertas 24/03/2015 | 11h00
Fecha de apertura de ofertas 24/03/2015 | 12h00
Fecha estimada de adjudicacion 13/04/2015 | 16h00

En el caso de ser necesario, el término para la convalidacion de errores sera de
acuerdo al siguiente cronograma.

Concepto Dia Hora
Fecha limite para solicitar convalidacion de errores 01/04/2015|17h00
Fecha limite para convalidacion errores 08/04/2015(17h00
Fecha estimada de adjudicacion 13/04/201516h00

3.2 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderan vigentes hasta la
celebracion del contrato, de acuerdo a lo establecido en el articulo 30 de la
LOSNCP.

3.3 Precio de la oferta: Se entendera por precio de la oferta al valor que el
oferente haga constar en el apartado 9.4 del formulario de la oferta de estos
pliegos.

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad.
Cualquier omision se interpretara como voluntaria y tendiente a conseguir precios
gue le permitan presentar una oferta mas ventajosa.

3.3.1 Forma de presentar la oferta: La oferta se presentara en forma fisica,
dentro de un sobre cerrado que contenga la siguiente ilustracion:
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CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-019
SOBRE UNICO

Sefiora
Ing. Alicia Jaramillo Febres
Presidenta Ejecutiva de la EERSSA

Presente.-

PRESENTADA  POR: RUC:

Reforzamiento de redes de baja tensidn y restitucion de medidores en la provincia
de Zamora Chinchipe y canton Gualaquiza, Etapa 1.1.

No se tomaran en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del dia 'y
hora fijados para su entrega-recepcion.

La Secretaria recibird y conferirA comprobantes de recepcién por cada oferta
entregada y anotard, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y
hora de recepcion.

34 Plazo de ejecucion: El plazo para la ejecucion del contrato es de
DOSCIENTOS CUARENTA DIAS, contado a partir de la fecha de notificacion de
gue el anticipo se encuentra disponible en la cuenta del contratista.

En caso de obras que contemplen construccion de lineas y acometidas el plazo
de la recepcion definitiva se realizar4 en 3 meses contados a partir de la ultima
recepcion provisional.

En caso de obras que contemplen reforzamiento de transformadores vy
acometidas el plazo de la recepcién definitiva se realizara en 15 dias contados a
partir de la Ultima recepcion provisional.

3.5 Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta debera cubrir el
valor de la depreciacion, operacién y mantenimiento de los equipos, (si son de
propiedad del oferente) y el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados,
el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en
el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y
tasas vigentes; asi como, los servicios para la ejecucion completa de la obra a
contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para
ser puesta en servicio.
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El participante debera ofertar todos y cada uno de los rubros sefialados en las
Condiciones Particulares del Pliego, en el Formulario de Oferta Tabla de
Descripcién de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios, para la obra que
propone ejecutar.

De existir errores aritméticos se procedera a su correccion conforme a lo previsto
en la Resolucion emitida por el SERCOP para el efecto.

3.6 Forma de pago: Los pagos se realizaran de la manera prevista en el
numeral 7 de la Convocatoria.

3.6.1 Anticipo: Se concedera un anticipo del 40% del contrato.

3.6.2 Valor restante de la obra: Se lo hara de la siguiente manera: el 25% con
el avance fisico del 40% de la obra; un 25% adicional con el avance fisico del
75% de la obra; y el 10% restante a la liquidacion de la obra mediante la
suscripcion del acta de entrega de recepcion definitiva.

Estos pagos se realizaran previo informe del fiscalizar y aprobacion del
Administrador del contrato.

De cada planilla se descontara la amortizacion del anticipo y cualquier otro cargo
al contratista, que sea en legal aplicacién del contrato. EI monto del anticipo
entregado por la Entidad sera devengado proporcionalmente al momento del pago
de cada planilla hasta la terminacion del plazo contractual inicialmente estipulado
y constara en el cronograma pertinente que es parte del contrato.
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SECCION IV
EVALUACION DE LAS OFERTAS

4.1 Evaluacion de la oferta: Para la verificacion del cumplimiento de integridad y
requisitos minimos, se estara a la metodologia cumple / no cumple.

4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de la oferta se evaluara considerando
la presentacion de los Formularios y requisitos minimos previstos en el pliego, de
acuerdo con el siguiente detalle:

| Formulario de la Oferta

1.1 Presentacién y compromiso

1.2 Datos generales del oferente y patrimonio

1.3Situacion financiera

1.4Tabla de descripcién de rubros, unidades, cantidades y precios
1.5 Analisis de precios unitarios

1.6 Metodologia de construccion

1.7 Cronograma valorado de trabajos

1.8 Experiencia del oferente

1.9 Personal técnico propuesto para el proyecto

1.10 Equipo asignado al proyecto

Il Formulario de compromiso de participacion del personal técnico y hoja de
vida

2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto
2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto

[l Formulario de compromiso de asociacion o consorcio (de ser procedente)
IV Formulario de compromiso de subcontratacion (de ser procedente)
4.1.2 Equipo minimo:
El listado del equipo minimo es el detallado a continuacion:
a. Se evaluara la disponibilidad del equipo minimo solicitado, y no su propiedad.
b. Se presentara las matriculas del equipo propuesto por parte de los oferentes,
sea que el equipo sea de su propiedad, se ofrezca bajo arriendo o
compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o en general de

cualquier forma de disponibilidad.

c. Para confirmar la disponibilidad durante el tiempo que dure la construccion
del proyecto tanto de los equipos, el contratista debera presentar:
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» Vehiculos: matriculas y SOAT
» Facturas de los bienes/equipos o compromisos de alquiler. En caso
de no poseer facturas de equipos propios se debera justificar la
disponibilidad (contrato o compromiso de arrendamiento o en general
de cualquier forma de disponibilidad)

Equipo minimo: Para la ejecucion de la obra materia del presente procedimiento,
el Contratista debera contar minimo con el siguiente equipo:

No. Descripcion del equipo No. de | Especificar | Caracteristicas
orden unidades Marca
Camioneta 4x4, doble Afio de
1 | cabina (Para transporte de 2 fabricacion no
personal). menor al 2010
ARo de
fabricacion
Camioneta o camioncito no menor al
2 (Para transporte de 1 2010
material).
3 Tirfor de 2 toneladas 2
4 Tecles 1-1/2 toneladas 2
Porta carrete para bobina de
5 - 1
conductor (bailarin)
Juego de herramientas
6 menores como: pértigas, 1
pericas, sierras, palas,
barretas, machetes,
7 Torquimetro 4
8 Maquina de compresion 1
9 Poleas para tendido de 6
10 | Ufas para templar 2
11 | Uha para templar cable de 1
Juegos de trepadoras para
12 . 4
poste circular
Cinturones de seguridad o
13 ! : , 8
arnés con tira de vida
14 | GPS diferencial 3 Margen de error

<1m.
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15 Distanciémetro 3
16 Computador portatil con 3
internet
17 Céamara fotografica digital 3
18 Playo 6
19 Juego de desarmadores de 6
planos
20 Juego de desarmadores de 6
estrella
21 Taladro recargable 3
22 Llave de pico aislada 12” 3
23 Juego de llaves boca — corona 3
24 Juego de llaves exagonales 3
25 Martillo 3
26 Multimetro 3
27 Flexémetro (50 mts) 3
28 Pértiga 3

Equipo minimo de proteccion del personal: El contratista debera proporcionar a
todo su personal el respectivo equipo de proteccion personal:

No. Descripcion del equipo No. de
orden unidades
1 Equipo de puesta a tierra 1
2 Cascos de trabajo dieléctricos 6
3 Gafas dieléctricas 6
4 Chalecos reflectivos con el nombre del contratista 6
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5 Guantes de trabajo (pares) 6
6 Conos de sefializacion 6
7 Botiquin de primeros auxilios 1
8 Guantes de baja tensién 6
9 Cinturén de seguridad 3
10 Tira de vida 3
11 Escalera telescopica 3
12 Par de zapatos dieléctricos 6
13 Ropa de trabajo LEE 6

4.1.3 Personal técnico minimo:
A efectos de evaluar este parametro, la Entidad Contratante ha definido el
siguiente equipo técnico minimo:

ITEM | CANTIDAD CARGO
1 6 Personal operativo
2 3 Supervisor
3 3 Ayudante administrativo
4 3 Administrador de obra

El administrador de obra ser& quién coordine, organice y dirija la ejecucién de los
trabajos en sitio, el contratista sera quién responda ante la EERSSA en los
aspectos técnicos. Si el oferente es persona natural, debera ser ingeniero

eléctrico y podra actuar como administrador de obra.

4.1.4 Patrimonio (Aplicable a personas juridicas)

La Entidad Contratante verificard que el patrimonio del oferente sea igual o
superior a la relacion que se determine con respecto del presupuesto referencial
conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP.

PRESUPUESTO
REFERENCIAL SIN IVA

MONTO QUE DEBE TENER EL PATRIMONIO

(USD)

(USD)

FRACCION BASICA

EXCEDENTE

0 a 200.000,00

25% de presupuesto
referencial

adelante

200.000 a 500.000 50.000,00 20 % sobre el exceso de
250.000,00

500.000 a 10.000.000 100.000,00 10 % sobre el exceso de
1.000.000,00

10.000.000,00 en | 1.000.000,00 Mas del 5% sobre el exceso

de 20.000.000,00
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4.1.5 Informacioén financiera habilitante

Andlisis indices Financieros: Los indices requeridos son: indice de Solvencia
(mayor o igual a 1,0); indice de Endeudamiento (menor a 0,9). Los factores para
su calculo estaran respaldados en la correspondiente declaracién de impuesto a
la renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al
organo de control respectivo.

Los indices financieros constituiran informacion habilitante respecto de los
participantes en el procedimiento y en tal medida, su analisis se registrara
conforme el detalle a continuacion:

indice Indicador OBSERVACIONES
solicitado
Solvencia Mayor o igual
al0
Endeudamiento Menor a 0,9

4.1.6 Plan de Trabajo, metodologia y plan de manejo socio ambiental:

La Entidad Contratante ha especificado los siguientes aspectos puntuales que el
oferente deberé presentar y cumplir:

DESCRIPCION
Plan de trabajo y metodologia: cronograma jerarquizado por
actividades, fecha de inicio y fin de actividades, duracion,
responsable, porcentaje de participacion.
Plan de manejo socio ambiental

4.1.7 Verificacion de cumplimiento de integridad y requisitos minimos de la
oferta

PARAMETRO CUMPLE NO OBSERVACIONES
CUMPLE

Integridad de la oferta

Equipo minimo

Personal técnico minimo

Patrimonio (Personas Juridicas)

Informacion financiera
habilitante

Plan de trabajo, metodologia y
plan de manejo socio ambiental

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parametros minimos,
pasaran a la etapa de evaluacion de ofertas con puntaje, caso contrario seran
descalificadas.
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4.2. Evaluacion por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos
minimos seran objeto de evaluacion por puntaje.

Los puntajes a asignarse en la evaluacion seran directamente proporcional a la
cantidad de personas asignadas en el cargo.

4.2.1 Experiencia especifica minima (10 puntos):

a.

Se calificara con el total del puntaje a los certificados cuyos montos de obra
correspondan al objeto de esta contratacion, y se encuentren terminados
en los ultimos 10 afios, en un maximo de entre 2 y 5 contratos y que
ninguno de ellos sea menor que el 35% del presupuesto referencial. La
experiencia especifica se acreditara de forma acumulada por el monto del
80% del presupuesto referencial de esta contratacion.

No.
CERTIFICADOS PUNTAJE
2 2.5
3 5.0
4 75
5 10.0

La participacion minima individual en la asociacion o consorcio sera de al
menos el 30% por cada uno.

La experiencia adquirida en calidad de subcontratista sera reconocida y
aceptada por la Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa
relacion al objeto contractual. De igual manera, para los profesionales que
participan individualmente, sera acreditable la experiencia adquirida en
relacion de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente
de trabajos y su valoracién, cuando gire en torno a los montos
contractuales, se cumplird considerando el 35% del valor del contrato en el
que tales profesionales participaron en las calidades que se sefalaron
anteriormente.

4.2.2 Personal técnico minimo (40 puntos):

a.

Se calificard con el total del puntaje a las ofertas cuyo personal principal
acredite mediante documentos el cumplimiento de los requisitos solicitados.

Se reconocera la experiencia adquirida en relacion de dependencia, si el
certificado emitido por el contratista o el representante legal de la Entidad
Contratante demuestra su participacion efectiva, como empleado privado o
servidor publico, en la ejecucion de la o las obras.
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c. Para cada caso ha de establecerse el instrumento o medio por el que se
comprobara la experiencia adquirida.

REQUISITOS FUNCIONALES PARA OBRAS DE DISTRIBUCION

PERSONALTECNIC

O MINIMO 40

Personal Operativo
(electricistas o linieros)

20

Experienci
a General
(5 afos de
experienci
aen
proyectos
eléctricos)

Experienci
a
Especifica
(5 afios de
experienci
aen
proyectos
igual al
objeto de
la
contrataci
on)

10

Formacion

Capacitaci
on

Personal de Supervision (Un
tecnologo Eléctrico,
Electrénico, Electromecanico)

12

Experienci
a general
(1 afio de
experienci
aen
proyectos
eléctricos)

Experienci
a
especifica
(1 afio de
experienci
aen
proyectos
igual al
objeto de
la
contrataci
on)
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REQUISITOS FUNCIONALES PARA OBRAS DE DISTRIBUCION

Formacion

Capacitaci
on

Administrador de obra (Un
Ingeniero Eléctrico,
Electrénico, Electromecanico.)

Experienci
a
especifica
(1 afio de
experienci
aen
proyectos
igual al
objeto de
la
contrataci
on)

Formacion

Ayudante Administrativo (Un
Bachiller)

Experienci
a
especifica
(1 afio de
experienci
aen
proyectos
igual al
objeto de
la
contrataci
on)

Formacion

Capacitaci
on

o uno

Experiencia del personal: Se calificara, de acuerdo a los siguientes parametros:
Experiencia general, experiencia especifica, formacion y capacitacion, estos
pardmetros seran evaluados para el personal operativo, personal de supervision,
el administrador de obra y el ayudante administrativo, como corresponda.

4.2.2.1. Personal operativo: Es el que ejecuta

reporta novedades oportunamente a su supervisor.

las actividades
encomendadas relacionadas con el proceso de contratacion con todas las
normas y procedimientos técnicos y de seguridad industrial, registra y
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EXPERIENCIA EXPERIENCIA
GENERAL ESPECIFICA FORMACION CAPACITACION
Tiempo |Puntaje| Tiempo |Puntaje|Formacion |Puntaje|Capacitacion |Puntaje
60 horas o
mas en
cursos de
2 aflos o capacitacion
mas de Bachiller 3 en 2
2 afos o experiencia eléctrico o Electricidad,
mas de en afines puntos seguridad puntos
experiencia proyectos industrial
en igual al atencion al
proyectos 5 objeto de la 10 cliente o
eléctricos | puntos |contratacion| puntos afines.
Menos de 60
horas hasta
24 horas en
Menor a 2 cursos de
afios y Titulo capacitacion
Menor a 2 mayor o artesanal o 1 punto | €M 1 punto
afnosy igual a 1 certificado P Electricidad, P
mayor o afio en del SECAP seguridad
igual a 1 proyectos industrial
afio en igual al atencion al
proyectos 3 objeto de la 5 cliente o
eléctricos | puntos |contratacion| puntos afines
Menor a 24
horas hasta 8
horas en
cursos de
capacitacion
en 0.50
i i Electricidad, | punto
seguridad
Menor a un industrial
afo en atencion al
proyectos cliente o
eléctricos. | 1 punto - - afines

La calificacion se la realizara de manera individual y el

el promedio general.

resultado final sera

4.2.2.2. Personal supervision: Es el encargado de planificar, asignar y
supervisar las tareas diarias de trabajo del personal a su cargo, controlar
la puntualidad, disciplina, utilizacion de uniformes e identificaciones, dar el
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apoyo necesario al grupo operativo en la resolucion de cualquier problema,
reportar diariamente los trabajos realizados y novedades encontradas,
realizar con eficiencia y eficacia la supervision de los trabajos y mantener
una comunicaciéon constante con el Administrador de la obra.

EXPERIENCIA EXPERIENCIA
GENERAL ESPECIFICA FORMACION CAPACITACION
Tiempo |Puntaje| Tiempo |Puntaje|Formacion |Puntaje|Capacitacion |Puntaje
60 horas o
mas en
cursos de
2 aflos o capacitacion
mas de Titulo de en
~ . . 2 - 1
2 afos o experiencia segundo Electricidad,
< . puntos . punto
mas de en nivel seguridad
experiencia proyectos industrial
en igual al atencion al
proyectos 3 objeto de la 6 cliente o
eléctricos | puntos |contratacion| puntos afines.
Menos de 60
horas hasta
24 horas en
Menor a 2 cursos de
afios y capacitacion
Menor a 2 mayor o Bachiller 1 punto en 0.50
afnosy igual a 1 Electricidad, | puntos
mayor o afio en seguridad
igual a 1 proyectos industrial
afio en igual al atencion al
proyectos 2 objeto de la 3 cliente o
eléctricos | puntos |contratacion| puntos afines
Menor a 24
horas hasta 8
horas en
cursos de
Titulo capacitacion
artesanal o| 0.50 |en 0.25
certificado | puntos |Electricidad, | puntos
del SECAP seguridad
Menor a un industrial
afo en atencion al
proyectos |1 cliente o
eléctricos |punto |- - afines

4.2.2.3. Administrador de obra: Es el encargado
coordinar y controlar las actividades operativas y administrativas. Planifica

de planear, dirigir,
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y evalia el avance del contrato, ademés de programar y controlar el
desarrollo de todos los trabajos de campo. Guia, dirige, controla y
supervisa el trabajo de los supervisores y todo el personal destinado al
cumplimiento de las actividades relacionadas con el contrato.

Es la uUnica persona autorizada para la presentacion de documentos
administrativos y de avance de obra.

EXPERIENCIA ESPECIFICA FORMACION

Tiempo Puntaje Formacion Puntaje
Experiencia del
representante técnico| 3
mayor o igualal puntos
ano

Titulo de tercer nivel en
ingenieria eléctrica, 2 puntos
electrénica o afines

4.2.2.4. Ayudante Administrativo: Es el encargado de colaborar con el
apoyo logistico del personal. Para ello mantendrd una programacion y
control de todos los integrantes del proceso, los materiales y equipos
necesarios para realizar las actividades mantenimiento de equipos y
vehiculos. Proveer de todos los materiales requeridos y stock suficiente
para dar soporte oportunamente. Manejo de la aplicacion computacional de
transferencia de datos.

EXPERIENCIA FORMACION CAPACITACION
Tiempo Puntaje | Formacion | Puntaje Capacitacion Puntaje
Mas de 1 24 hor_as en cursos de
~ . capacitacion en 0.50
afo de 2 puntos |Bachiller |0,5 puntos | ~." .. .
S ofimética, atencion al puntos
experiencia

cliente o afines

8 horas en cursos de
capacitacién en 0.25
ofimatica, atencion al puntos
cliente o afines

4.2.3 Oferta econdmica (50 puntos):

La oferta econdémica se evaluard aplicando un criterio inversamente
proporcional; a menor precio, mayor puntaje. En caso de que existan errores
aritméticos en la oferta econdémica, la Comision Técnica procederd a su
correccion conforme lo previsto en la Resolucion expedida por el SERCOP para
el efecto.

La evaluacion de la oferta econdmica se efectuara aplicando el “precio
corregido” en caso de que hubiera sido necesario establecerlo.
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Formula obras distribucion:
Puntos oferta econémica = 50 x (Valor Oferta minima presentada / Valor
oferta presentada)

Para la valoracion se observaran los siguientes criterios:

Parametro obras de distribucion Valoracion

Experiencia especifica 10 puntos

Personal técnico propuesto 40 puntos

Oferta econémica 50 puntos
TOTAL | La sumatoria debe ser 100 puntos

SECCION V
OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1 Obligaciones del Contratista: El contratista preparara las planillas de
acuerdo a lo establecido en el numeral 7 de la convocatoria las cuales se
pondran a consideracion de la fiscalizacién luego de finalizado cada porcentaje
de avance fisico establecido, y seran aprobadas por ella en el término de 5 dias,
luego de lo cual, en forma inmediata, se continuara el trdmite de autorizacion del
administrador del contrato y solo con dicha autorizacion se procedera al pago.

Ademas, el contratista presentara con las planillas el estado de avance del
proyecto y un cuadro informativo resumen, gque indicara, para cada concepto de
trabajo, el rubro, la descripcion, unidad, la cantidad total y el valor total
contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el (periodo) anterior, y en el
periodo en consideracion, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha,
incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se
elaboraran segun el modelo preparado por la fiscalizacién y seran requisito
indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

e Si como consecuencia de conexiones u operaciones inadecuadas al
momento de intervenirse en las redes eléctricas (transformador, red de
baja tension, acometida y medidores) imputables al contratista su
reparacion sera por cuenta de éste.

e Los reclamos presentados por los clientes deberan ser atendidos en un
tiempo no mayor a 30 dias, se presentara un certificado de conformidad
de cada uno de los informantes.

e Queda expresamente establecido que constituye obligacion del
CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos
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los rubros detallados en la Tabla de descripcion de rubros, unidades,
cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta.

El CONTRATISTA est4 obligado a cumplir con cualquiera otra que se
derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por
constar en cualquier documento del mismo o en norma legal
especificamente aplicable.

El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones
establecidas en el Cddigo del Trabajo y en la Ley del Seguro Social
Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de
patrono, sin que la EERSSA tenga responsabilidad alguna por tales
cargas, ni relacion con el personal que labore en la ejecucién de los
trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en el
documento de lineamientos del proceso de contratacion, a lo previsto en
su oferta y a lo establecido en la legislacibn ambiental, de seguridad
industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del
procedimiento de contratacion tramitado, sobre la base de los estudios
con los que contd la EERSSA y que fueron conocidos en la etapa
precontractual; y en tal virtud, no podra aducir error, falencia o cualquier
inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliacién
del plazo, contratacién de rubros nuevos o contratos complementarios. La
ampliacién del plazo, contrataciéon de rubros nuevos o contratos
complementarios podran tramitarse solo si fueren solicitados por la
fiscalizacion y aprobados por la administracion.

El contratista se compromete durante la ejecucién del contrato, a facilitar a
las personas designadas por la EERSSA, toda la informacion vy
documentaciobn que éstas soliciten para disponer de un pleno
conocimiento técnico relacionado con la ejecucién de la obra, la utilizacién
de los bienes incorporados a ella y la operacion de la infraestructura
correspondiente, asi como de los eventuales problemas técnicos que
puedan plantearse y de las tecnologias, métodos y herramientas
utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la EERSSA, tales como el
administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados,
deberan tener el conocimiento suficiente para la operacion y
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mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, asi como la
eventual realizacion de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista
se compromete durante la ejecucion de los trabajos, a facilitar a las
personas designadas por la EERSSA toda la informacion vy
documentacion que le sea requerida, relacionada y/o atinente al
desarrollo y ejecucion constructivos.

En la ejecucion de la obra se utilizaran materiales de la mejor calidad;
ser& realizada por el contratista utilizando las mas avanzadas técnicas,
con los métodos mas eficientes y eficaces, con utilizacion de mano de
obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus
trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearan diligencia y
cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto
el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos,
responden hasta por culpa leve.

Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la direccion técnica, proveer
la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales
necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma
de ejecucion de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera
satisfaccion de la EERSSA.

El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y
autorizaciones que se necesiten para la ejecucion correcta y legal de la
obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislacion
ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislacién laboral, y
aguellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en
el contrato. Asimismo, deberd realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los
avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes
(sefialética, letreros de peligro, precaucién, etc.), para la debida
proteccién del publico, personal de la fiscalizacion y del contratista mismo,
especialmente si los trabajos afectan la via publica o las instalaciones de
servicios publicos.

Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularan
libremente, pero no seran inferiores a los minimos legales vigentes en el
pais.

El contratista deberd pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su
personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en
total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberan
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cefirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas
disposiciones aplicaran los subcontratistas a su personal.

Seran también de cuenta del contratista y a su costo, todas las
obligaciones a las que esta sujeto segun las leyes, normas y reglamentos
relativos a la seguridad social.

El contratista, ademas, debera notificar a la entidad contratante cualquier
situaciéon que le justifique la sustitucion, reemplazo o cambio de su equipo
de trabajo, siempre y cuando el nuevo trabajador posea un curriculo igual
o superior al del presentado en la oferta.

El contratista se comprometera a no contratar a personas menores de
edad para realizar actividad alguna durante la ejecucién contractual; y
que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o
descubrieren tal practica, se someterd y aceptara las sanciones que de
aguella puedan derivarse, incluso la terminacién unilateral y anticipada del
contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes

El contratista, en general, debera cumplir con todas las obligaciones que
naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

El contratista preparara las planillas de avance y final, las cuales se
pondran a consideracion de la fiscalizacidn, y seran aprobadas por ella en
el término de 5 dias, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuara
el tramite de autorizacion del administrador del contrato y solo con dicha
autorizacion se procedera al pago.

Ademas, el contratista presentara con las planillas el estado de avance
del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicard, para cada
concepto de trabajo, el rubro, la descripcioén, unidad, la cantidad total y el
valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el
(periodo) anterior, y en el periodo en consideracion, y la cantidad y el
valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaboraran segun
el modelo preparado por la fiscalizacién y seran requisito indispensable
para tramitar la planilla correspondiente.

Suministrar todos los materiales contemplados para cada uno de los
rubros contratados conforme a las normas técnicas de la EERSSA y a la
homologacién de unidades de propiedad del MEER. La EERSSA, bajo
ningun concepto proveera de los materiales constantes para dicho objeto.
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Permanecer en la obra, él o su representante técnico, que debera ser un
Ingeniero Eléctrico.

Asentar en el libro de obra los avances del contrato y todas sus
novedades

Difundir en el sitio de la obra, los requisitos necesarios para atender los
servicios de energia eléctrica en cada uno de los sectores contemplados
en este pliego.

Disponer en el sitio de trabajo del equipo minimo solicitado, el mismo que
podra ser verificado en cualquier etapa de la construccion de la obra, por
parte del fiscalizador.

El contratista debera asegurarse de que el personal en obra, disponga y
de buen uso del equipo de proteccion personal.

Terminada la ejecucion de cada proyecto el contratista en un plazo de 10
dias estda en la obligacion de comunicar el listado de los medidores
instalados con todos los datos que se requiere para ingresar al sistema de
comercializacién y realizar la facturacion de consumo. En caso de
incumplimiento, se aplicar4 una multa equivalente al uno por mil del valor
del contrato por cada dia de retraso. Ademas en dicha informacién debera
constar el numero de cédula del propietario del medidor tanto de las
viviendas que no tenian el servicio como el de las viviendas que tenian ya
el servicio de energia eléctrica y que por medio de la ejecucién del
proyecto fueron beneficiados en la mejora del servicio.

Al finalizar la construccion de las obras y como requisito para realizar la
liguidaciobn del contrato, el contratista debera presentar toda la
informacion de medidores existentes e instalados en el formulario que
sera proporcionado por la EERSSA, incluyendo el numero de cédula de
los propietarios de los medidores, fichas para actualizacion del sistema de
informacion geografica (SIG) con los planos actualizados y debidamente
georreferenciados conforme a los requerimientos de la EERSSA. La
georreferenciacion debera ser con un grado de precision menor a 1 metro
en los sectores urbanos de los diferentes cantones y de 1 a 5 metros para
el area rural, para ello se puede utilizar GPS diferencial o estacion total,
para el caso de hacer uso de GPS diferencial, la EERSSA proveera los
archivos de la estacion base para su respectiva correccion diferencial. Los
planos deberan ser dibujados por capas (media tensién, transformadores
de distribucion, baja tension, luminarias y clientes) en formato CAD. El
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plazo para la entrega de esta informacion sera de 15 dias calendario a
partir de la recepcion de todas las obras, en caso de incumplimiento se
aplicard una multa equivalente al uno por mil del valor del contrato por
cada dia de retraso.

Presentar informe de avance fisico de la obra maximo hasta el 27 de cada
mes, en formato que sera proporcionado por la EERSSA.

Debe estar presente el contratista o el representante técnico en la obra
durante la ejecucion de los trabajos y en la recepcion. En caso de que no
asista a la recepcion, esta se suspendera para otra ocasion, para lo cual
el contratista deberd pagar a la EERSSA el costo del personal que
revisara las obras y del vehiculo.

Junto con la solicitud de recepcion, debe adjuntar impresos y en medio
digital los planos actualizados, datos de medidores instalados y planillas,
informacion que servira para la revision de la obra en campo.

Firmar el acta definitiva, 180 dias después de la provisional, previa
inspeccion conjuntamente con el contratista 0 con su representante
técnico que debera ser un Ingeniero Eléctrico.

Previo al inicio de la obra, el contratista con el personal que trabajara,
debera asistir a la EERSSA para recibir charlas de induccién en aspectos
técnicos, ambientales y de seguridad industrial. La EERSSA no procedera
a la entrega de planos ni autorizacion para el inicio de la obra. La
asistencia a charlas sera coordinada con fiscalizador.

El contratista debera cumplir con el documento de “Guia de buenas
practicas ambientales” a ser proporcionado por el administrador del
contrato.

Recibir durante la semana laborable en la oficina del Ingeniero Encargado
del Plan Eficiente de Coccion, el respectivo parte de trabajo con la
documentacion e informacibn de materiales para la ejecucion de la
instalacion de medidores y acometidas anti-hurto.

Cada trabajo realizado debera ser registrado en el formulario de parte de
pérdidas no técnicas. Detallando materiales utilizados y mano de obra
realizada.

La instalacion de medidor comprende la restitucion del medidor antiguo por
la instalacion del nuevo medidor.
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La instalacion del nuevo medidor comprendera la reubicacion a caja
metalica o tablero anti-hurto cuando el caso lo amerite.

La instalacibn de acometida anti-hurto deberd ser justificada, es decir
cuando la acometida convencional este deteriorada o presente alteraciones
por manipulacion o el calibre de la acometida existente no se ajuste a la
demanda requerida por el usuario.

La instalacion de la acometida anti-hurto podra ser de tres hilos

Se procedera a realizar el levantamiento de toda la informacion que solicita
el parte de pérdidas no técnicas.

El contratista registrara toda la informacion necesaria correspondiente al
medidor retirado y medidor instalado y materiales en el sistema comercial
de la empresa (SICO).

El ingreso de informacion al sistema comercial sera de forma diaria y el
reporte de trabajo y de los partes sera en forma semanal.

Llevara un registro de sellos tanto de los medidores retirados como de los
medidores instalados.

La pérdida de materiales, medidores o sellos de seguridad seran debitados
al contratista.

Todo trabajo ejecutado debera respaldarse en un archivo fotogréfico.

Cada fotografia del trabajo realizado debera contener el nimero de parte
de pérdidas no técnicas correspondientes.

Para una acometida anti-hurto corta (hasta 30m) el trabajador que se
encuentra en el poste debe tensar la acometida; para acometidas mayor a
30m o acometida de tres hilos se debe emplear un cabo de servicio para
lograr el ajuste correcto.

La conexién de la acometida debe guardar la estética, para lo cual, el hilo
neutro debe pasar por la parte posterior del poste, y cada fase debe pasar
por el aislador tipo rollo.

Cuando se trate de la instalacion de mas de un medidor en un tablero
metalico con compartimiento de barras, medidores e interruptores
termomagnéticos, se conectard una linea de barra a barra de neutros,
independiente de la instalacion de los equipos de mediciéon. La linea del
neutro se derivara en paralelo a cada uno de los medidores, (es decir NO
debe instalarse en serie, ingresa la sefial al primer medidor y la salida de
este ingresara al segundo).

Proceder con el cableado correspondiente a cada medidor.

Para finalizar la instalacion, antes de proceder a colocar la tapa de la
bornera del medidor, se verificara el ajuste de las conexiones, en los
bornes del medidor, en los conectores de las barras y en la base de los
interruptores termomagnéticos.
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Debe empalmarse a la red primero el conductor del neutro de la acometida,
ya que por ser desnudo existe la posibilidad de tocar entre las fases de la
red y producirse un cortocircuito, posteriormente se conectara(n) la(s)
fase(s).

Si existe mas de una acometida en el poste, se los debe conectar
compartiendo en orden secuencial a cada fase de la red, para efecto de
equilibrar la carga entre las mismas.

El empalme de la acometida a la red se realizara tomando cada hilo del
conductor de la acometida y entorchandolo al conductor de las red, éste
empalme debe ser de aproximadamente 10 cm para obtener una conexion
sélida o utilizando conectores ranura paralela.

Concluido el trabajo se verificara que estén correctos los niveles de tension
en todos los terminales de la instalacion.

Se procedera con la toma de datos técnicos de la red, del medidor retirado,
del medidor instalado y de materiales retirados e instalados.

Se desalojara del sitio de la instalacion, todos los desperdicios y retazos de
materiales resultados de la ejecucion del trabajo y se notificara al cliente
que se ha concluido con el trabajo, informéandole sobre los diferentes datos
gue contiene el equipo de medicion.

Si en la ejecucién del trabajo se detecta problemas en la red de
distribucion, estas novedades seran notificadas inmediatamente a la Zona
correspondiente a través del fiscalizador del contrato para el respectivo
mantenimiento o reparacion.

En caso de encontrarse medidores manipulados o acometidas intervenidas
por parte de terceros, debera el contratista registrar en el parte de pérdidas
no técnicas las observaciones encontradas conjuntamente con el archivo
fotografico y comunicar de forma inmediata a la Superintendencia de
Control de Energia.

Todo material retirado debera ser ingresado a la bodega de la EERSSA.

Todo medidor retirado debe ser ingresado al Laboratorio de Medidores para
su debida contrastacion.

Al final de los trabajos de construccién el contratista debera entregar la siguiente
informacion:

Fichas SIG de media tension, transformador, baja tension, acometidas y
medidores en formato excel respectivamente.

Entrega de la informacion de cambios de medidores, acometidas y redes
debidamente geo- referenciado (sistema de coordenadas UTM WG84
zona 17 sur) y digitalizado en formato Geodatabase-ArcGis plataforma del
Sistema de Informacion Geogréafico (SIG) de la EERSSA, mismo que
contiene las capas acorde a la simbologia y Homologacion de las
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Unidades de Propiedad emitido por el Ministerio de Electricidad y Energia
renovables (MEER) y de las especificaciones técnicas que la EERSSA de
las redes eléctricas de distribucién, equipos, acometidas y medidores.

e Fotografias digitales de datos de placa de cada medidor.

e Fotografias digitales de datos de placa de cada equipo incluye
transformador, ademas fotografia digital panoramica de cada poste o
pozo, en el cual se puede observar su respectiva codificacion.

e Protocolo de transformador en formato PDF.

La EERSSA facilitara un espacio fisico en la Unidad del Sistema de Informacion
Geogréfico SIG a los digitadores del contratista ya que la actualizacién y subida
de informacion sobre cambio de medidores se la tiene que realizar directo en la
geodatabase corporativa (Arcgis); esto en vista de la magnitud de obra en
cuanto a cambios de medidores, acometidas, transformadores, construcciones y
reforzamiento de redes de baja tension.

Siempre debera existir coordinacion entre el Contratista y la Unidad SIG de tal
forma que los inconvenientes que se presenten en cuanto al registro y dibujo en
Arcgis (geoadatabase corporativa) sean resueltos de manera eficaz y oportuna.

En el caso de construir nuevas redes de baja tensibn o media tension, el
Contratista solicitara a la Gerencia de Planificacion - SIG la entrega de cddigos
para su respectiva codificacion de postes y pozos.

Para el caso de no existir codigos en los postes 0 pozos de arranque de las
acometidas, el Contratista colocara los respectivos cddigos de placas; la
codificacion fisica de 6 digitos debera ser elaborada en adhesivo cuyo material
serd vinil marca MC CAL o similar color amarillo reflectivo con caracteres de
color negro reflectivo, la parte superior del adhesivo debe estar cubierta con
mica adhesiva transparente.

El Contratista debera asegurar que el personal que participa en los trabajos de
actualizacion de las nuevas acometidas y medidores en la goedatabase de
Arcgis, sea el comprometido en los formularios de la oferta, garantizando su
idoneidad y experiencia suficiente respecto a dibujo de redes eléctricas en
Arcgis.

Para el caso de medidores que no se encuentren geo-referenciados, el
Contratista realizara la geo-referenciacién del poste o pozo y medidor, utilizando
estacion total o GPS diferencial de precision 1 a 3 metros.

Para el caso de cambios de medidores, acometidas y red de baja tension, el
contratista identificara la secuencia de fases (A, B, C, N) (como se detalla en la

61



Ficha SIG de medidores). Por otro lado respecto al cambio de conductores de la
red de baja tensidon y acometidas subterraneas se colocara una codificacion
fisica al conductor teniendo en cuenta los siguientes casos, (derivaciones de red,
salidas de circuitos, fines de circuito, cruces conductores en pozos, fines de
acometidas, etc.).

Para el caso de cambio de medidores dentro de un tablero de medidores,
contratista indicara su ubicacion de acuerdo al numero de fila o columna, como
se muestra en la siguiente figura.

Columna Columna Columna

1 2 3
Fila 1 11 12 13
Fila 2 21 22 23
Fila 3 31 32 33

El contratista preparara las planillas de acuerdo a lo establecido en el numeral 7
de la convocatoria las cuales se pondran a consideracion de la fiscalizacion
luego de finalizado cada porcentaje de avance fisico establecido, y seran
aprobadas por ella en el término de 5 dias, luego de lo cual, en forma inmediata,
se continuard el tramite de autorizacién del administrador del contrato y solo con
dicha autorizacion se procedera al pago.

5.20bligaciones de la contratante:

a. Dar solucion a las peticiones y problemas que se presentaren en la
ejecucion del contrato, en un plazo de diez dias contados a partir de la
peticion escrita formulada por el contratista.

b.  Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones
gue se necesiten para la ejecucion correcta y legal de la obra, y realizar
las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los
distintos organismos publicos, en un plazo de diez dias contados a
partir de la peticién escrita formulada por el contratista.

c. En caso de ser necesario y previo el trdmite legal y administrativo
respectivo, autorizar ordenes de cambio y 6rdenes de trabajo, a través
d