

ANEXO 1

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
CUADROS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

CUINCU DEL AFD-RSND-ERRSSA-CPN1-001  
 PROCESO: FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA ETAPA II  
 Objeto de Contratación:  
 FECHA: 07/09/2015  
 FINANCIAMIENTO: AFD/AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO

INFORMACIÓN DE LA OFERTA

TIPO DE PROVEEDOR	PARÁMETRO DE EVALUACIÓN	CONSULTOR PARTICIPANTE											
		Luis Alfonso Laayza Felipo	Lenin Rodrigo Poma Jumbo	José Iván Valarezo Borrero	Ramiro Nephraí Jiménez Espinosa	Guillermo Hernán Ulloa Arzaga	Carlos Omedo Morochó Bravo	Victor Manuel Palacios Jiménez	José Francisco Egilguren Lutzuriaga	Victor Joseph Sánchez Calle	Montalván	Yvare Arturo Ríos	
MACIONALIDAD		ECUATORIANA	ECUATORIANA	ECUATORIANA	ECUATORIANA	ECUATORIANA	ECUATORIANA	ECUATORIANA	ECUATORIANA	ECUATORIANA	ECUATORIANA	ECUATORIANA	ECUATORIANA
HABILITACIÓN EN EL RUP (CUMPLE/NO CUMPLE)		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
CODIGO CPC		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
OFERTA TÉCNICA Y ECONOMICA EN DOS SOBRES SEPARADOS (CUMPLE/NO CUMPLE)		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
COPIA DE LA OFERTA (CUMPLE/NO CUMPLE)		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ARCHIVO MAGNÉTICO DE LA OFERTA TÉCNICA (CUMPLE/NO CUMPLE)		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
NUMERACIÓN DE LA OFERTA (CUMPLE/NO CUMPLE)		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SUMILLA DE LA OFERTA (CUMPLE/NO CUMPLE)		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

INHABILIDADES

PARÁMETRO DE EVALUACIÓN	CONSULTOR PARTICIPANTE												
	Luis Alfonso Laayza Felipo	Lenin Rodrigo Poma Jumbo	José Iván Valarezo Borrero	Ramiro Nephraí Jiménez Espinosa	Guillermo Hernán Ulloa Arzaga	Carlos Omedo Morochó Bravo	Victor Manuel Palacios Jiménez	José Francisco Egilguren Lutzuriaga	Victor Joseph Sánchez Calle				
Naciones Unidas ( <a href="http://www.un.org/ps/committees/list_compend.shtml">http://www.un.org/ps/committees/list_compend.shtml</a> )	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
Union Europea ( <a href="http://eeas.europa.eu/cfp/sanctions/consol-list_en.htm">http://eeas.europa.eu/cfp/sanctions/consol-list_en.htm</a> )	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
Francia ( <a href="http://www.tresor.economie.gouv.fr/4248_liste-nationale">http://www.tresor.economie.gouv.fr/4248_liste-nationale</a> )	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
Artículos 62 y 63 de la LOSNCP, 110 y 111 del RGLOSNCP	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	INHABILITADO

CONCLUSIONES:

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
CUADROS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

LUQUEU DEL  
PROCESO: AFD-RSD-EERSSA-CRN-101  
Objeto de FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LA PROVINCIA DE LOJA ETAPA II  
Contratación: 07/09/2015  
FECHA: AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO  
FINANCIAMIENTO:

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS OBLIGATORIOS

PARAMETRO DE EVALUACION	PRIMERA ETAPA: - INTEGRIDAD DE LA OFERTA (FORMULARIOS DEBIDAMENTE ELABORADOS Y SUSCRITOS)									
	CONSULTOR PARTICIPANTE									
Formulario de la Oferta: Presentación y compromiso	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR
Formulario de la Oferta: Descripción de Ingresos, Elegibilidad y Compromiso Medioambiental y Social	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR
Formulario de la Oferta: Datos generales del CONSULTOR y patrimonio	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR
Formulario de la Oferta: Metodología de Ejecución del Proyecto	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR
Formulario de la Oferta: Cronograma de Ejecución	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR
Formulario de la Oferta: Experiencia del oferente en servicios de consultoría	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR
Formulario de la Oferta: Hoja de Vida del Consultor	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR
Formulario de la Oferta: Equipos e instrumentos disponibles	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR

PARAMETRO DE EVALUACION	PRIMERA ETAPA: -VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS: EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA (CUMPLIR / NO CUMPLIR)													
	CONSULTOR PARTICIPANTE													
Experiencia General Minimo del CONSULTOR (Formulario No. 9.8): (CUMPLIR/NO CUMPLIR)	REALIZADOS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS	Luis Alfonso Loayza Feijoo	Lenin Rodrigo Poma Junbo	José Ivan Valerao Borrero	Berrio Espinosa	Nepalli Jiménez	Guillermo Ataraga	Herrán Ulioa	Carlos Ornelo Bravo	Moncho Morcho	Victor Manuel Jiménez	Palacios José	Francisco Equiguen	Victor Joseph Sanchez Calle
	MINIMO 2 CONTRATOS OBLITO DE LA EXPERIENCIA (CUMPLIR/NO CUMPLIR)	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR
Experiencia Especifica Minima del CONSULTOR (Formulario No. 9.8): (CUMPLIR/NO CUMPLIR)	ACUMULADO SUPERIOR AL 15% REFERENCIAL	NO CUMPLIR	NO CUMPLIR	NO CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR
	REALIZADOS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR
Objeto de la experiencia	MINIMO 2 CONTRATOS OBLITO DE LA EXPERIENCIA (CUMPLIR/NO CUMPLIR)	NO CUMPLIR	NO CUMPLIR	NO CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR
	ACUMULADO SUPERIOR AL 15% REFERENCIAL	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR

ANEXO 2

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
CUADROS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

LUGAR DEL PROYECTO: AFD-MSND-EERSSA-COPI-001  
Objeto de Contratación: FISCALIZACIÓN DE LA REPTENCIONACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA ETAPA II  
FECHA: 07/09/2015  
FINANCIAMIENTO: AFD/AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO

Descripción de Plana y Programas de Operación y Actividades	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR
Metodología de ejecución del proyecto (CUMPLIR/NO CUMPLIR)	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR
Organigrama	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR
Sistema de Coordinación y Desarrollo de Actividades	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR
Medidas de Prevención de Contaminación Ambiental y Manejo de Resechos Sólidos	NO CUMPLIR	NO CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	NO CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR
Plan de control de la calidad de Ejecuciones Técnicas, Utilización de Laboratorio, Programa de Trabajo y de Avance Físico	NO CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	NO CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR
Equipos e instrumentos disponibles (CUMPLIR/NO CUMPLIR) VER ANEXO 3	CUMPLIR	NO CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR
Equipos e instrumentos disponibles (CUMPLIR/NO CUMPLIR) VER ANEXO 3	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD Y REQUISITOS MÍNIMOS DE LA OFERTA

PARÁMETRO DE EVALUACIÓN	Isis Alfonso Loayza Feijoo	Lenin Rodrigo Poma Jumbo	José Iván Valverde Borrero	Ramiro Espinoza	Nephtal Jiménez Gualano Arizaga	Hernán Ulloa Barón	Carlos Olmedo	Morocho Víctor Jiménez	Manuel Palacios	José Francisco Latorre	Eduarwin Víctor José Sánchez Calle
Integridad de la oferta	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR
Experiencia General Mínima	NO CUMPLIR	NO CUMPLIR	NO CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR
Experiencia Específica Mínima	NO CUMPLIR	NO CUMPLIR	NO CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR
Metodología de ejecución del trabajo	NO CUMPLIR	NO CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR
Programa de ejecución	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR
Equipos e instrumentos disponibles	NO CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR	CUMPLIR
Consistencia de ofertas	NO PRESENTA	NO PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	NO APLICA	CUMPLIR	SI PRESENTA	SI PRESENTA

Aquellas ofertas que cumplen integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas.  
OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:

ANEXO 3

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
CUADROS DE EVALUACION DE LA OFERTA TÉCNICA

CODIGO DEL PROCESO: AFD-RSND-ERSSA-CPN1-001  
 OBJETO DE CONTRATACION: FISCALIZACION DE LA REPOTENCIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LA PROVINCIA DE LOJA ETAPA II  
 FECHA: 07/09/2015  
 FINANCIAMIENTO: AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO

EVALUACION POR PUNTAJE

PARAMETRO DE EVALUACION	Ramiro Nepfili Jimenez Espinosa				Guillermo Hernan Ulloa Arizaga				Carlos Omedo Morochto Bravo				
	EXPERIENCIAS ADICIONALES AL MINIMO REQUERIDO	CERTIFICACION 1	CERTIFICACION 2	CERTIFICACION 3	CERTIFICACION 4	CERTIFICACION 1	CERTIFICACION 2	CERTIFICACION 3	CERTIFICACION 4	CERTIFICACION 1	CERTIFICACION 2	CERTIFICACION 3	CERTIFICACION 4
Experiencia General del Oferente (40 puntos)	PORCENTAJE (MIN. 30% DEL REFERENCIAL)	\$ 22.784,70	\$ 19.791,37	\$ 16.838,30	\$ 58.319,98	\$ 42.990,24	\$ 33.997,81	\$ 32.988,25	\$ -	\$ 22.784,70	\$ 19.791,37	\$ 16.838,30	\$ 0
	PUNTAJE ASIGNADO (SOBRE 40 PUNTOS)	10	10	10	10	10	10	10	0	10	10	10	0
	EXPERIENCIAS ADICIONALES AL MINIMO REQUERIDO	CERTIFICACION 1	CERTIFICACION 2	CERTIFICACION 3	CERTIFICACION 4	CERTIFICACION 1	CERTIFICACION 2	CERTIFICACION 3	CERTIFICACION 4	CERTIFICACION 1	CERTIFICACION 2	CERTIFICACION 3	CERTIFICACION 4
Experiencia Especifica del Oferente (60 puntos)	PORCENTAJE (MIN. 30% DEL REFERENCIAL)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PUNTAJE ASIGNADO (SOBRE 60 PUNTOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PUNTAJE TOTAL (MINIMO REQUERIDO 70 PUNTOS)	40				30				30			

ANEXO 3




CODIGO DEL PROCESO: AFD-RSND-ERRSSA-CPNII-001  
 OBJETO DE CONTRATACION: FISCALIZACION DE LA REPORTENCACION DE RED  
 FECHA: 07/09/2015  
 FINANCIAMIENTO: APOYAGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO

PARAMETRO DE EVALUACION	Victor Manuel Palacios Jimenez				Jose Francisco Equiqueen Lutzuriaga				Victor Joseph Sanchez Calle			
	CERTIFICACION 1	CERTIFICACION 2	CERTIFICACION 3	CERTIFICACION 4	CERTIFICACION 1	CERTIFICACION 2	CERTIFICACION 3	CERTIFICACION 4	CERTIFICACION 1	CERTIFICACION 2	CERTIFICACION 3	CERTIFICACION 4
EXPERIENCIAS ADICIONALES AL MINIMO REQUERIDO												
EXPERIENCIA General del Oferente (40 puntos)	125.698,15	0	0	0	20.845,44	19.584,85	71.788,80	0	0	0	0	0
PUNTAJE ASIGNADO (SOBRE 40 PUNTOS)	10				10	10	10					
EXPERIENCIAS ADICIONALES AL MINIMO REQUERIDO												
EXPERIENCIA Especifica del Oferente (60 puntos)												
PUNTAJE ASIGNADO (SOBRE 60 PUNTOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PUNTAJE TOTAL (MINIMO REQUERIDO 70 PUNTOS)</b>	<b>10</b>				<b>30</b>				<b>0</b>			

CONCLUSIONES:

**NINGUN OFERENTE OBTIENE EL PUNTAJE MINIMO REQUERIDO DE 70 PUNTOS.**

Realizado en la ciudad de Loja, a los siete dias del mes de septiembre del 2015

  
 Ing. David Maldonado O.  
 PRESIDENTE DE LA COMISION DE EVALUACION  
  
 Ing. Oscar Rios G.  
 MIEMBRO DE LA COMISION DE EVALUACION  
  
 Ing. Juan Pablo Vidal I.  
 MIEMBRO DE LA COMISION DE EVALUACION