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INFORME DE EVALUACION PROCESO
NRO. BID-EC-L1223-FERUM-EESUR-DI-FI-010
OBJETO DE LA CONTRATACION

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, GRUPO 4 Y CANTON GUALAQUIZA

En la ciudad de Loja, el 16 de agosto de 2021, siendo las 14H30, se retne la comision técnica en
la sala de reuniones de la Gerencia de Ingenieria y Construccion de la Empresa Eléctrica Regional
del Sur S.A., previo convocatoria realizada por el sefior Presidente de la Comision, Ing. David
Arboleda Guerrero, a los miembros de la Comisién Técnica conformada por los Ingenieros
Jefferson Gonzalez Andrade, y Esteban Cardoso Ledn, para llevar adelante la evaluacion del
proceso BID-EC-L1223-FERUM-EESUR-DI-FI-010 “Fiscalizacion de la construccion de redes
de distribucion de energia eléctrica en la provincia de Zamora Chinchipe, grupo 4 y cantén
Gualaquiza”.

1. ANTECEDENTES

Mediante Resolucion No. 020-2021-BID del 26 de julio del 2021, el Dr. Freddy Anibal Bastidas
Serrano, Presidente Ejecutivo de la EERSSA, autoriza el inicio del proceso de contratacion por
Consultoria individual bajo la modalidad de contratos financiados con Préstamos y Cooperacion
Internacional - Banco Interamericano de Desarrollo, BID, 4343/OC-EC y 4600/0OC-EC para la
“Fiscalizacién de la construccion de redes de distribucion de energia eléctrica en la
provincia de Zamora Chinchipe, grupo 4 y cantén Gualaquiza”, proceso BID-EC-L1223-
FERUM-EESUR-DI-FI-010.

El presupuesto referencial del proceso es de USD 10,684.72 (DIEZ MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON 72/100 DOLARES AMERICANOS) SIN IVA.

De conformidad a lo establecido en las Politicas para la Adquisicion de Bienes y Obras
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 23 de julio de 2021 se realizo
las respectivas invitaciones a los oferentes: Ivan Bladimir Ordofiez Ordofiez, Luis Freddy Armijos
Espinoza y Manuel Lucas Pucha Guaya, para que revisen la publicacion del proceso BID-EC-
L1223-FERUM-EESUR-DI-FI-010 en la direccion http://www.eerssa.gob.ec/procesos-de-
contratacion-bid-v-vi/, y presenten su manifestacion de interés en participar hasta el 29 de julio

de 2021.

Mediante memorando Nro. EERSSA-PREJEC-2021-0870-M del 22 de julio del 2021, el
Presidente Ejecutivo designo a los Ingenieros David Antonio Arboleda Guerrero, Jefferson Omar
Gonzalez Andrade y Esteban Rafael Cardoso Ledn, como miembros de la Comision Técnica para
llevar a cabo la revision del proceso BID-EC-L1223-FERUM-EESUR-DI-FI-010. El Ingeniero
David Arboleda Guerrero actuia en calidad de Presidente de la Comision Técnica.

2. RESPUESTAS Y ACLARACIONES '
5 i i /
No existieron Preguntas del proceso por parte de los oferentes invitados. l Q o
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3. RECEPCION DE OFERTAS

E129 de julio de 2021 a las 10H00, concluy¢ el plazo para la entrega fisica de la oferta, habiéndose
recibido las siguientes propuestas:

No. | OFERENTE FECHA HORA
1 IVAN BLADIMIR ORDONEZ ORDONEZ 29/07/2021 09H21
2 LUIS FREDDY ARMIJOS ESPINOZA 29/07/2021 09H27
3 MANUEL LUCAS PUCHA GUAYA 29/07/2021 09H21

4. DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL VICEMINISTRO DE ELECTRICIDAD Y
ENERGIA RENOVABLE

Mediante memorando Nro. EERSSA-GEICO-2021-0644-M del 16 de agosto de 2021, el Gerente
de Ingenieria y Construccion da a conocer el oficio Nro. MERNNR-VEER-2021-0293-OF del 30
de julio del 2021, emitido por el Viceministro de Electricidad y Energia Renovable, en el cual se
manifiesta lo siguiente: “En virtud de la transicion que se viene efectuando dentro del Gobierno
Nacional y del Sector Eléctrico, se solicita a su representada suspender todo tipo de proceso de
contratacion y la suscripcion de cualquier contrato, que se tenga previsto para el mes de julio y
agosto del presente ario, a fin de coordinar de manera adecuada los procesos que sean
pertinentes en _funcion de los nuevos lineamientos por parte de esta Cartera de Estado”.

5. RECOMENDACION

En funcion de la disposicion emitida por el Viceministro de Electricidad y Energia Renovable, la
Comision Técnica recomienda suspender el proceso BID-EC-L1223-FERUM-EESUR-DI-FI-
010 para la Fiscalizacion de la construccion de redes de distribucion de energia eléctrica en la
provincia de Zamora Chinchipe, grupo 4 y canton Gualaquiza.

6. SUSCRIPCION

Para constancia de lo efectuado, firman el Acta de Evaluacion Técnica de la oferta del proceso de
contratacion de consultoria BID-EC-L1223-FERUM-EESUR-DI-FI-010 los miembros de la
comisidn técnica, en el lugar y fecha indicados.

Loja, 16 de agosto del 2021.

ING. DAVID ARBOLEDA G. ING. J EFFERSON’G/NZALEZ A.

PRESIDENTE DE LA COMISION MIEMBRO DE LA COMISION
TECNICA TECNICA

MIEMBRO DE LA COMISION TECNICA
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