

ACLARACION

REPOTENCIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LOS SECTORES SAN FRANCISCO Y EL GUABI ALTO DEL CANTÓN GUALAQUIZA, UNDUNAMA DEL CANTÓN CELICA, TIERRA BLANCA DEL CANTÓN GONZANAMÁ, PITAYO DEL CANTÓN MACARÁ Y EL DESCANSO DEL CANTÓN ZAMORA

Las fechas y las horas estimadas para este proceso son:


CONCEPTO	DIA	HORA
Fecha de publicación del proceso en la página WEB de la EERSSA	27/12/2017	08H00
Fecha límite para efectuar preguntas	03/01/2018	16H00
Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones	05/01/2018	16H00
Fecha límite recepción oferta técnica	12/01/2018	14H00
Fecha de apertura de ofertas	12/01/2018	15H00
Fecha de calificación límite de participantes	25/01/2018	16H00
Fecha estimada de adjudicación	26/01/2018	16H00



Ing. OSCAR RIOS G.
Miembro de la Comisión



Ing. DAVID ARBOLEDA G.
Miembro de la Comisión



Tnlg. ALEX REYES C.
Secretario