



Ministerio
de Electricidad
y Energía Renovable



ACTA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES

CODIGO DEL PROCESO: BID2-RSND-EERSSA-FI-CI-001

Objeto de Contratación

FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y CIRCUITOS DE BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE Y CANTÓN GUALAQUIZA-ETAPA II

OFERENTE: Ing. José Francisco Eguiguren Luzuriaga

Conforme se establece en la invitación para la participación en el proceso de Fiscalización de la Repotenciación de Centros de Transformación y Circuitos de Bajo Voltaje en la Provincia de Zamora Chinchipe y Cantón Gualaquiza-Etapa II.

Dicha documentación deberá hacerse llegar en forma física en sobre cerrado a la Secretaria General de la Presidencia Ejecutiva ubicada en: Olmedo 08-84 y Rocafuerte, en la ciudad de Loja hasta las 15H00 del día jueves 3 de septiembre de 2015.

1. Convalidar el tiempo de experiencia, solicitado en el Numeral 8.5 **Metodología de Selección y Criterios de Calificación**, Numeral 2 párrafos II y III, que constan dentro de los Términos de Referencia indicados.

Ing. Carlos Marín Buele

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Ricardo Villavicencio
Miembro de la Comisión

Ing. Manuel Piedra
Miembro de la Comisión



Ministerio
de Electricidad
y Energía Renovable



Dra. Rosario Ocampo
Miembro de la Comisión

Ing. Marden Ortiz
Secretario de la Comisión

Loja, 03 de Septiembre del 2015

Ing.
Alicia Jaramillo Febres
PRESIDENTA EJECUTIVA DE LA EERSSA
Ciudad


De mis consideraciones


Por medio de la presente pongo en su consideración la convalidación de errores para la oferta presentada para el proceso FISCALIZACION DEL PROYECTO PARA LA REPOTENCIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE Y EL CANTON GUALAQUIZA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO – ETAPA II, PROCESO BID2-RSND-EERSSA-FI-CI-001

Agradezco la atención prestada a la siguiente


Ing. José Francisco Eguiguren L.
OFERENTE

Adj. Certificado de obras emitido por la EERSSA.

RECIBIDO
Fecha: 2015-09-03
Hora: 15:00
Nó Ingresos




Empresa Eléctrica Regional del Sur

CERTIFICADO:

A petición verbal del Ing. **JOSÉ FRANCISCO EGUIGUREN LUZURIAGA**, manifiesto que:

Los contratos suscritos con la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., para construcción de obras eléctricas y obras particulares que detallo en cuadro adjunto, **CERTIFICO** que fueron ejecutadas por el Ing. **José Francisco Eguiguren Luzuriaga** en los tiempos descritos.

Este documento puede ser utilizado para trámites personales.

Loja, 3 de septiembre del 2015


Ing. Oscar Montero Montero
GERENTE DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN



ITEM	OBRA	PROPIETARIO DE LA OBRA	MONTO	EMISION PERMISO DE CONTRUCCION	FIRMA DE CONTRATO	TÉRMINO DE OBRA	DURACIÓN (DÍAS)	ACTA PROVISIONAL	ACTA DEFINITIVA
1	READECUACION DE LA RED DE MEDIA TENSION PARA LA CONSTRUCCION DE UN PASO ELEVADO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	20.845.44 USD	29 DE AGOSTO 2011		05 DE OCTUBRE 2011	46	357-2011-GEICO	426-2012-GEICO
2	RED DE MT Y CT PARA VIVIENDA BENEFICIADA DEL PROGRAMA MANUELA ESPEJO	EEFSSA	660.43 USD	08 DE JUNIO 2012		20 DE JUNIO 2012	13	290-2012-GEICO	579-2013-GEICO
4	INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA LA DIRECCION AGROPECUARIA DE ZAMORA CHINCHIPE	MAGAP ZAMORA CHINCHIPE	6.799.00 USD	28 DE DICIEMBRE 2011		28 DE MARZO 2011	92	156-2012-GEICO	586-2013-GEICO
5	PROYECTO ELECTRICO PARA EL EDIFICIO DEL JUZGADO DE LA NIÑEZ, FAMILIA Y ADOLESCENCIA CANTON YANTAZA	CONSEJO DE LA JUDICATURA EN TRANSICION	15.263.00 USD	09 DE JULIO 2012		31 DE JULIO 2012	23	341-2013-GEICO	569-2013-GEICO
6	REGENERACION PLAZA IGLESIA DE MACARA	GAD MACARA	17.083.90 USD	14 DE ENERO 2014		03 DE ABRIL 2014	48	136-2014-GEICO	256-2014-GEICO
7	PROYECTO ELECTRICO PARA EL TALLER DEL SR. RICARDO CASTRO	SR. RICARDO CASTRO	628.50 USD	29 DE ENERO 2013		22 DE FEBRERO 2013	25	081-2013-GEICO	107-2014-GEICO
8	ALIMENTADOR PRIMARIO Y ESTACION DE TRANSFORMACION PARA DISPENSARIO MEDICO DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO DEL BARRIO ACHOTES	SEGURO SOCIAL CAMPESINO DE LOJA	10.959.11 USD	26 DE JULIO 2013		23 DE AGOSTO 2013	30	441-2013-GEICO	256-2014-GEICO
9	REUBRICACION DE SISTEMA DE MEDICION TRIFASICO PARA SISTEMA DE BOMBEO DE MALCA	MALCA	1.229.47 USD	12 DE NOVIEMBRE 2013		15 DE ENERO 2014	65	017-2014-GEICO	082-2015-GEICO
10	REMODELACION DEL PARQUE DE COLAISACA	GAD COLAISACA	10.341.39 USD	08 DE AGOSTO 2013		05 DE DICIEMBRE 2013	120	604-2013-GEICO	257-2014-GEICO
11	CAMBIO DE POSTES EN LA RED TRIFASICA PARA EL INGENIO MONTERREY CA	MALCA	1.929.98 USD	10 DE OCTUBRE 2013		05 DE DICIEMBRE 2013	57	606-2013-GEICO	273-2014-GEICO
12	MATERIALES PETROS EN CATAMAYITO	SR. AUGUSTO EGUIGUREN	1.911.95 USD	13 DE AGOSTO 2013		16 DE SEPTIEMBRE 2013	35	466-2013-GEICO	486-2013-GEICO
13	PROYECTO ELECTRICO PARA LA AGENCIA LOJA DEL BANCO INTERNACIONAL	BANCO INTERNACIONAL	3.231.00 USD	01 DE MARZO 2012		14 DE MARZO 2012	14	132-2012-GEICO	487-2013-GEICO
14	PROYECTO ELECTRICO PARA LA ACOMETIDA, TABLERO DE MEDIDORES E INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES PARA EL BLOQUE 3 DEL MERCADO GRAN COLOMBIA	GAD LOJA	10.279.21 USD	04 DE JUNIO 2012		03 DE JULIO 2012	31	306-2012-GEICO	487-2013-GEICO
17	PROYECTO ELECTRICO PARA EL EDIFICIO DEL ING. CHRISTIAN VIVANCO	ING. CHRISTIAN VIVANCO	4.517.50 USD	22 DE MAYO 2014		25 DE JULIO 2014	65	290-2014-GEICO	072-2015-GEICO
19	ESTUDIO ELECTRICO PARA TECNOCENTRO TEDASA	TEIASA	2.246.61 USD	26 DE FEBRERO 2014		30 DE ABRIL 2014	63	170-2014-GEICO	
20	CINQUIS PARA REUBRICACION DE CENTRO DE TRANSFORMACION PARA PROYECTO DE VIVIENDAS DEL SR. JOSE ANTONIO SUAREZ	SR. JOSE ANTONIO SUAREZ	856.46 USD	25 DE JULIO 2014		01 DE SEPTIEMBRE 2014	29	387-2014-GEICO	
21	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION DEL PROGRAMA FERUM BID. GRUPOS 7, 8 Y 9 (GRUPO 7)	EEFSSA	10.865.00 USD		28 DE ENERO 2013	27 DE SEPTIEMBRE 2013	243	483-2013-GEICO	
22	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION DEL PROGRAMA FERUM BID. GRUPOS 7, 8 Y 9 (GRUPO 8)	EEFSSA	11.373.00 USD		28 DE ENERO 2013	27 DE SEPTIEMBRE 2013	243	483-2013-GEICO	
23	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION DEL PROGRAMA FERUM BID. GRUPOS 7, 8 Y 9 (GRUPO 9)	EEFSSA	10.562.00 USD		28 DE ENERO 2013	27 DE SEPTIEMBRE 2013	243	483-2013-GEICO	
27	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION DEL PROGRAMA FERUM BID. GRUPOS 9, 10 Y 11 (GRUPO 9)	EEFSSA	12.250.73 USD		30 DE DICIEMBRE 2014			EN EJECUCION	
28	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION DEL PROGRAMA FERUM BID. GRUPOS 9, 10 Y 11 (GRUPO 10)	EEFSSA	11.954.43 USD		30 DE DICIEMBRE 2014			EN EJECUCION	
29	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION DEL PROGRAMA FERUM BID. GRUPOS 9, 10 Y 11 (GRUPO 11)	EEFSSA	12.735.45 USD		30 DE DICIEMBRE 2014			EN EJECUCION	
31	PROYECTO ELECTRICO PARA LA PROPIEDAD DEL SR. DARWIN MERINO	SR. DARWIN MERINO	19.564.95 USD	25 DE JUNIO 2015		10 DE JULIO 2015	16	182-2015-GEICO	
32	PROYECTO ELECTRICO PARA LA VIVIENDA DEL SR. LUIS ESPINOSA	SR. LUIS ESPINOSA	3.578.10 USD	21 DE JULIO 2015				EN EJECUCION	
TOTAL DIAS							1501		

ING. OSCAR GONZALEZ MONTERO
GERENTE INGENIERIA Y CONSTRUCCION

ING. RAMIRO NATONADO CUENCA
SUPERINTENDENTE INGENIERIA Y CONSTRUCCION (e)