

**ACTA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES**  
**CÓDIGO DEL PROCESO: CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-022**

Objeto de Contratación:

REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSIÓN Y RESTITUCIÓN DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE Y CANTÓN GUALAQUIZA -ETAPA 2.2

Conforme se establece en el numeral **6.8 Convalidación de errores de forma** de los pliegos del proceso CAF-RSND-EERSSA-LPN-OB-022 publicados en la web de la EERSSA, solicito a Usted considerar la información detallada a continuación y convalidar los errores de forma verificados en su oferta, lo cual debe ser realizado hasta el plazo límite establecido en el cronograma del pliego.

**CONVALIDACIÓN DE ERRORES DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE PARTICIPANTE “REFORZAR REGIÓN SUR.”**

**1. EXPERIENCIA DEL OFERENTE.**

Presentar certificado de avance de obra firmado por la contratante de los siguientes contratos:

- Construcción de redes eléctricas de los proyectos: El Carmen de Cangonamá, Cofradía Alto, Soruca Rancho, Yucunamá, Instituto Obrero, Opoluca-Ongonga, La Palma, Divino Niño, Bramaderos del cantón Paltas; Los Pinos del cantón Celica; El Porvenir, Loma Redonda del cantón Olmedo. Grupo 10, suscrito con SEGELECTRIC.
- Construcción de redes eléctricas de los proyectos: Santa Marianita Alto, Mandala, La Alborada Sector El Camal, La Guatara, La Papayera, Cucumaque, La Cruz II Etapa, Velasco Ibarra del Cantón Macara; Papayal, Utuana del Cantón Sozoranga y Zapallal 1-2-3 del Cantón Celica, Grupo 7, suscrito con el Ing. Robert Vega R.

Presentar acta de recepción provisional correspondiente a los barrios: La Mina, El Triunfo, Los Laureles del Cantón Palanda. La Guara y El Chorro del cantón Chinchipe, ejecutado por el Ing. Robert Vega R.

**2. COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO**

Presentar la documentación que certifique la experiencia del personal mínimo propuesto.

Corregir la carta de compromiso del profesional asignado al proyecto Ing. Jhon Calle Cevallos, por existir diferencia con las funciones a desempeñar descritas en el formulario 9.8.

## **CONVALIDACIÓN DE ERRORES DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE PARTICIPANTE “ING. VÍCTOR PALACIOS J.”**

### **1. EXPERIENCIA DEL OFERENTE.**

Presentar certificado de avance de obra firmado por la contratante de los siguientes contratos:

- Repotenciación de centros de transformación y circuitos de baja tensión, suscrita con la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP Unidad de Negocio Sucumbíos, suscrito con el Ing. Víctor Palacios J.
- Repotenciación de centros de transformación, redes de bajo voltaje y sistema de medición para la Zona Subtropical de la Provincia de Bolívar, suscrita con la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP Unidad de Negocio Bolívar, suscrito con el Ing. Víctor Palacios J.
- Construcción de redes eléctricas de los proyectos: Guayurunama, Chaguarpamba, El Faical, Misango-Primavera, Peña Negra, Agua Dulce, Yabaguana, corral Chico y El Higuerón del Cantón Gonzanama, Grupo 2, suscrito con el Ing. Víctor Palacios J.
- Proyecto eléctrico en media tensión para la Judicatura de El Tena.

Presentar acta de recepción provisional o definitiva, remitida por la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP Unidad de Negocio Sucumbíos, correspondiente al proyecto eléctrico para el campamento GENERAL FARFAN, ejecutado por el Ing. Víctor Palacios J.

### **2. EXPERIENCIA PERSONAL PROPUESTO**

Presentar certificado de avance de obra firmado por la contratante del contrato Repotenciación de centros de transformación y circuitos de baja tensión proyectos de electrificación de los sectores: Puintza, Cambana, La Esperanza, Bellavista y Siguishe, suscrito con el Ing. Víctor Palacios J.

Presentar acta de recepción provisional o definitiva remitida por la contratante del contrato Elaboración de Catálogo Digital para las unidades de propiedad de las redes de distribución de energía eléctrica CDC-EECS-DD-077-2010, suscrito con el Ing. José Luis Paladines D.

Presentar acta de entrega recepción en la que certifique que el Ing. Luis Mario Moreno Yaguana participó como fiscalizador de las obras:


- Construcción, ampliación del Hospital isidro Ayora de la ciudad de Loja.
- Construcción del área de emergencias; unidad de cuidados intensivos; centro obstétrico en los sistemas de ingeniería eléctrica, electrónico, mecánico; sistema de alcantarillado; construcción del sistema de agua potable en las áreas de

neonatología, centro quirúrgico, centro de esterilización y obras complementarias exteriores del área de emergencias del Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja.


- Construcción emergente en el hospital Isidro Ayora en las áreas de neonatología, esterilización, centro quirúrgico, cámara de transformación eléctrica, obras exteriores.

Dado en la ciudad de Loja el uno de Abril del 2015.


Para constancia de lo indicado suscriben los miembros de la comisión técnica y como veedora del proceso actuó la Dra. Judith Morales E.




Ing. Ing. Luis Moncayo E.  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA.



Ing. Mireya Viñan L.  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN.



Econ. Jenny Villavicencio A.  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



Dr. Francisco Sánchez F.  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

EERSSA

La energía eléctrica es vida